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Opole, dn. 28.09.2017 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr NP.260.37.2017.P
W związku z przetargiem o nazwie Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Zamawiający odpowiada na zadane pytania dotyczące treści SIWZ oraz dokonuje jej zmian w następującym zakresie:
1. Pytania i odpowiedzi:

Pytania zestaw 1 
Pytanie 1. Czy realizowany inwestycja  ma przyjęte obliczenia opraw  zgodne z klasami oświetlenia dróg M2 , M3, M6 które zapewnią  bezpieczeństwo,  dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

Odpowiedź 1. Dokumentacja projektowa zawiera wyniki obliczeń oświetlenia zgodnie z wymogami normy PN-EN13201-2:2007 (obowiązującej w czasie opracowania dokumentacji). Szczegóły dotyczące doboru klas oświetleniowych oraz wyniki obliczeń znajdują się w części opisowej.
Zamawiający wskazuje ponadto, iż zgodnie z zapisami art. 30 pkt 3-5 u.p.z.p., a także Rozdziału 4 SIWZ [Opis przedmiotu zamówienia] akapit UWAGI DODATKOWE pkt 1) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp).
Pytanie 2. Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane Normy na słupy i oświetlenie. Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny  zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę  poruszania się  wszystkim uczestników ruchu nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03 PN-EN 13201, PN-EN60698-1, PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015, PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3  Czy Wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności intelektualnej  i przemysłowej nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu  kompetencji przewidzianych dla niego w ustawy Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości  Unii E  Normy: Ustawy
Odpowiedź 2. Normy jakim mają odpowiadać poszczególne produkty są podane przedmiotowych opracowaniach dla każdej z branż.
Zamawiający wskazuje ponadto, iż zgodnie z zapisami art. 30 pkt 3-5 u.p.z.p., a także Rozdziału 4 SIWZ [Opis przedmiotu zamówienia] akapit UWAGI DODATKOWE pkt 1) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp).
Pytanie 3. Producent  opraw oświetleniowych deklaruje zgodności  z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa  użytkowania: - EN 60598-1 _ EN 60598-2- W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU  dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa: Badania na zgodność  Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego.
Odpowiedź 3. Materiały, wyroby budowlane i urządzenia ( w tym również elektryczne takie jak oprawy oświetleniowe), które mają zostać zabudowane w ramach robót objętych dokumentacją projektową powinny spełniać wszystkie wymagania nałożone przez prawodawstwo Polskie i Unii Europejskiej. Na producencie lub dystrybutorze ciąży obowiązek dostarczenia odpowiednich dokumentów potwierdzających ich zgodność z wytycznymi.
Pytanie 4. Brak jest  opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań , jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do  rzetelnej przygotowanej wyceny.  dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju.-  Korpus oprawy oraz uchwyt   powinien się  charakteryzować  : jest wykonany z ciśnieniowego jednobryłowego odlewu aluminiowego. jest malowany proszkowo na kolor wskazany przez zamawiającego lub anodowany lub znakowany w segmencie korporacyjnym śruby mocujące że stali nierdzewnej, umożliwia otwarcie oprawy i dostęp do panelu LED  specjalnym kluczem zabezpieczającym. Temperatura barwowa emitowanego światła 4000k (+/-100K) o Współczynnik oddawania barw RA większy lub równy 70 o Panel LED wyposażony w grupę soczewek kształtujących rozsył światła o charakterze drogowym, która nie oślepia kierowcy i nie powoduje odbicia światła od jezdni Każda dioda na panelu LED posiada indywidualny element optyczny o takiej samej charakterystyce.
Odpowiedź 4. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 4 [Opis przedmiotu zamówienia] nazwy własne wyrobów zostały podane jako przykładowe.: „Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy…”.
Zasady dotyczące rozwiązań równoważnych regulują także zapisy art. 30 ust. 4 u.p.z.p.
Pytanie 5. W przepisach przewidziany jest układ redukcji mocy, który powinien być stosowany  według przepisów w lampach oświetleniowych,  ma umożliwiać płynne nastawienie kilku   progów natężenia oświetlenia świetlnego w zakresie co najmniej od 100 -30 % strumienia nominalnego 

Temperatura pracy w zakresie -40 + 50 stopni,

Efektywność świetlna w zakresie minimum  112 – 115 lm/W netto

Czy muszą być przedstawiane dodatkowe  dokumenty  celem potwierdzenia, że proponowane oprawy jak i układ świetlny spełniają  Normy  powyższe parametry techniczno-użytkowe - kart katalogowych opraw, instrukcję montażu, - deklaracji zgodności CE.
Odpowiedź 5. Wymagana dokumentacja dotycząca zastosowanych materiałów została przedstawiona w STWIORB DM.00.00.00 Wymagania Ogólne.
Pytania zestaw 2
Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie docelowego oznakowania poziomego w technologii mas termoplastycznych (strukturalne - linie krawędziowe i segregacyjne, gładkie - drobne elementy)?

Zamawiający w kosztorysach oraz SST na oznakowanie poziome wskazuje na oznakowanie poziome chemoutwardzalne.

Oznakowanie poziome z mas termoplastycznych zapewni uzyskanie wyższego niż w przypadku mas chemoutwardzalnych poziomu bezpieczeństwa użytkowania oznakowania poziomego w okresie gwarancyjnym i w okresie eksploatacji. Wynika to z faktu, iż zaletą oznakowania poziomego termoplastycznego jest bardzo duża trwałość oraz wysokie parametry widoczności w dzień i w nocy oraz widoczności w nocy w warunkach wilgotnej nawierzchni i w czasie deszczu. Z uwagi na aspekt zapewnienia jak najlepszej widoczności w najmniej korzystnych warunkach pogodowych jest to obecnie najbezpieczniejsze rozwiązanie technologiczne.

Dużą trwałość oznakowania poziomego z mas termoplastycznych potwierdzają również zapisy załącznika nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drodze, gdzie w tabeli 1.3 okres trwałości dla mas chemoutwardzalnych do nakładania wynosi 4 lata, dla mas termoplastycznych do nakładania 5 lat.

Z punktu widzenia technologii wykonania robót, oznakowanie masami chemoutwardzalnymi można wykonać nie wcześniej niż po okresie 2 tygodni od ułożenia warstwy ścieralnej, podczas gdy w przypadku mas termoplastycznych okres ten to tylko kilka dni.

Wartym podkreślenia jest również jeszcze jeden aspekt - finansowy, co ma niemałe znaczenie w przypadku wydatkowania środków publicznych. Oznakowanie poziome z mas termoplastycznych jest tańszym rozwiązaniem niż oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych, co wynika przede wszystkim z kosztu samego materiału. Jeśli natomiast chodzi o sam sposób aplikacji i oznakowanie strukturalne, to oznakowanie strukturalne w krajach Unii Europejskiej zwykło się nazywać oznakowaniem Typu II tj. oznakowaniem z funkcją widoczności w stanie wilgotnym lub podczas deszczu. Dodatkowo oznakowanie strukturalne pozwala, na odprowadzenie wody z nawierzchni jezdni (eliminuje efekt aquaplaningu) oraz powoduje powstanie efektu akustycznego, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Odpowiedź 1. Zamawiający dopuszcza wykonanie docelowego oznakowania poziomego grubowarstwowego w technologii chemoutwardzalnej lub w technologii mas termoplastycznych. Zastosowanie odpowiedniej technologii uzależnione jest od warunków atmosferycznych, w których będzie wykonywane oznakowanie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Pytania zestaw 3

Pytanie 1. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Oferty oraz w Jednolitym Dokumencie poza częściami zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, także firmy tych podwykonawców jedynie w przypadku, kiedy na etapie składnia oferty znane są już nazwy konkretnych podwykonawców. W przypadku, kiedy podwykonawcy nie zostali jeszcze wybrani na etapie składnia ofert, a więc nie są jeszcze znane nazwy firm podwykonawczych wystarczającym będzie podanie zakresów robót przeznaczonych do podwykonania.
Odpowiedź 1. Zamawiający wymaga podania nazw (firm) podwykonawców w zakresie zgodnym z przepisami u.p.z.p. w tym m.in.: zgodnie z obowiązującym stanem prawnym Zamawiający jest zobowiązany do żądania od wykonawcy podania zarówno części zamówienia, które będzie realizował przy pomocy wykonawców, jak i firm tych podwykonawców, bez względu na to, czy są to jednocześnie podmioty, na których zasobach polega zgodnie z zapisami art. 22a u.p.z.p. (art. 36 b ust. 1 u.p.z.p.).

Jednocześnie, zgodnie z art. 36b ust. 1a u.p.z.p., w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającemu bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty czy usługi. Na podstawie tego przepisu wykonawca jest też zobowiązany do tego, aby zawiadamiać zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, a także do przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót lub usług. W przypadku zamówień na dostawy lub usługi inne niż te wykonywane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi zamawiającego, zamawiający może żądać takich informacji, jednakże nie ma takiego obowiązku.

Na podstawie nowych przepisów zamawiający uzyskał więc wyraźne uprawnienie do stałej kontroli podwykonawców, z których pomocy wykonawca korzysta przy realizacji zamówienia.

Pewne informacje o podwykonawcach wykonawca powinien też wskazać w samym formularzu JEDZ:

· w części II (Informacje dotyczące podwykonawcy) lit. D (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega): wykonawca odpowiada na pytanie: czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? Jeśli udziela odpowiedzi pozytywnej, to, o ile to wiadome, powinien podać wykaz proponowanych podwykonawców,

· w części IV (Kryteria kwalifikacji) lit. C (Zdolność techniczna i zawodowa) wykonawca podaje informację na temat części procentowej zamówienia, którą ewentualnie zamierza zlecić podwykonawcom.
Pytanie 2. Prosimy o udostępnienie rysunków wszystkich rodzajów ogrodzeń jakie są do wykonania w ramach kontraktu. Brak takich podstawowych danych uniemożliwia prawidłową wycenę.
Odpowiedź 2. Dokumentacja nie zawiera takich rysunków. Zakłada się odtworzenie ogrodzenia zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wizją w terenie z materiału z demontażu  lub nowego o tych samych parametrach. W przedmiarze (wyliczenie ilości)  wskazano odcinki oraz rodzaje ogrodzeń oraz bram koniecznych do odtworzenia w nowej lokalizacji.
Pytanie 3. Na rysunku 03.06/2-1-PD-01 znaleziono szczegół ogrodzenia prefabrykowanego dla płazów u podnóża korpusu drogowego. Prosimy o wskazanie miejsca zabudowy takiego ogrodzenia oraz podanie przewidywanej ilości.
Odpowiedź 3. Szczegół nie dotyczy przedmiotowego zakresu. Omyłkowo umieszczono go w dokumentacji dla podetapu.
Pytanie 4. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach miesięcznych?
Odpowiedź 4. Zamawiający nie akceptuje propozycji wykonawcy.
Pytanie 5. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający potwierdza, iż dla potrzeb fakturowania częścią jest zakres robót ujęty w harmonogramie rzeczowo – finansowym przygotowanym przez Wykonawcę?
Odpowiedź 5. Rozliczenie odbywać się będzie wg rzeczywiście wykonanych robót, nie częściej niż raz w miesiącu. Dla potrzeb fakturowania, częścią jest zakres robót ujęty w Harmonogramie stanowiącym integralną część niniejszej Umowy, przy czym Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe pozycji ujętych w Harmonogramie.
Pytanie 6. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje prawo Wykonawcy do wstrzymania robót w terminie 14 dni od daty wymagalności niezapłaconej przez Zamawiającego faktury Wykonawcy?
Odpowiedź 6. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ.

Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zapisy u.p.z.p. nie dopuszczają możliwości polemizowania przez Wykonawcę z zapisami SIWZ, jak również negocjacji zapisów umowy tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wypadku. 
Pytanie 7. Dotyczy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy według umowy jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi, a Wykonawca nie doprowadzi do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania – prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?
Odpowiedź 7. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zapisy u.p.z.p. nie dopuszczają możliwości polemizowania przez Wykonawcę z zapisami SIWZ, jak również negocjacji zapisów umowy tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wypadku. 
Pytanie 8. Dotyczy kary umownej w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin zakończenia wykonania całości przedmiotu Umowy – prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 0,05%?
Odpowiedź 8. Zamawiający nie akceptuje modyfikacji proponowanej przez Wykonawcę.
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zapisy u.p.z.p. nie dopuszczają możliwości polemizowania przez Wykonawcę z zapisami SIWZ, jak również negocjacji zapisów umowy tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wypadku. 

Pytanie 9. W kontekście wyroku Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt KIO/UZP 1698/10 wskazującego, iż jakkolwiek gospodarzem postępowania jest Zamawiający, to nie oznacza, że postanowienia umowy mogą być korzystne tylko dla jednej stron oraz mając na uwadze wyrażony w wyroku pogląd, iż wprowadzenie zapisów dotyczących określonych kar umownych w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień umowy nie niweczy celu zaspokojenia określonych potrzeb publicznych, a dyscyplinowanie stron celem prawidłowego wykonania umowy dotyczy w równej mierze obu stron umowy, czy Zamawiający akceptuje ustanowienie kar dla Zamawiającego z tytułu:
(1) opóźnienia przekazania placu budowy,

(2) opóźnienia odbioru,

(3) odstąpienia od Umowy z przyczyn Zamawiającego innych, niż określone 
w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w wysokości adekwatnej do płaconych za opóźnienie i odstąpienie z przyczyn Wykonawcy?
Odpowiedź 9. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do wzoru umowy proponowanych przez Wykonawcę zmian (por. wyrok KIO 461/11, wyrok KIO 1238/13 oraz wyrok KIO 1753/14).  
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zapisy u.p.z.p. nie dopuszczają możliwości polemizowania przez Wykonawcę z zapisami SIWZ, jak również negocjacji zapisów umowy tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wypadku. 

Pytanie 10. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?

Odpowiedź 10. Nie, bowiem zgodnie z zapisami umowy o dofinasowane maksymalny termin zakończenia i rozliczenia robót opisanych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu (data graniczna – nieprzekraczalna) to dzień 30.11.2019 r.
Ponadto, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zapisy u.p.z.p. nie dopuszczają możliwości polemizowania przez Wykonawcę z zapisami SIWZ, jak również negocjacji zapisów SIWZ tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wypadku.
Pytanie 11. Jeżeli w danym roku zostaną zrealizowane roboty o wartości przewyższającej zabezpieczone środki na ten rok, to czy Zamawiający zapłaci nadwyżkę ponad limit danego roku wraz z zapłatą za pierwszą fakturę w roku następnym?
Odpowiedź 11. Zapłata nadwyżki ponad limit danego roku będzie możliwa wyłącznie po dokonaniu zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z zapisami umowy oraz po akceptacji instytucji finansującej, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Pytanie 12. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje wystawianie faktur z odroczonym terminem płatności?
Odpowiedź 12. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ.
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zapisy u.p.z.p. nie dopuszczają możliwości polemizowania przez Wykonawcę z zapisami SIWZ, jak również negocjacji zapisów umowy/SIWZ tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wypadku. 

Pytanie 13. Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 1 i 8 – prosimy o odpowiedź:

(1) czy Zamawiający akceptuje ograniczenie prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót do 5% ceny?

(2) czy Zamawiający akceptuje wymóg uprzedniego zgłoszenia Wykonawcy ewentualnego ograniczenia robót nie później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia tej części robót, której dotyczy ograniczenie?

(3) jeżeli zgłoszenie ograniczenia nastąpi po zawarciu przez Wykonawcę umowy podwykonawczej dotyczącej realizacji robót, których dotyczy ograniczenie, 
czy Zamawiający zwróci Wykonawcy udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w wyniku ograniczenia?

(4) czy Zamawiający akceptuje adekwatne zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy?
Odpowiedź 13. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę postanowień §10 Umowy.
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zapisy u.p.z.p. nie dopuszczają możliwości polemizowania przez Wykonawcę z zapisami SIWZ, jak również negocjacji zapisów umowy tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wypadku. 
Pytanie 14. Dotyczy zapisów Umowy §11 ust. 2 pkt 3 - Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w ciągu 14 dni licząc od dnia następnego po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru – prosimy o odpowiedź, w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór końcowy – proponuje się 14 dni?
Odpowiedź 14. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ. 
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zapisy u.p.z.p. nie dopuszczają możliwości polemizowania przez Wykonawcę z zapisami SIWZ, jak również negocjacji zapisów umowy tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wypadku. 

Pytanie 15. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposób zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007, stanowiącym jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?
Odpowiedź 1. Zamawiający nie zgadza się na zmianę postanowień umowy.
Pytanie 16. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje usuwanie wad i usterek w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego z Wykonawcą, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły sztuki budowlanej?

Odpowiedź 2. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ.
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zapisy u.p.z.p. nie dopuszczają możliwości polemizowania przez Wykonawcę z zapisami SIWZ, jak również negocjacji zapisów umowy tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wypadku. 

Pytanie 17. Dotyczy zapisów Umowy §11 ust. 10 pkt 2 lit. (a) - jeżeli wady nie nadają się 
do usunięcia to jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie – prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego eksperta?
Odpowiedź 3. Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowaną zmianę treści umowy.
Pytanie 18. Dotyczy zapisów Umowy §16 ust. 4 - Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego z wystawionych przez siebie faktur, jak również z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje zmianę zapisu i dokonywanie potrąceń w trybie przewidzianym w art. 498 i następnych kodeksu cywilnego: potrącenie wierzytelności wymagalnych, które mogą być dochodzone przed sądem i do wysokości wierzytelności niższej?
Odpowiedź 4. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.
Pytanie 19. Dotyczy zapisów Umowy §16 ust. 5 - Zamawiający jest uprawniony naliczyć kilka kar umownych za jedno zdarzenie, w przypadku, gdy to zdarzenie stanowi podstawę do naliczania kilku kar umownych. – prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje usunięcie zapisu o kilkukrotnym karaniu za jedno zdarzenie?
Odpowiedź 5. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.
Pytanie 20. Dotyczy zapisów Umowy §16; kary umowne – prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar z tytułu zwłoki w wysokości 10% wynagrodzenia netto?
Odpowiedź 6. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.
Pytania zestaw 4

Pytanie 1. W związku z faktem, Iż Zamawiający określił termin zakończenia robót w formie daty zawitej (29.11.2017r.) wnosimy o podanie terminu rozpoczęcia robót również w formie konkretnej daty. Wykonawcy - nie mając wiedzy jak długo będzie trwać proces wyboru najkorzystniejszej oferty I zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia - nie są w stanie określić jednoznacznie, jak długi będzie okres realizacji (zarówno ten minimalny, jak I maksymalny). Jest to tym bardziej istotne, że Zamawiający ustalił skrócenie terminu realizacji zamówienia jako jedno z kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, ze stosunkowo wysoką wagą wynoszącą 28%. Z doświadczenia natomiast wiadomo, że nawet okres związania z ofertą wskazany w SIWZ nie stanowi górnego progu dla podpisania oferty, ponieważ okres ten często bywa zarówno przedłużany, jak I zawieszany. W efekcie podpisanie umowy następuje po znacznie dłuższym czasie niż pierwotnie założony okres związania z ofertą. Wprowadzenie zapisu o terminie rozpoczęcia robót w formie konkretnej daty (dd-mm-rrrr) pozwoli wszystkim Wykonawcom na jednoznaczne oszacowanie ryzyka związanego z dotrzymaniem terminu zakończenia realizacji kontraktu.

Odpowiedź 1. Zgodnie z zapisami §2 ust. 1 Umowy oraz SIWZ terminem rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy jest dzień jej podpisania.
Ponadto, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 1 u.p.z.p. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Zapisy u.p.z.p. nie dopuszczają możliwości polemizowania przez Wykonawcę z zapisami SIWZ, jak również negocjacji zapisów umowy/SIWZ tak jak ma to miejsce w przedmiotowym wypadku. 

Pytanie 2. Wykonawca prosi o wskazanie nazwy beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji.

Odpowiedź 2. Nazwa beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji jest następująca: 

MIASTO OPOLE z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP 7543009977, reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu na dokonanie poprawy lub uzupełnienia Harmonogramu do 7 dni roboczych? Dotrzymanie 4 dniowego terminu może okazać się znacznie utrudnione ze względu na potencjalny udział podwykonawców oraz konieczność dostosowania Harmonogramu również przez nich.

Odpowiedź 3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu poprawienia lub uzupełnienia Harmonogramu, o którym mowa w §2 ust. 6 Umowy z 4 dni roboczych na termin do 7 dni roboczych. W związku z tą zmianą §2 ust. 6 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
„6. Na żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania od Inżyniera kontraktu i/lub Zamawiającego uwag do Harmonogramu (przy czym przez dni robocze w niniejszej Umowie rozumie się te dni, które nie są sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy), Wykonawca dokona poprawienia lub uzupełnienia Harmonogramu o istotne w opinii Inżyniera kontraktu i/lub Zamawiającego elementy.”
Pytanie 4. Czy Zmawiający wyraża zgodę na zmianę terminu określonego w §3 ust. 2 Umowy na przedłożenie korekty Tabeli elementów scalonych/skończonych i/lub kosztorysu z 3 dni roboczych na 5 dni roboczych?

Odpowiedź 4. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu korekty Tabeli i/lub Kosztorysu określonego w §3 ust. 2 zdanie pierwsze Umowy z 3 dni roboczych na termin do 5 dni roboczych. W związku z tą zmianą §3 ust. 2 zdanie pierwsze Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia do akceptacji, korekty Tabeli elementów scalonych/skończonych i/lub kosztorysu, o których mowa w ust. 1, w zakresie ich niezgodności z postanowieniami Umowy i/lub w zakresie cen poszczególnych pozycji, w przypadku, gdy wskazane w nich wartości pozycji wyszczególnionych elementów rozliczeniowych odbiegać będą w sposób istotny od cen rynkowych i jego ponownego przedłożenia Zamawiającemu i Inżynierowi kontraktu do akceptacji w dodatkowym terminie 5 dni roboczych.”
Pytanie 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 6 ust. 7 Umowy poprzez dodanie: "chyba, że polecenie takie byłoby niezgodne z powszechnie obowiązującym prawem, zasadami wiedzy technicznej bądź jego wykonanie wpłynęłoby na obniżenie jakości przedmiotu umowy lub nieuzasadnione zwiększenie kosztów.”?

Odpowiedź 5. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę treści § 6 ust. 7 Umowy. W §6 ust. 7 Umowy Zamawiający dodaje zdanie drugie o następującym brzmieniu: „Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Inżyniera kontraktu lub Zamawiającego, o którym mowa w ust. 6, wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania takiego polecenia, powiadomi pisemnie wraz z uzasadnieniem o  tym fakcie Zamawiającego, który w terminie 7 dni roboczych od otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w tej sprawie, tj. potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia.”

Pytanie 6. Wykonawca zwraca uwagę, że jedynie zaistnienie istotnych wad w przedmiocie umowy uprawnia Zamawiającego do powtrzymania się od czynności odbioru końcowego. W związku z powyższym Wykonawca wnosi o zmianę treści § 11 ust. 10 pkt. 1) Umowy i nadanie mu następującej treści: „jeżeli wady nadają się do usunięcia i są istotne, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia, a w protokole odbioru Strony wskażą roboty dotknięte wadami oraz ustalą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na własny koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w racjonalnym terminie wskazanym przez Zamawiającego. W tym drugim przypadku, postanowienia § 15 ust. 5 i 6 umowy stosuje się odpowiednio".

Odpowiedź 6. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę § 11 ust. 10 pkt 1 Umowy.
Jednocześnie, Zamawiający zmienia treść § 11 ust. 10 Umowy, który otrzymuje następujące brzmienie:
„10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone przez Zamawiającego wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli przedmiot Umowy nie został wykonany zgodnie z dokumentacją opisaną w §1 ust. 2 Umowy i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania, Zamawiający może odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad i żądać ich usunięcia, albo

b) jeżeli Zamawiający nie skorzystał z uprawnienia określonego w lit. a oraz w pozostałych przypadkach, Zamawiający może dokonać odbioru robót Wykonawcy, a w protokole odbioru Strony wskażą roboty dotknięte wadami oraz ustalą sposób i odpowiedni termin ich usunięcia przez Wykonawcę na własny koszt, a w braku takiego uzgodnienia terminu, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W tym drugim przypadku, postanowienia § 15 ust. 5 i 6 umowy stosuje się odpowiednio;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz kolejny.

Pytanie 7. Wykonawca wnosi o zmianę treści § 11 ust. 14 Umowy i nadanie mu brzmienia: „Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i w po upływie okresu rękojmi za wady, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o których mowa w §20 Umowy.

Odpowiedź 7. Zamawiający nie zgadza się na zmianę § 11 ust. 14 Umowy.
Pytanie 8. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że obowiązek uzyskania oświadczeń podwykonawców dotyczy wymagalnych należności, w związku z tym Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia § 13 ust. 2 Umowy na następujące: „ Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z fakturą oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności, z wyłączeniem kwot potrąconych na poczet np. naliczonych kar umownych, i dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych należnych w tym okresie wynagrodzeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo.
Odpowiedź 8. Zwrot § 13 ust. 2 Umowy „dotyczące tych należności, których termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym” wskazuje na wymagalny charakter należności, zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisów Umowy w tym zakresie.
Pytanie 9. Wykonawca wnosi o skreślenie z §13 ust. 7 Umowy słów „bądź skierowanej do depozytu sądowego" jako sprzecznych z Art. 143c ust. 6 pzp.

Odpowiedź 9. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę treści Umowy.
Zgodnie z art. 143c ust. 5 pkt 2 W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może: 2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo ….
Jeżeli Zmawiający złoży do depozytu kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy powinien mieć prawo potrącenia tej kwoty z wynagrodzeniem wykonawcy, w przeciwnym razie pomimo wpłacenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy wciąż będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia w tej samej wysokości na rzecz wykonawcy.
Pytanie 10. Z uwagi na to, że uprawnienie Zamawiającego do żądania „naprawy rzeczy wadliwej lub wymiany rzeczy na nową" w pełni zabezpiecza interesy Zamawiającego w tytułu rękojmi, a ponadto biorąc pod uwagę nieprecyzyjność terminu „ponownie wykonane roboty". Wykonawca postuluje o wykreślenie słów „ponownie wykonane roboty” z §15 ust. 6 Umowy.

Odpowiedź 10. Zamawiający wyraża zgodę na  wykreślenie słów: „ponowne wykonanie roboty” w §15 ust. 6 Umowy.
Pytanie 11. Wykonawca wnosi o wprowadzenie modyfikacji do treści § 16 ust. 1 umowy, stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w sposób polegający na miarkowaniu kary umownej ustanowionej w treści ww. zapisu umowy poprzez zmianę jej wysokości w sposób następujący:

Obecna treść § 16 ust. 1 projektu umowy brzmi:

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

zwłokę w wykonaniu Inwestycji wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §2 ust. 2 Umowy;

Propozycja modyfikacji § 16 ust. 1 projektu umowy:

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

zwłokę w wykonaniu Inwestycji wysokości 0,01 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §2 ust. 2 Umowy;

Pragniemy podkreślić, iż wysokość kary umownej ustanowionej, jako 0,1 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w §9 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, ponad termin określony w §2 ust. 2 Umowy w wykonaniu przedmiotu zamówienia jest zapisem nadmiernie wygórowanym. I tak, w przypadku zaproponowania przez Wykonawcę ceny ofertowej brutto w wysokości np. 125 000 000 zł, wysokość kary umownej zgodnie z ww, zapisem umowy za 1 dzień zwłoki wynosić będzie aż 125 000 zł.

Pozostawienie ww. zapisu, jako obowiązujące rodzi wysokie ryzyko kierowania przez potencjalnego Wykonawcę ww. zamówienia przeciw Zamawiającemu roszczeń zmierzających do miarkowania kary umownej ustalonej w tak wysokiej wysokości.

Podobnie wskazać pragniemy, iż będąc doświadczonym Wykonawcą i uczestnikiem wielu postępowań o zamówienie publiczne nie spotykamy się z tak surowym wskaźnikiem procentowym w zakresie kar umownych określonych przez Zamawiającego w projektach umowy.

Mając na uwadze zasadę utrzymania równowagi w kształtowaniu wzajemnych praw i obowiązków stron umowy o zamówienie publiczne wnosimy o wprowadzenie modyfikacji do treści projektu umowy w sposób proponowany przez Wykonawcę.

Odpowiedź 11. Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowaną zmianę treści umowy.
Pytanie 12. Wykonawca wnosi o zmianę brzmienia §16 ust. 1 pkt. 21 Umowy na następujące: „nierealizowanie przez Wykonawcę postanowień §7 ust. 12 -14 Umowy w wysokości 10.000,00 zł za każdy przypadek niespełnienia przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w §7 ust. 12 Umowy". Wykonawca nie może być karany za okoliczności od niego niezależne.

Odpowiedź 12. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy. Zgodnie z §8 ust. 1 Umowy Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania podwykonawców i dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.
Pytanie 13. Czy Zamawiający, w celu zapewnienia symetrii uprawnień stron, wyraża zgodę na dodanie w §16 Umowy kary umownej za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy?

Odpowiedź 13. Zamawiający nie zgadza się na zmianę umowy w proponowanym zakresie.

Pytanie 14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §17 Umowy poprzez ustanowienie momentu przeniesienia autorskich praw majątkowych z chwilą zapłaty za poszczególne części utworu?

Odpowiedź 14. Zamawiający nie zgadza się na zmianę umowy w proponowanym zakresie.

Pytanie 15. Wykonawca wnosi, o zmianę treści §18 ust. 2 Umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu do usunięcia naruszeń, gdy:[...j". Wykonawca zwraca uwagę, że katalog podstaw odstąpienia określony w §18 ust. 2 jest bardzo szeroki oraz nieprecyzyjny. W związku z powyższym, Wykonawca powinien mieć szansę usunięcia naruszeń przed podjęciem decyzji o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego.

Odpowiedź 15. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.
Pytanie 16. Wykonawca wnosi o modyfikację §18 ust. 2 pkt. 7) Umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „Wykonawca nie wykonuje przedmiotu Umowy zgodnie z aktualnym Harmonogramem albo Wykonawca wykazuje zwłokę w realizacji Inwestycji w stosunku do przyjętego Harmonogramu o co najmniej 7 dni.”

Odpowiedź 16. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.
Pytanie 17. Wykonawca wnosi o wykreślenie §18 ust. 2 pkt. 15) Umowy tj. „Wykonawca narusza w sposób istotny inne postanowienia niniejszej Umowy”. Obecne brzmienie wskazanego pkt. 15) wskazuje, że katalog podstaw odstąpienia jest nieograniczony.

Odpowiedź 17. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.
Pytanie 18. Wykonawca wnosi o skreślenie słów „Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny” z § 18 ust. 6 pkt. 2) Umowy. Obecne brzmienie wskazanego pkt. 2) daje Zamawiającemu arbitralne prawo do określania stanu zaawansowania robót i ich jakości, z jednoczesnym wyłączeniem prawa Wykonawcy do wyrażenia swojego stanowiska w tym zakresie.

Odpowiedź 18. Odbiór jednostronnie dokonywany przez Zamawiającego w § 18 ust. 6 pkt. 2) Umowy dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy Wykonawca nie zgłosi robót przerwanych i zabezpieczających do odbioru w określonym terminie od dnia odstąpienia od umowy.
Pytanie 19. Czy w celu zachowania równowagi kontraktowej stron umowy, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w §18 Umowy podstaw do umownego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w przypadku opóźnienia w płatności na rzecz Wykonawcy o 30 dni oraz w przypadku przedłużającego się postoju w robotach z przyczyn leżących p stronie Zamawiającego?

Odpowiedź 19. Zamawiający nie zgadza się na zmianę umowy w proponowanym zakresie.
Pytanie 20. Wykonawca wnosi o zmianę treści §18 ust. 6 pkt. 4) Umowy poprzez nadanie mu brzmienia: „w przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę szczegółowego protokołu inwentaryzacji w terminie określonym w pkt 3, Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do jego sporządzenia wyznaczając mu dodatkowy 5 dniowy termin, a w przypadku jego uchybienia protokół inwentaryzacji zostanie sporządzony przez Zamawiającego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej 3 dni wcześniej".

Odpowiedź 20. Zamawiający nie zgadza się na zmianę umowy w proponowanym zakresie. 
Pytanie 21. Wykonawca wnosi o skreślenie słów „jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego” z §18 ust. 6 pkt. 5) Umowy. Sporządzenie wykazu materiałów, konstrukcji i urządzeń powinno nastąpić w każdym przypadku odstąpienia od umowy niezależnie od jego przyczyny. W przeciwnym razie Zamawiający będzie bezpodstawnie wzbogacony.

Odpowiedź 21. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie
Pytanie 22. Wykonawca wnosi o skreślenie słów „jeżeli odstąpienie/rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn całkowicie niezależnych od Wykonawcy" z §18 ust. 6 pkt. 10 lit. c) Umowy zwrotu Wykonawcy kosztów nabycia materiałów, konstrukcji i urządzeń, o których mowa w pkt 5 powinien nastąpić w każdym przypadku odstąpienia od umowy niezależnie od jego przyczyny. W przeciwnym razie Zamawiający będzie bezpodstawnie wzbogacony.
Odpowiedź 22. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy w proponowanym zakresie.
Pytanie 23. Prosimy o modyfikację § 21 pkt. 5 wzoru Umowy poprzez dopuszczenie franszyz, które stanowią standardowy zapis polisy. Biorąc pod uwagę lokalizację projektu, jego wartość oraz wymogi ubezpieczeniowe uzyskanie polis na rynku ubezpieczeniowym bez franszyz może okazać się niemożliwe lub wiązać się z wysokimi kosztami mającymi wpływ na cenę kontraktu.
Odpowiedź 23. Zamawiający nie zgadza się na zmianę umowy w proponowanym zakresie.

Pytania zestaw 5

Pytanie 1. Zgodnie z zapisami umowy § 3 pkt 2 …”Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia do akceptacji, 
korekty Tabeli elementów scalonych/skończonych i/lub kosztorysu, o których mowa w ust. 1, w zakresie ich niezgodności z postanowieniami Umowy i/lub w zakresie cen poszczególnych pozycji, w przypadku, gdy wskazane w nich wartości pozycji wyszczególnionych elementów rozliczeniowych odbiegać będą w sposób istotny od cen rynkowych i jego ponownego przedłożenia Zamawiającemu i Inżynierowi kontraktu do akceptacji w dodatkowym terminie 3 dni roboczych. Za istotne odstępstwo od cen rynkowych Zamawiający uznaje w szczególności sytuację, w której dana pozycja kosztorysu przekracza o więcej niż 30% poziom ceny ustalony poprzez przemnożenie odpowiedniej pozycji kosztorysu inwestorskiego przez współczynnik wyliczony jako stosunek ceny oferty do ceny kosztorysu inwestorskiego. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży skorygowanych Tabeli i/lub kosztorysu, zgodnych z Umową i pozbawionych ukształtowania cen i wartości, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Tabeli i kosztorysu lub ich zmiany, albo bezskutecznego upływu terminu do ich przedłożenia. Odstąpienie od Umowy będzie traktowane jak z winy Wykonawcy.”… z prośbą o przedstawienie kosztorysu inwestorskiego celem dokonania oceny, czy wartości pozycji kosztorysu inwestorskiego istotnie odzwierciedlają wartości rynkowe. Jednocześnie powyższy wymóg w naszej ocenie narusza swobodę działalności gospodarczej poprzez narzucanie Wykonawcy kosztów wykonywania prac poprzez ustalenie wartości w jakiej Wykonawca ma daną usługę wykonać

Odpowiedź 1. Zamawiający zmienia §3 ust. 2 Umowy i nadaje mu brzmienie:

„2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, w terminie 7 dni roboczych od daty przedłożenia do akceptacji, korekty Tabeli elementów scalonych/skończonych i/lub kosztorysu, o których mowa w ust. 1, w zakresie ich niezgodności z postanowieniami Umowy i/lub w zakresie cen poszczególnych pozycji, w przypadku, gdy wskazane w nich wartości pozycji wyszczególnionych elementów rozliczeniowych odbiegać będą w sposób istotny od cen rynkowych i jego ponownego przedłożenia Zamawiającemu i Inżynierowi kontraktu do akceptacji w dodatkowym terminie 5 dni roboczych. Za istotne odstępstwo od cen rynkowych Zamawiający uznaje w szczególności sytuację, w której dana pozycja kosztorysu przekracza o więcej niż 30% poziom ceny ustalony przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego datę sporządzenia kosztorysu, przy czym w pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Opola, w ich braku dla Opolszczyzny, a w ich braku dla kraju. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży skorygowanych Tabeli i/lub kosztorysu, zgodnych z Umową i pozbawionych ukształtowania cen i wartości, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Tabeli i kosztorysu lub ich zmiany, albo bezskutecznego upływu terminu do ich przedłożenia. Odstąpienie od Umowy będzie traktowane jak z winy Wykonawcy.”
Pytanie 2. Zgodnie z zapisami  umowy § 1 pkt 3 …”W razie sprzeczności postanowień Umowy z dokumentami wymienionymi w ust. 2, pierwszeństwo w stosowaniu będą miały postanowienia niniejszej Umowy. Do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z opisaną w ust. 2 kolejnością. Dokumentacja opisana w ust. 2 lit. a) – d) posiada pierwszeństwo w zakresie interpretacji wg następującej kolejności:  

a. Projekt budowlany;

b. Projekt wykonawczy;

c. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – rozbieżności będą rozstrzygane na korzyść Zamawiającego.

Przedstawiony powyżej zapis Zamawiającego ma jednostronny charakter, który nie chroni interesu gospodarczego Wykonawcy. Umowy zawierane pomiędzy stronami powinny być zawierane z poszanowaniem zasady równości stron a tego w powyższym zapisie umowy zabrakło. Biorąc powyższe pod uwagę, proponujemy następujący zapis…” W przypadku rozbieżności w dokumentacji, w tym rozbieżności pomiędzy Projektem budowlanym, Projektem wykonawczym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – rozbieżności będą rozstrzygane wg projektu budowlanego”
Odpowiedź 2. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy.

Pytanie 3. Zgodnie z zapisami umowy § 16 pkt 4 …” za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy,” oraz § 18 pkt.1  …”Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Wykonawcą w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony do żądania kar czy odszkodowania. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach…” Są to kolejne zapisy w umowie które naruszają zasady równości stron albowiem zgodnie z zapisem tej samej umowy zerwanie umowy przez Zamawiającego wiąże się tylko i wyłącznie zwrotem kosztów wykonanej pracy, natomiast zerwanie umowy przez Wykonawcą wiąże się z karą finansową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma definicji interesu publicznego Posłużenie się pojęciem o tak nieprecyzyjnej treści jest działaniem zmierzającym do osiągnięcia pewnych celów pragmatycznych, nie sposób bowiem przewidzieć wszystkich okoliczności konkretnej sytuacji w ulegającej ciągłym zmianom rzeczywistości. Ustawodawca, wyposażając pojęcia zawarte w tekstach prawnych w pewną dozę ogólności, doprowadza do sytuacji, w której Zamawiający jest w pozycji dominującej. W związku z powyższym wnoszę o wykreślenie zapisu § 16 pkt 4 …” za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia łącznego brutto, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy, umowy. 
Odpowiedź 3. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę treści umowy. 
Pytania zestaw 6
Pytanie 1. Dotyczy drogi dojazdowej 1KDW - SST D - 04.07.01 a; D - 05.03.05a; D - 05.03.05b. We wszystkich wymienionych powyżej działach specyfikacji przywołano zasady dotyczące prowadzenia robot związanych z wykonaniem i odbiorem warstw z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Obecnie obowiązują aktualne WT- 2 2014 część I i WT-2 2016 część II i według nich należy prowadzić produkcję i kontrolę. Także we wszystkich działach dotyczących stosowania kruszyw do betonu asfaltowego przywoływane są wymogi dla kruszyw według PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2008, obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne i wypełniacz, a kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 - część 2 - punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2 , tablica 3.3. Obecnie obowiązuje aktualne WT-1 2014. Także w przypisach wymieniane są WT-1 2008 i WT-2 2008 co jest nieobowiązujące. Czy inwestor uwzględni aktualnie obowiązujące WT-2, wg których wykonawcy mają opracowane odpowiednie, aktualne Badania Typu mieszanek mineralno- asfaltowych? 

Odpowiedź 1. Zamawiający uwzględni obowiązujące wydania WT-1 oraz WT-2.
Pytanie 2. Dotyczy drogi lokalnej 3KDL oraz drogi wewnętrznej 3KDW - SST D.04.03.01,                - p. 6.3.1 Tablica 3.

Wykonawca ma wykonywać badania lepkości dla każdej dostawy lepiszcza (emulsji asfaltowej kationowej)? Wystarczy atest producenta co do wszystkich cech emulsji. Wykonawca nie ma możliwości badania każdej dostawy emulsji. Czy Zamawiający zgodzi się na zatwierdzanie dostaw emulsji na podstawie dokumentacji dostarczonej wraz z produktem przez producenta?
Odpowiedź 2. Zatwierdzenie dostaw emulsji winno nastąpić zgodnie z zapisami SST.
Pytanie 3. Dotyczy drogi lokalnej 3KDL oraz drogi wewnętrznej 3KDW - SST D.04.07.01a. - p. 6.2.2, Tablica 20 i D-05.03.05a. p. 6.2.2. Tablica 18 Wymieniane są badania właściwości MMA i między innymi: sztywność, zmęczenie, odporność na paliwo i oporność na środki odladzające. Badania te nie są wymagane dla betonu asfaltowego. Czy Zamawiający usunie te wymagania z SST, ponieważ dotyczą one AC WMS?
Odpowiedź 3. Zamawiający nie dokona modyfikacji w zakresie wskazanym w pytaniu. Badania winny być wykonane zgodnie z zapisami SST.
Pytanie 4. Dotyczy drogi lokalnej 3KDL oraz drogi wewnętrznej 3KDW - SST D.04.07.01a. - p. 6.4.3, Tablica 23 i D-05.03.05a. p. 6.5.2.3. Tablica 21. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów, tak aby wymienione badania zastąpić badaniami asfaltu z cysterny bezpośrednio dostarczonego na wytwórnię lub w oparciu o dokumenty dostarczone przez producenta?
Odpowiedź 4. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zmianę zapisów SST.
Pytanie 5. Dotyczy drogi lokalnej 3KDL oraz drogi wewnętrznej 3KDW - SST D.05.03.13a, p. 6.2.2. tablica 14. Wymieniane są badania właściwości MMA i między innymi odporność na paliwo i oporność na środki odladzające. Badania te nie są wymagane dla SMA. Czy Zamawiający usunie te wymagania z SST?
Odpowiedź 5. Zamawiający nie usunie wymagań dotyczących badań właściwości MMA i między innymi odporności na paliwo i środki odladzające.
Pytanie 6. Dotyczy drogi lokalnej 3KDL oraz drogi wewnętrznej 3KDW - SST D.05.03.13a, p. 6.5.2.3. tablica 17. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisów, tak aby wymienione badania zastąpić badaniami asfaltu z cysterny bezpośrednio dostarczonego na wytwórnię lub w oparciu o dokumenty dostarczone przez producenta?
Odpowiedź 6. Zamawiający nie zgadza się na proponowaną zamianę zapisów.
Pytanie 7. Zgodnie z DM_00.00.00 w punkcie 9 Podstawa płatności podpunkt 9.1 Ustalenia Ogólne, jako cena rozliczenia podana jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Prosimy o ujednolicenie zapisów DM- 00.00.00 z pozostałymi dokumentami SIWZ. Czy Wykonawca składa ofertę ryczałtową czy też ofertę opartą na kosztorysowych cenach jednostkowych?
Odpowiedź 7. Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział 24 [Opis sposobu obliczania ceny] pkt 4 „Sumaryczna cena ryczałtowa wyliczona na podstawie wyliczenia Wykonawcy przy uwzględnieniu wymagań SIWZ i jej załączników winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty obejmującej całość przedmiotu zamówienia”
oraz zapisami umowy §9 [Wynagrodzenie] ust. 1 

„Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie Inwestycji wyraża się łączną kwotą brutto ………… zł (słownie złotych: ………………………..), w tym: wartość netto ……………………………. zł (słownie złotych: ……………………….) podatek VAT (23%) ………………………… zł (słownie złotych: ……………………………………)”.

wynagrodzenie w ramach niniejszego zadania ma charakter ryczałtowy.

Zapisy DM_00.00.00 w pkt 9 nie decydują o charakterze rozliczenia.
Pytanie 8. Prosimy o podanie grubości warstwy chudego betonu pod przyczółek osi nr 1 dla obiektu WD- 4.543.

Odpowiedź 8. Grubość chudego betonu jest opisana na rysunku ogólnym OG.02 (projekt budowlany) i wynosi 1,80m.
Pytanie 9. Jaki ma być kolor, wzór i faktura wykończenia betonu na powierzchniach odkrytych murów oporowych z gruntu zbrojonego?
Odpowiedź 9. Zgodnie z zapisami STWiORB M20.02.15 pkt. 2.2.1, lica paneli powinny być gładkie, w kolorze naturalnego betonu
Pytanie 10. W kosztorysach oraz w SST mostowych występują różne numeracje SST dotyczącej Konstrukcji oporowej z gruntu zbrojonego - prosimy o ujednolicenie numeracji SST.
Odpowiedź 10. Skorygowano numer STWiORB na ściany oporowe z gruntu zbrojonego - w załączeniu wersja edytowalna i pdf w folderze zip. pn.: „Zestaw 6 odp. 10”.
Pytanie 11. Prosimy o podanie poziomu skucia (rzędna) dla istniejących przyczółków obiektu w miejsce którego budowany będzie obiekt MD-0.447.

Odpowiedź 11. Rozbiórkę istniejącego obiektu należy wykonać do głębokości ok. 50cm poniżej projektowanego umocnienia potoku, orientacyjnie do rzędnej około 150,40 m npm.
Pytanie 12. Prosimy o udostępnienie rysunku inwentaryzacyjnego dla obiektu istniejącego w miejsce którego ma powstać obiekt MD-0.447, jest to niezbędne do obliczenia ilości rozbiórek.
Odpowiedź 12. Zamawiający nie dysponuje rysunkiem inwentaryzacyjnym obiektu Rozbiórkę istniejącego obiektu należy wykonać do głębokości ok. 50cm poniżej projektowanego umocnienia potoku, orientacyjnie do rzędnej około 150,40 m npm.
Pytanie 13. Do kogo należy materiał z rozbiórek?
Odpowiedź 13. Zgodnie z zapisami SWTIORB DM.00.00.00 Wymagania Ogólne pkt. 2.4 Materiały pochodzące z rozbiórek są własnością Wykonawcy za wyjątkiem materiałów wskazanych w SIWZ Rozdział 4 [Opis przedmiotu zamówienia] stanowiących własność Zamawiającego.
Pytanie 14. Dokumentacja projektów wykonawczych w części dotyczącej Obwodnicy Piastowskiej zawiera dwa rysunki planu sytuacyjnego odcinka km 1+960 do 2+820. Która wersja rysunku jest poprawna?

Odpowiedź 14. Zamawiający przekazuje poprawny plan sytuacyjny – folder zip.                       pn.: ”Zestaw 6 odp. 14”.
Pytania zestaw 7
Pytanie 1. W związku z zapisami w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tj. § 2 ust. 5 W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może dopuścić, aby wykaz:

którym mowa w ust. 4 pkt. 1, dotyczył robót budowlanych wykonywanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; (…)
zwracamy się z prośba o umożliwienie wykazania się przez Wykonawców robotami budowalnymi, które zostały wykonane w okresie dłuższym niż 5 lat, to jest w okresie co najmniej 7 lat przed upływem terminu składania ofert. 

Przychylenie się do proponowanej powyżej zmiany umożliwiłoby z pewnością wzrost konkurencyjności poprzez umożliwienie wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu przetargowym większej ilości firm budowalnych, a co za tym idzie złożenia większej ilości ofert. Pragniemy również zauważyć, iż to że wykonane roboty w wymaganym w SIWZ zakresie zostały wykonane w okresie późniejszym niż 5 lat, nie oznacza, że Wykonawca nie będzie potrafił ich już wykonać z należytą starannością i w zgodzie z zasadami sztuki budowlanej.
Odpowiedź 1. Zamawiający zmienia w SIWZ Rozdział 9 [Wykluczenie – warunki udziału w postępowaniu] pkt 2 ppkt 3 lit b i nadaje mu brzmienie:
b) wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 1 (jednej) roboty budowlanej, której przedmiot zamówienia obejmował:

1) budowę drogi min. klasy G, długości nie mniejszej niż 1 km,

2) budowę 1 obiektu mostowego – drogowego (most, wiadukt, estakada) o dł. min 30 m i z dopuszczeniem ruchu pojazdów o masie min 40 ton,

3) budowę lub przebudowę węzła komunikacyjnego min. typ WB,

4) budowę lub przebudowę sieci teletechnicznych,

5) budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych,

6) budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej min. ø 400, 

7) budowę lub przebudowę sieci wodociągowej,

8) budowę lub przebudową sieci gazowej. 

Wymienione roboty budowlane mogą być wykazane łącznie w jednym zadaniu lub w kilku zadaniach oddzielnych (nie więcej niż ośmiu).

Doświadczenie oznaczone w pkt 1) i 2) Wykonawca winien wykazać w całości w jednym zadaniu, Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykazania np. budowy drogi min. klasy G w kilku zadaniach (odcinkach), których suma długości wyniesie nie mniej niż 1 km (analogicznie niniejsze wymaganie dotyczy także pkt 2)
oraz zmienia treść załącznika nr 4 do SIWZ w zakresie:

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH NIE WCZEŚNIEJ NIŻ W OKRESIE OSTATNICH 7 LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE

Pozostałe zapisy Rozdziału 9 pkt 2 ppkt 3 lit b oraz załącznika nr 4 pozostają bez zmian.

Pytanie 2. Na rysunku zestawieniowym obiektu WD_4.543 i rysunku zestawieniowym obiektu WD_7.396 widnieje informacja, że należy zamontować łożyska soczewkowe. Opisy techniczne dla w/w obiektów przewidują natomiast zastosowanie łożysk garnkowych. Prosimy o informację czy dla w/w obiektów należy wycenić łożyska soczewkowe czy garnkowe. 
Odpowiedź 2. Należy wycenić i zastosować łożyska garnkowe.
Pytanie 3. Na rysunku ogólnym ścian oporowych M2 do M5 i M6 do M9 widnieje informacja, że należy zastosować stalowe pasy ocynkowane. Specyfikacja Techniczna M.20.01.15 ŚCIANY OPOROWE PREFABRYKOWANE przewiduje zastosowanie taśm polimerowych. Prosimy o informację czy w ramach niniejszego kontraktu należy wycenić zbrojenie gruntu stalowymi pasami ocynkowanymi czy taśmami polimerowymi.
Odpowiedź 3. Wykonawca ma prawo zastosować zarówno pasy ocynkowane, jak i polimerowe, w zależności od wybranego systemu.
Pytanie 4. Dotyczy wiaduktu WD_6.036. Prosimy o korektę ilości w pozycji 13.1, 14.1 i 15.1 kosztorysu ofertowego. Podane ilości są dwukrotnie zawyżone.
Odpowiedź 4. Zamawiający przekazuje skorygowany kosztorys ofertowy i przedmiar robót dla obiektu WD_6.036 z właściwymi ilościami dla w/w pozycji w folderze zip. pn.: „Zestaw 7 odp. 4”.
Pytanie 5. Prosimy o informację czy na obiektach: WD_6.036, WD_6.612, WD_7.396, MD_0.447 należy wykonać przeciwspadki z asfaltu twardolanego.
Odpowiedź 5. Należy wykonać przeciwspadki przy dolnym krawężniku.
Pytanie 6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość optymalizacji dla przedstawionych projektów dla zakresu drogowego i mostowego oraz pozostałych branż: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej. Jeśli tak to w jakim stopniu i zakresie.
Odpowiedź 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dokonywania zmian dokumentacji projektowej na etapie składania ofert.
Pytanie 7. Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej dla etapów:

·  budowa drogi dojazdowej 1KDW w rejonie ul. Wspólnej

·  budowa drogi lokalnej 3KDL oraz drogi wewnętrznej 3KDW w rejonie ul. Zbożowej

·  przeniesienie stacjonarnego punktu ważenia pojazdów.
Odpowiedź 7. Wniosek nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ.
Pytania zestaw 8
Pytanie 1. Proszę o określenie właściwej nośności łożysk. Różnice pomiędzy przedmiarem a rysunkami. 

Odpowiedź 1. Przedmiary zawierają nośności łożysk zaokrąglone w górę. Właściwe nośności łożysk podano na rysunkach zestawieniowych.
Pytanie 2. W związku z ust. 2 art 43 ustawy prawo zamówień publicznych termin składania ofert nie powinien być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji. W związku z powyższym wnosimy o odpowiednie przesunięcie terminu składania ofert.

Odpowiedź 2. Przywołany przez Wykonawcę art. 43 ust. 2 u.p.z.p. informujący o nie krótszym niż 35 dni terminie składania ofert, zgodnie z zapisami art. 18 ust. 5 lit a Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, będzie obowiązywał dopiero od dnia 18 października 2018 r. Do tego czasu termin, o którym mowa w art. 43 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym w/przywołaną ustawą, wynosi 40 dni. Skrócenie terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu wynika natomiast z zastosowania możliwości określonej w art. 43 ust. 2b pkt 1 u.p.z.p. 
Informacja o skorzystaniu przez Zamawiającego z ww. delegacji została zamieszczona w Ogłoszeniu o zamówieniu pkt IV.1.1) oraz IV.2.1).
Pytanie 3. Wnosimy o potwierdzenie, iż Wykonawcy nie są zobowiązani do załączania do oferty  tabeli wartości elementów scalonych ani kosztorysów, a mają obowiązek wyłącznie wskazać cenę ryczałtową za wykonanie zamówienia. Wnosimy o potwierdzenie, iż ww. tabele i kosztorysy szczegółowe Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia po podpisaniu umowy.

Odpowiedź 3. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Szczegółowe zapisy dotyczące tabeli elementów scalonych/skończonych oraz kosztorysów zawarto w SIWZ Rozdział 24 [Opis sposobu obliczania ceny], w SIWZ Rozdział 36 [Informacje o formalnościach, jakich należy dopełnić po wyborze oferty w celu zawarcia umowy] oraz w Umowie §3 [Tabela elementów scalonych/skończonych i kosztorys].
Pytania zestaw 9
Pytanie 1. W załączonym do SIWZ Projekcie Budowlanym do wykonania obok innych obiektów mostowych jest wiadukt drogowy WD_3.738. W załączonych przedmiarach i Projekcie Wykonawczym ten wiadukt nie występuje. Czy ten obiekt jest w zakresie rzeczowym robót do wykonania? Jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie załączonych przedmiarów o ten wiadukt oraz niezbędnych rysunków wykonawczych.
Odpowiedź 1. Wymieniony w pytaniu  obiekt  nie jest objęty przedmiotem zamówienia.
Pytanie 2. Proszę o uściślenie i ujednolicenie dokumentacji pod kątem typów łożysk. Zastosowane mają być łożyska garnkowe wg STWIORB czy soczewkowe wg niektórych rysunków ? 

Odpowiedź 2. Wykonawcy mają obowiązek stosować łożyska garnkowe.
Pytanie 3. Dotyczy przedmiaru ETAP II Tabela Wartości Elementów Scalonych. Prosimy o wydzielenie z Przedmiarów Robót, pozycji dotyczących: 

Gospodarki zielenią 

Branża Elektryczna – oświetlenie, przebudowa sieci energetycznych i teletechnicznych, które mają się przenosić do załączonej w SIWZ Tabeli Wartości Elementów Scalonych. 

Odpowiedź 3. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Wykonawca  winien wypełnić tabele na podstawie udostępnionego przedmiaru robót oraz dokumentacji techniczno-projektowej.
Pytania zestaw 10

Pytanie 1. Pytanie dotyczy: „Budowy drogi lokalnej 3KDL oraz drogi dojazdowej 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dotyczących wykonania warstwy wiążącej. Na przekrojach konstrukcyjnych mowa jest o warstwie wiążącej z AC 16 W 35/50 zaś specyfikacja mówi o warstwie z AC 16 W PMB 25/55-60. Jaką warstwę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 1. Do wyceny należy przyjąć warstwę wiążącą AC 16W PMB 25/55-60.
Pytanie 2. Pytanie dotyczy: „Budowy drogi lokalnej 3KDL oraz drogi dojazdowej 3KDW w rejonie ul. Zbożowej w Opolu” – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisach dotyczących wykonania warstwy ścieralnej. Na przekrojach konstrukcyjnych mowa jest o warstwie ścieralnej z SMA 11S 50/70 zaś specyfikacja mówi o warstwie z SMA 11S PMB 45/80-65. Jaką warstwę należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 2. Warstwę ścieralną należy wykonać z SMA 11S PMB 4/80-65.

2. Dodatkowe zmiany treści SIWZ
Z uwagi na udzielenie odpowiedzi, skutkującej w części wprowadzeniem zmian do treści SIWZ Zamawiający dokonuje dodatkowej modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

2.1. Rozdział 4 [Opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający dodaje w pkt 1 ppkt 1.3 lit o) ppkt ii. po słowach”- drewna z wycinki drzew” dodatkowy tiret o treści: 

- nadmiar humusu.

2.2. Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]
Zmienia się termin składania ofert na dzień 17.10.2017 r. godz. 09:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.
2.3. Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]
Zmienia się termin  otwarcia ofert na dzień 17.10.2017 r. godz. 09:30.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.
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