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Opole, dnia 09.01.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ  nr 5
Dot.: Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne, nr ref. NP.260.75.2018.P

Niniejszym zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa
Zmiany w zakresie dokumentacji projektowej.

a) W związku z rozbieżnościami w zakresie bram, prefabrykatów i drzwi stalowych pomiędzy przedmiarem załączonym do SIWZ a dokumentacją projektową (Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pierwszeństwo w stosowaniu będzie mieć dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ewentualne rozbieżności między Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym rozstrzyga § 1 ust. 3 wzoru umowy załączonego do SIWZ.
b) W związku z rozbieżnościami w zakresie rodzaju dźwigów (4 lub 5 przystankowe) pomiędzy przedmiarem załączonym do SIWZ a dokumentacją projektową (Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym) oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, pierwszeństwo w stosowaniu będzie mieć dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ewentualne rozbieżności między Projektem Budowlanym a Projektem Wykonawczym rozstrzyga § 1 ust. 3 wzoru umowy załączonego do SIWZ.
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