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MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
W OPOLU


 
Opole, dn.06.05.2020 r.


[bookmark: _Hlk518474364]Dotyczy: Postępowania przetargowego nr NP.260.37.2020.P

W związku z przetargiem o nazwie „"Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne" w zakresie: roboty rozbiórkowe w zakresie schronów podziemnych, Zamawiający odpowiada na zadane pytania dotyczące treści SIWZ oraz dokonuje jej zmian w następującym zakresie:

I. [bookmark: _Hlk512426695]Pytania i odpowiedzi:

Zestaw nr 1
Pytanie 1. [bookmark: _Hlk534696581]Prosimy o informację do jakiej rzędnej należy wykonać zasypki z gruntu z zagęszczeniem (załącznik nr 1a: pozycja 6 w tabeli "Roboty rozbiórkowe i ziemne - tunel 1 i 2" oraz pozycja nr 6 w tabeli "Pozostałe prace rozbiórkowe i ziemne).
Odp.  1. Należy odtworzyć stan pierwotny do rzędnej istniejącego terenu. Rzędne geodezyjne wyznacza geodeta wybranego Wykonawcy robót. 


Pytanie 2. Prosimy o podanie rzędnej istniejącego terenu oraz potwierdzenie, czy pozycje przedmiarowe wskazane przez Zamawiającego uwzględniają istniejąca rzędną terenu.
Odp.  2. Rzędne geodezyjne wyznacza geodeta wybranego Wykonawcy robót. Ilości podane w wykazie cen przez Zamawiającego są wystarczające do wykonania przedmiotowych prac. 

Pytanie 3. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych prac przekroczy ilości wskazane przez Zamawiającego w załączniku 1a, rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami Umowy §4 ust. 3.
Odp.  3. [bookmark: _Hlk39122715]Przedmiotowy wniosek nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.
            Zgodnie z §3 ust. 7 Ilości określone w Kosztorysie Ofertowym (wycenionym  
            załączniku nr 1a Wykaz cen) są ilościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega 
             sobie możliwość zmiany ilości podanych w przedmiarach zgodnie z ust. 6 pkt 1                 
             i  2 oraz wykonania innych robót i usług zgodnie z ust. 6 pkt 4; z zastrzeżeniem, 
             że ostateczna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w §4 ust. 
            1 umowy. Dlatego też, wynagrodzenie ustalone zgodnie z §4 ust. 3 umowy    
            nie może przekroczyć kwoty określonej w §4 ust. 1 umowy.


Pytanie 4. Dotyczy zapisów SIWZ IDW rozdział 4 "obowiązki Wykonawcy" pkt. 10: "Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót i podpisania umowy gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy."
Prosimy o potwierdzenie, iż zamówienie ma charakter obmiarowy po cenach jednostkowych, a nie ryczałtowy. Prosimy o wykreślenie ww. punktu z zapisów SIWZ IDW.
Odp.  4. [bookmark: _Hlk39122962]Charakter rozliczenia regulują zapisy §3 umowy.
           	Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów treści SIWZ.


Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie, iż zlecenie ma charakter rozliczenia powykonawczego i w przypadku zwiększenia ilości prac wynagrodzenie wskazane w §4 ust. 1 ulegnie zwiększeniu.
Odp.  5. Charakter rozliczenia regulują zapisy §3 umowy.

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie, iż asfalt znajdujący się w rejonie rozbiórki jest materiałem odpowiednim do recyklingu i nie stanowi odpadu niebezpiecznego.
Odp.  6. Asfalt należy zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach. 

Pytanie 7. Zgodnie z zapisami Umowy §7, ust. 1, pkt. 11 Wykonawca ma usunąć kolizje oraz ochronić przed uszkodzeniami istniejące sieci, instalacje, obiekty i punkty geodezyjne. Prosimy o przekazanie projektu wskazującego wszystkie ww. elementy, które należy skalkulować w wycenie.
Odp.  7. Zgodnie z zapisami SIWZ „Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa.” Jako podziemne instalacje należy rozumieć: sieci, instalacje i obiekty. 

Pytanie 8. Proszę o potwierdzenie, że na obszarze prac nie występuje grunt skażony materiałami ropopochodnymi, oraz że w przypadku jego wystąpienia Wykonawca nie będzie ponosił kosztów jego utylizacji.
Odp.  8. Grunt skażony w rejonie prowadzonych prac nie występuje. 

Pytanie 9. W przypadku gdy na obszarze prac wystąpi grunt skażony materiałami ropopochodnymi, a Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego utylizację, prosimy o potwierdzenie, iż tego rodzaju roboty będą rozliczane zgodnie z zapisami umowy § 3 ust. 10.
Odp.  9. Tak, zgodnie z zapisami § 3 ust. 10.

Pytanie 10. Na ostatniej stronie dokumentu "Ogłoszenie nr 534026-N-2020" z dnia 2020-04-23 r sekcja IV.6.5) Informacje dodatkowe wymieniony został ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Prosimy o jego udostępnienie.
Odp.  10. Załącznik nr I w ogłoszeniu o zamówieniu wypełniany jest w przypadku zamówienia podzielonego na części (udzielania zamówień w częściach). Nie dotyczy on informacji dodatkowych jak błędnie wskazuje wykonawca. Wskazanie w ogłoszeniu o zamówieniu „IV.6.5) Informacje dodatkowe:” informuje wykonawcę, że zamawiający nie dokonał żadnego wpisu w sekcji IV.6.5) ogłoszenia o zamówieniu.

Pytanie 11. Prosimy o przekazanie pozwolenia na rozbiórkę.
Odp.  11. W załączeniu przekazujemy pozwolenie na rozbiórkę. 

Pytanie 12. Prosimy o przekazanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej.
Odp.  12. W załączeniu przekazujemy dokumentację geologiczno – inżynierską. 

Pytanie 13. W związku z brakiem możliwości prowadzenia prac jednocześnie przez Generalnego Wykonawcę Inwestycji (budowy Centrum Przesiadkowego), a wykonawcą rozbiórki, prosimy o potwierdzenie, iż w czasie prowadzenia rozbiórek (wszystkich tuneli) prace GW zostaną wstrzymane do czasu zakończenia tego zadania.
Odp.  13. Generalny Wykonawca będzie miał możliwość prowadzenia robót poza terenem objętym rozbiórkami. 

Pytanie 14. Prosimy o informację, czy Generalny Wykonawca budowy Centrum Przesiadkowego będzie prowadził prace w czasie realizacji przedmiotowego zamówienia.
Odp.  14. Tak, Generalny Wykonawca będzie prowadził roboty w trakcie prowadzonych rozbiórek na pozostałej części placu budowy. 

Pytanie 15. Czy w czasie realizacji przedmiotowego zamówienia front robót zostanie udostępniony Wykonawcy jednocześnie w całości?
Odp.  15. Front robót zostanie udostępniony w całości. Istnieje również możliwość etapowania prac zgodnie z harmonogramem robót. 

Pytanie 16. W przypadku wystąpienia warunków gruntowych na terenie inwestycji, odmiennych od dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, proszę o potwierdzenie, iż to Zamawiający będzie pokrywał koszty prac dodatkowych.
Odp.  16. Pytanie nie dotyczy wyjaśnień treści SIWZ. 

Pytanie 17. W związku z rozbieżnościami występującymi pomiędzy SIWZ oraz Umową dotyczącymi kierownika budowy/robót prosimy o informację czy Wykonawca zadania będzie pełnił obowiązki kierownika budowy?
Odp.  17. Kierownikiem budowy zgodnie winna być osoba posiadająca uprawnienia konstrukcyjno budowlane w nieograniczonym zakresie, w związku z czym zmienia się opis warunku udziału określony w rozdziale 9 pkt 2 ppkt 3 lit a na następujący:

1) Kierownik Budowy (kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej) – posiadający:
· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. z  2019 r., poz. 1186, t.j. z późn. zm.)*

Pytanie 18. Czy wybrany Wykonawca będzie musiał spełnić wszelkie wymogi wykonywania robot dostosowane do standardów Generalnego Wykonawcy budowy Centrum Przesiadkowego (np. BHP, jakości, ochrony środowiska, kontroli dostępu do terenu budowy)?
Odp.  18. Wybrany Wykonawca będzie musiał spełnić wymagania zgodnie z zapisami SIWZ i Umowy, specyfikacji technicznej oraz obowiązującymi w przedmiotowym zakresie przepisami prawa krajowego.

Pytanie 19. Czy Zamawiający ma zgodę na przetwarzanie odpadów budowlanych na terenie budowy wraz z ewentualnym wbudowaniem ww. materiałów?
Odp.  19. Zgodnie z zapisami SIWZ „5) Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone”.

Pytanie 20. Umowa §5 ust. 8 Czy Zamawiający zgadza się na wykorzystanie materiału z rozbiórek (żelbetu) do wbudowania w zasypki?
Odp.  20. [bookmark: _Hlk39124870]Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Nie mniej Zamawiający nie zgadza się z propozycją Wykonawcy.

Pytanie 21. Umowa § 6 ust. 1 pkt. 2. Prosimy o potwierdzenie, iż cały teren budowy zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy jednorazowo (bez etapowania).
Odp.  21. [bookmark: _Hlk39125638]Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ.

Pytanie 22. Czy Zamawiający dysponuje próbkami betonu określającymi klasę betonu i stopień zbrojenia tuneli, które są obiektami specjalnymi i charakteryzują się wyższymi parametrami. Powyższa informacja ma istotny wpływ na określenie wydajności prac rozbiórkowych, a co za tym idzie cenę oferty.
Odp.  22. Zamawiający nie dysponuje próbkami betonu. Należy przyjąć rozbiórkę elementów żelbetowych niezależnie od stopnia nasycenia stalą. 

Pytanie 23. Proszę o wskazanie lokalizacji przyłączy (mediów). Kto ponosi koszty związane z olicznikowaniem jak również podpisaniem umów z gestorami mediów?
Odp.  23. Zgodnie z zapisami SIWZ „Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.” 

Lokalizację mediów wykonawca uzyska we własnym zakresie. Koszt mediów jest kosztem wykonawcy.

Pytanie 24. Umowa §4 ust. 2 Prosimy o odpowiedź jakie są limity finansowe na poszczególne lata kalendarzowe, oraz czy Zamawiający posiada wystarczające środki na sfinansowanie tego zadania w 2020 r.  zgodnie z terminem obowiązywania Umowy? Czy istnieje ryzyko nie zapłacenia w całości wynagrodzenia w 2020r za wykonanie Przedmiotu umowy w terminie?
Odp.  24. Umowa jest jednoroczna. Nie istnieje ryzyko niezapłacenia przez Zamawiającego Wykonawcy za wykonane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru roboty. 

Pytanie 25. Umowa § 7 ust. 13. Proszę o informację jakie drzewa, krzewy i roślinność przewidziane są do zabezpieczenia.
Odp.  25. Do zabezpieczenia będą przewidziane drzewa zlokalizowane np. przy zbiegu ul. 1 Maja i Armii Krajowej w przypadku zlokalizowania w tym rejonie zaplecza budowy. Wartość zabezpieczenia roślinności należy ująć w ofercie. 

Pytanie 26. SIWZ IDW rozdział 4 "uwagi dodatkowe" pkt 4. Proszę o informację jakie drzewa, krzewy i roślinność przewidziane są do wycinki.
Odp.  26. Nie przewiduje się wycinki drzew, krzewów ani innej roślinności w obszarze robót. 

Pytanie 27. [bookmark: _Hlk39594793]Umowa § 7. ust. 21 "oczyszczenia i przewiezienia posegregowanego pełnowartościowego materiału kamiennego i betonowego (płytki betonowe, kostka kamienna, krawężniki i obrzeża kamienne) z rozbiórki, nadającego się do ponownego wbudowania i innego majątku w zarządzie Zamawiającego w miejsce wskazane przez Zamawiającego" 
Proszę o informacje co Zamawiający ma na myśli? Jaki zakres prac (prosimy o podanie ilości) Wykonawca ma ująć w Ofercie? W jakiej pozycji kosztorysowej Wykonawca ma ująć powyższe?
Odp.  27. Powyższe dotyczy sytuacji w której w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych Wykonawca odkryje materiał wyszczególniony w § 7 ust. 21 Zakres do ujęcia – oczyszczenie i wywóz materiału w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Opola. 

Pytanie 28. Umowa § 7. ust. 22 "przewiezienia odpadów (z wyjątkiem elementów przeznaczonych do ponownego wbudowania) oraz materiałów pofrezowych (za wyjątkiem zagospodarowanych przez inspektora nadzoru) na wysypisko, opłatę za wysypisko ponosi Wykonawca" Proszę o informacje jakie materiały z rozbiórki może wbudować Wykonawca? Jakie materiały pofrezowane Zamawiający ma na myśli?
Odp.  28. Cytowany tekst umowy nie dotyczy wbudowania materiałów lecz przewiezienia odpadów nie mogących zostać wbudowanymi (zagospodarowanymi przez Zamawiającego) na wysypisko. Materiały pofrezowe to materiały powstające w wyniku frezowania nawierzchni.

Pytanie 29. Umowa §7. pkt. 36 "koordynacji robót z Generalnym Wykonawcą inwestycji budowy Centrum Przesiadkowego Opole Główne".
W związku z ograniczeniami terenu budowy w centrum miasta jak również krótkiego okresu realizacji tego zadania (rozbiórek) nie będzie możliwości jednoczesnego wykonywania prac GW oraz Wykonawcy Rozbiórek. Czy wykonawca w swojej ofercie powinien uwzględnić koszty ochrony, wykonania nowego ogrodzenia, podłączenia mediów, obsługi geodezyjnej, obsługi geotechnicznej itd.?
Odp.  29. Wykonawca ujmie w zakresie wszystkie niezbędne koszty do realizacji prac w tym m.in. koszty ochrony, wykonania nowego ogrodzenia, podłączenia mediów, obsługi geodezyjnej, obsługi geotechnicznej. Jednocześnie Zamawiający informuje, że poza miejscem realizacji rozbiórek Generalny Wykonawca będzie miał możliwość prowadzenia robót. 

Pytanie 30. Dot. SIWZ - Część I IDW Rozdział 4 zapisy dot. obowiązków Wykonawcy "14. Wykonawca przy rozliczaniu zlecanych remontów ma obowiązek wykonywania powykonawczych wraz z domiarem do punktu stałego."
Zdanie wydaje się mieć niekompletną budowę. Prosimy o weryfikację i uzupełnienie.
Odp.  30. Winno być: Wykonawca przy rozliczaniu zlecanych remontów ma obowiązek wykonywania pomiarów powykonawczych wraz z domiarem do punktu stałego.

Pytanie 31. Dot. SIWZ - Część I IDW Rozdział 4 zapisy dot. obowiązków Wykonawcy 
"16. Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną budowy."
Prosimy o potwierdzenie, że pełna obsługa geodezyjna budowy dotyczy tylko robót prowadzonych przez Wykonawcę.
Odp.  31. Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ. Wymóg wskazany przez Wykonawcę dotyczy przedmiotowego zadania.

Pytanie 32. Dot. SIWZ - Część I IDW Rozdział 19 Miejsce i termin otwarcia ofert
Prosimy o informację, czy otwarcie ofert jest jawne oraz w jaki sposób nastąpi otwarcie złożonych ofert w postępowaniu?
Odp.  32. Jawność otwarcia ofert określa art. 86 ust. 2 u.p.z.p. Otwarcie ofert złożonych w postępowaniu nastąpi przez mechaniczne przecięcie kopert i odczytanie ich zawartości z formularzy cenowych. 

Pytanie 33. Dot. wzoru Wykazu Cen - Załącznik nr 1a do IDW
Prosimy o potwierdzenie, że Wzór Wykazu Cen stanowiący Załącznik nr 1a do IDW ma zostać dołączony do Oferty.
Odp.  33. Tak, załącznik nr 1a winien być załączony do oferty.

Pytanie 34. Dot. wzoru Wykazu Cen - Załącznik nr 1a do IDW. Czy Wykonawca może samodzielnie wprowadzać zmiany np. do ilości szacunkowych robót, czy nie wolno wprowadzać żadnych modyfikacji do tego dokumentu?
Odp.  34. Nie, Wykonawca nie może wprowadzać zmian do załącznika nr 1a pod rygorem przewidzianym w art. 89 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. 

Pytanie 35. Prosimy o wprowadzenie do Umowy definicji pojęcia "zamówienie cząstkowe". 
Odp.  35. Przez „zamówienie cząstkowe” należy rozumieć zamówienie publiczne na wykonanie określonej przez Zamawiającego części robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego   w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” w zakresie: roboty rozbiórkowe schronów podziemnych, udzielone Wykonawcy na podstawie zlecenia w okresie obowiązywania umowy ramowej. 
Zgodnie z §3 ust. 2 umowy podstawą do realizacji zamówienia cząstkowego będzie Zlecenie zawarte z Wykonawcą w formie pisemnej pod rygorem nieważności, określające zakres zamówienia cząstkowego wraz z oznaczeniem miejsca i terminu jego wykonania. Szczegółowy zakres zamówienia cząstkowego zostanie ustalony w terenie przez Zamawiającego. Niestawienie się kompetentnego przedstawiciela Wykonawcy w wyznaczonym terminie i miejscu spotkania bez usprawiedliwienia spowoduje jednostronne wyznaczenie zakresu robót przez inspektora nadzoru. 
Jednocześnie, Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany treści SIWZ.

Pytanie 36. Prosimy o przekazanie wzoru książki obmiarów, o której mowa w Umowie (np. §4, ust.3).
Odp.  36. W załączeniu przekazujemy wzór książki obmiaru. 

Pytanie 37. W związku z ograniczeniami związanymi z równolegle prowadzonymi pracami, prosimy o wskazanie miejsca, w którym Wykonawca może ustawić zaplecze budowy.
Odp.  37. Organizacja zaplecza budowy należy do Wykonawcy robót.

Pytanie 38. W związku z rozbieżnościami występującymi pomiędzy SIWZ oraz Umową, prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami SIWZ - IDW rozdział 13 Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jednocześnie prosimy o wykreślenie §16 z Umowy.
Odp.  38. Wykonawca nie konkretyzuje zastrzeżeń. Zamawiający wnosi o dokładne określenie zakresu rozbieżności wskazanych we wniosku wykonawcy. 

Pytanie 39. Dotyczy załącznik nr 1a Wykaz Cen. Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienia materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi mają zostać wykonane dopiero w sytuacji opisanej w umowie § 3 ust 10.
Odp.  39. Załącznik Nr 1a Wykonawca ma obowiązek wypełnić zgodnie z podanym wzorem oraz załączyć do niego wymagane zestawienie materiałów i sprzętu. 

Pytanie 40. Dotyczy załącznik nr 1a Wykaz Cen. Prosimy o potwierdzenie, iż składniki cenotwórcze wypełniane przez Wykonawcę w załączniku 1a na etapie Oferty dotyczą sytuacji określonej w umowie § 3 ust 10.
Odp.  40. Tak, dotyczą również zapisu w umowie § 3 ust 10.

Pytanie 41. Umowa § 9 ust. 8. Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem "dopuszczenia do eksploatacji"?. Zdaniem Wykonawcy odbiór robót jest jednoznaczny z zakończeniem robót. Prosimy o wykreślenie zapisu ze wzoru umowy.
Odp.  41. Poprzez dopuszczenie do eksploatacji Zamawiający rozumie zakończenie robót budowlanych włącznie ze wszystkimi wymaganymi w SIWZ i Umowie dokumentami odbiorowymi. Zamawiający nie widzi konieczności wykreślenia § 9 ust. 8 z treści Umowy. 

Pytanie 42. Prosimy o podanie informacji, na jaki okres czasu Wykonawca ma udzielić gwarancji oraz podanie formy wniesienia zabezpieczeń finansowych.
Odp.  42. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczeń finansowych. 

Pytanie 43. W związku z tym, iż na terenie rozbiórek w późniejszym etapie będzie posadawiany obiekt centrum przesiadkowego prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji przedmiotowego zamówienia będzie równy okresowi gwarancji inwestycji centrum przesiadkowe Opole Główne (który wynosi 84 miesiące) i rozpocznie się od daty zakończenia inwestycji budowy centrum przesiadkowego Opole Główne.
Odp.  43. Prace rozbiórkowe nie są objęte gwarancją. 

Zestaw 2 
Pytanie 1. Prosimy o wyjaśnienie treści zapisów STWiORB NR ST-A-01 Rozbiórki. 
W pkt 1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów widnieje zapis:
„Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment w obrębie Terenu Budowy…”
Prosimy o sprecyzowanie określenia „nadmierne obciążenie osiowe”. W jaki sposób jest ono skorelowane z dopuszczalnym naciskiem na oś danego typu pojazdu?
Prosimy o sprecyzowanie jakiego czasokresu dotyczy określenie „świeżo ukończony”. 
Odp.  1. Nadmierne obciążenie osiowe jest obciążeniem powyżej 115 kN/oś.                     „Świeżo ukończony” oznacz stan bezpośrednio po wykonaniu robót oraz po wykonaniu badań kontrolnych niezbędnych do odebrania robót.    

Pytanie 2. Prosimy o wyjaśnienie treści zapisów STWiORB NR ST-A-01 Rozbiórki. 
W pkt 1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów widnieje zapis:
„Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment w obrębie Terenu Budowy…”

Przytoczony zapis jest mało precyzyjny w zakresie udostępnionego dla Wykonawcy terenu budowy.
Wnosimy o zmianę treści STWiORB w zakresie przytoczonego punktu, w taki sposób aby jednoznacznie określał on teren na którym mogą być prowadzone roboty rozbiórkowe i wskazywał drogi technologiczne, po których będzie mógł poruszać się Wykonawca celem realizacji zamówienia.
Odp.  2. Odpowiedzi udzielono w związku z pytaniem 1 – zestaw 2. 

Pytanie 3. Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ rozdziału 4, punktu określającego obowiązki Wykonawcy. Podpunkt 18 brzmi następująco:
„Prowadzone roboty Wykonawca skoordynuje z Generalnym Wykonawcą Centrum Przesiadkowego Opole Główne.”
Prosimy o wskazanie kto będzie pełnił funkcję koordynatora pomiędzy Wykonawcą w/w postępowania, a Generalnym Wykonawcą Centrum Przesiadkowego Opole Główne. Nadmieniam, że porozumienie na linii Wykonawca-Generalny Wykonawca w tym przypadku może okazać się trudne do osiągnięcia, ze względu na możliwe wystąpienie sprzeczności interesów, w zakresie robót wykonywanych na tym samym terenie i konieczny może być podmiot, który w sposób bezstronny będzie w stanie rozwiązać możliwy spór.
Odp.  3. Koordynatorem prac pomiędzy Generalnym Wykonawca a Wykonawcą przedmiotowego postępowania będzie Zamawiający

Zestaw 3
Pytanie 1. Umowa § 1 ust. 1 
Prosimy o podanie definicji robót cząstkowych wraz z podaniem ich zakresu. Za odmowę przyjęcia zamówienia cząstkowego na warunkach określonych w niniejszej umowie Zamawiający przewidział karę w wysokości 10.000 zł za każdy stwierdzony przypadek.
Odp.  1. [bookmark: _Hlk39595561]Patrz odpowiedź na pytanie nr 35 zestaw 1.

Pytanie 2. Umowa §1 ust. 1 
Prosimy o rozpisanie w Umowie Robót zgodnie z SIWZ Rozdz. 4 ust. 1 w sześciu punktach tj. wydzielając jako pkt. 5 zakres rzeczowy związany z wykonaniem okienek w celu ujednolicenia zapisów SIWZ i Umowy.
Odp.  2. §1 ust. 1 umowy w brzmieniu:

[bookmark: _Hlk39488938]„1. Celem umowy jest ustalenie warunków dotyczących zamówień cząstkowych na wykonanie robót budowlanych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy w ramach zadania ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego   w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” w zakresie : roboty rozbiórkowe schronów podziemnych.
dalej w treści umowy zwany „Zadaniem”, w zakresie:
1) wykopy mechaniczne z załadunkiem, wyładunkiem, odwozem i utylizacją, odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopu - kategoria gruntu III-
2) wykopy ręczne z załadunkiem, wyładunkiem, odwozem i utylizacją, odwodnieniem  i zabezpieczeniem wykopu - kategoria gruntu III-,
3) rozebranie konstrukcji żelbetowej schronów z załadunkiem, wyładunkiem, odwozem i utylizacją,
4) usunięcie szlamu z dna tunelu, z załadunkiem, wyładunkiem, odwozem i utylizacją,
      wykonanie okienek odwadniających w żelbetowym dnie tunelu,
5) wykonanie zasypki z gruntu z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia  Is = 1,0 po wykonanych rozbiórkach i wykopach,

dalej w treści umowy zwanymi „Robotami”.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1. Celem umowy jest ustalenie warunków dotyczących zamówień cząstkowych na wykonanie robót budowlanych, jakie mogą zostać udzielone w okresie obowiązywania umowy w ramach zadania ,,Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego   w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” w zakresie : roboty rozbiórkowe schronów podziemnych.
dalej w treści umowy zwany „Zadaniem”, w zakresie:
1) wykopy mechaniczne z załadunkiem, wyładunkiem, odwozem i utylizacją, odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopu - kategoria gruntu III-
2) wykopy ręczne z załadunkiem, wyładunkiem, odwozem i utylizacją, odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopu - kategoria gruntu III-,
3) rozebranie konstrukcji żelbetowej schronów z załadunkiem, wyładunkiem, odwozem i utylizacją,
4) usunięcie szlamu z dna tunelu, z załadunkiem, wyładunkiem, odwozem i utylizacją,
5) wykonanie okienek odwadniających w żelbetowym dnie tunelu,
6) wykonanie zasypki z gruntu z zagęszczeniem do wskaźnika zagęszczenia  Is = 1,0  po wykonanych rozbiórkach i wykopach,

dalej w treści umowy zwanymi „Robotami”.”


Pytanie 3. Umowa § 2 ust. 2 pkt. 1 
Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie prac w ramach robót rozbiórkowych schronów nr 1 i 2 wymaga dodatkowego zamówienia cząstkowego.  
W przypadku gdy na rozbiórkę schronów nr 1 i 2 będzie wymagane odrębne zlecenie, prosimy o zmianę zapisu § 2 ust.2 pkt 1) na: „zamówienie na rozbiórkę schronów nr 1 i 2 - do   … dni od daty przyjęcia do realizacji zlecenia cząstkowego na te prace”.
Odp.  3. Zawarcie Umowy ramowej oznacza, że zlecenie robót w ramach rozbiórki   schronów 1 i 2 zostaną dokonane w ramach zamówienia cząstkowego. Podpisanie umowy ramowej równoznaczne jest ze zleceniem robót rozbiórkowych schronów 1 i 2. Pozostałe zlecenia będą wynikały z potrzeb Zamawiającego. 

Pytanie 4. Umowa § 3 ust. 2 
Prosimy o przekazanie wzoru Zlecenia które będzie podstawą do realizacji zamówienia cząstkowego.
Odp.  4. Przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia wątpliwości związanych z treścią SIWZ.

Pytanie 5. Umowa §3 ust. 3 
Prosimy o potwierdzenie, że Pełnomocnictwo będzie załącznikiem do Zlecenia oraz odpowiedź czy wystarczającym będzie przedstawienie Zamawiającemu oryginału pełnomocnictwa upoważniającego przedstawiciela Wykonawcy do podpisywania wszystkich zleceń, a do każdego zlecenia będzie dołączana kopia tego pełnomocnictwa.
Odp.  5. Zamawiający potwierdza, że wystarczającym będzie przedstawienie Zamawiającemu oryginału pełnomocnictwa upoważniającego przedstawiciela Wykonawcy do podpisywania wszystkich zleceń w ramach zawartej umowy ramowej.

Pytanie 6. Umowa §3 ust. 6 pkt. 2 
Czy Zamawiający przewiduje rezygnację z zamówień cząstkowych, a jeśli tak to w jakim maksymalnym zakresie procentowym?
Odp.  6. Zamówienia cząstkowe udzielane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego i środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia w sytuacji udzielenia zamówień na mniejszą ilość robót niż przewidziano to w SIWZ. 

Pytanie 7. Umowa §3 ust. 6 pkt. 4 
Prosimy o sprecyzowanie sformułowania „wykonanie innych nieprzewidzianych przy dołożeniu należytej staranności robót lub usług, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Zlecenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego”. O jakie roboty chodzi? Prosimy o informację, ponieważ może mieć to znaczny wpływ na wysokość Oferty.
Odp.  7. Jak wynika z §3 ust. 6 pkt 4 umowy, chodzi o roboty lub usługi niezbędne do  prawidłowego wykonania przedmiotu Zlecenia, a które przy dołożeniu należytej staranności obecnie nie są możliwe do przewidzenia. Jednocześnie, w §3 ust. 9 i 10 umowy zamawiający przewidział sposób wyceny tych robót.

Pytanie 8. Umowa §3 ust. 6 pkt. 4 
„wykonanie innych nieprzewidzianych przy dołożeniu należytej staranności robót lub usług, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Zlecenia, w szczególności zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego” - prosimy o podanie limitu procentowego.
Odp.  8. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 

Pytanie 9. Umowa §3  i §4:
W związku z tym, że wynagrodzenie za wykonanie umowy ma charakter kosztorysowy, Zamawiający wg § 3 ust. 1, § 3 ust. 6 oraz § 6 ust. 1 umowy może dowolnie określać zakres poszczególnych Zleceń, prosimy o zmianę postanowień umowy określających maksymalną kwotę wynagrodzenia w szczególności § 3 ust. 7 poprzez usunięcie słów: „z zastrzeżeniem, że ostateczna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty określonej w §4 ust. 1 umowy” oraz § 4 ust. 1 poprzez ustalenia tego  postanowienia w następujący brzmieniu: „Wynagrodzenie umowne za wykonanie wszystkich robót niezbędnych do wykonania Zadania zgodnie z Ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o zawarcie niniejszej umowy wynosi  ……………………..zł  brutto (słownie: .................................) w tym podatek VAT wg stawki 23% w kwocie ……………………. zł.
Odp.  9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści wzoru umowy.

Pytanie 10. Umowa §5 ust. 7 
Prosimy o zmianę treści zapisu w §5 ust. 7 na „Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować ilość nabytych materiałów oraz zgodność z wymogami Umowy. Zapewnienie materiałów zgodnych z wymogami umowy to obowiązek Wykonawcy i w związku z tym informacja o wartości nabytych materiałów nie jest Zamawiającemu potrzebna i stanowi zbyt daleką ingerencję w stosunki handlowe między Wykonawcą a podmiotem trzecim, który może nie chcieć ujawniać swoich cen i stawek Zamawiającemu.
Odp.  10. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 

Pytanie 11. Umowa §6 ust. 1 pkt. 2) 
W jakim terminie nastąpi przekazanie terenu robót?
Odp.  11. Teren robót Zamawiający przekaże w dniu podpisania Umowy. 

Pytanie 12. Umowa §7 ust. 1 Prosimy o odpowiedź czy w §7 ust. 1 jest prawidłowo przywołany §3 ust. 12.
Odp.  12. Zamawiający zmienia treść §7 ust. 1 umowy w zakresie odwołania do §3 ust. 12 umowy, a więc treść:

„1. W ramach cen jednostkowych określonych w Kosztorysie Ofertowym lub ustalonych zgodnie z §3 ust. 12 umowy Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Robót, a w szczególności do realizacji następujących obowiązków:”

Otrzymuje nowe następuje brzmienie:

„1. W ramach cen jednostkowych określonych w Kosztorysie Ofertowym lub ustalonych zgodnie z §3 ust. 10 umowy Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do należytego wykonania Robót, a w szczególności do realizacji następujących obowiązków:”

Pytanie 13. Umowa §7 ust. 1 pkt. 1 – „…wykonania przedmiotu zamówień cząstkowych w zakresie i w sposób zgodny z postanowieniami Zlecenia i niniejszej umowy, posiadaną dokumentacją projektową …” - prosimy o zamieszczenie w postępowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej planowanych prac.
Odp.  13. Dokumentacja została załączona do postępowania. 

Pytanie 14. Umowa §7 ust. 1 pkt. 21 
Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający może wskazać inne, dalej usytuowane miejsce wywozu pełnowartościowego materiału z rozbiórki niż wskazane w SIWZ na ul. Podmiejską w Opolu? W Umowie jest mowa o miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli tak, to w jakiej maksymalnie odległości?
Odp.  14. Stosowna informacja została podana w treści SIWZ. 

Pytanie 15. Umowa §7 ust. 1 pkt. 23 i pkt. 24 
Prosimy o odpowiedź czy odpady pochodzące z robót zawierają substancje niebezpieczne? Pkt. 24 Umowy stanowi: Wykonawca, który w ramach umowy będzie transportować odpady, powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami).
Odp.  15. Należy postępować zgodnie z Ustawą o odpadach. 

Pytanie 16. Umowa §7 ust. 1 pkt. 31 
Czy w przypadku zaistnienia problemów lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót i zgłoszenie ich Zamawiającemu, Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu wykonania dla tych robót? Prosimy o potwierdzenie że w przypadku wydłużenia terminu umowy, koszty związane z wydłużeniem będzie ponosił Zamawiający.
Odp.  16. Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji                       Umowy z przyczyn określonych w §13 ust. 1 pkt 1 lit. a-e  bądź innych przyczyn   niezależnych od Zamawiającego, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczególności koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji Zlecenia, uznaje się za wliczone w ramach cen jednostkowych określonych w Kosztorysie Ofertowym albo ustalonych zgodnie z postanowieniami §3 ust. 10 Umowy.

Pytanie 17. Umowa §8 
Czy Zamawiający dopuszcza skrócenie terminu złożenia projektu umowy z Podwykonawcą/Dalszym podwykonawcą wykonującego roboty budowlane określonych w §8 Umowy ust. 5 i 6 z 14 na 2 dni? Zmiana ta przyczyni się do sprawniejszego zarządzania procesem zawierania umów podwykonawczych, a co za tym idzie usprawni proces kontraktacji i realizacji Umowy. 
Przy 20-dniowym czasie wykonywania rozbiórek tuneli (zamówienie cząstkowe §2 ust. 2 pkt. 1) 14-dniowy termin na procedurę przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy na roboty budowlane z Podwykonawcą zgodnie z zapisami §8 ust. 5 i uzyskaniem akceptacji przez Zamawiającego, jest niewspółmiernie długi w stosunku do czasu wykonania robót.  „Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy …” Dopiero po niezgłoszeniu w formie pisemnej przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy (ust. 7) w ww. terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. Za nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości określonej w §12 oraz odstąpienie od umowy.
Odp.  17. Zamawiający wskazał w §8 Umowy ust. 5 i 6 terminy jako maksymalne. 

Pytanie 18. Umowa § 9 ust. 3 
Jak często będą wykonywane odbiory częściowe? Czy te odbiory będą wykonywane raz w miesiącu?
Odp.  18. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość wykonanych robót do odbioru częściowego. Zamawiający nie narzucił częstotliwości tych odbiorów

Pytanie 19. Umowa §9 ust. 4 
Z uwagi na krótki termin realizacji Przedmiotu Umowy a w szczególności wykonania rozbiórki schronów (opcjonalnie 16-20 dni) prosimy o potwierdzenie że okres od zgłoszenia wykonania poszczególnych robót do momentu fizycznego dokonania odbioru przez Zamawiającego (proponowane terminy przez Zamawiającego zawarte są w §9 ust. 4) nie limituje możliwości rozpoczęcia następnych technologicznie robót. Za zwłokę w rozpoczęciu lub wykonaniu przedmiotu poszczególnego Zlecenia Zamawiający przewiduje karę umowną – w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie poszczególnego Zlecenia za każdy dzień zwłoki.
Odp.  19. Roboty będą wykonywane na podstawie zlecenia prac przez Zamawiającego.

Pytanie 20. Umowa § 9 ust. 10:
Zważywszy na postanowienia § 9 ust. 12 12 określających, że za „Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru i podpisania protokołu odbioru robót bez wad istotnych”, prosimy o zmianę postanowień § 9 ust. 10 w ten sposób, że za datę zakończenia robót budowlanych będzie dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót także  w przypadku gdy w trakcie odbioru nie wystąpią wady istotne.
Odp.  20.  §9 ust. 10 umowy w brzmieniu: 

„Datą zakończenia robót budowlanych będzie dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, jeśli w trakcie odbioru końcowego Zamawiający potwierdzi wykonanie całości przedmiotu zamówienia cząstkowego bez wad.”

Otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„Datą zakończenia robót budowlanych będzie dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót, jeśli w protokole odbioru końcowego Zamawiający potwierdzi wykonanie całości przedmiotu zamówienia cząstkowego bez wad istotnych.”

Pytanie 21. Umowa § 10 
Prosimy o potwierdzenie że Wykonawca za wykonane roboty potwierdzone książką obmiarów będzie mógł rozliczać się w okresach miesięcznych.
Odp.  21. Rozliczenia za wykonane prace będą prowadzone w okresach miesięcznych.  

Pytanie 22. Zwracamy się o zmianę wysokości kary umownej określonej w Umowie § 12 ust. 1:
Pkt. 1 - do wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie poszczególnego Zlecenia za każdy dzień zwłoki,
Pkt. 7)	do wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie poszczególnego Zlecenia, którego dotyczy przedmiot podwykonawstwa;
Pkt. 8)	do wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie poszczególnego Zlecenia, którego dotyczy przedmiot podwykonawstwa, za każdy dzień zwłoki;
Pkt. 9) do wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie poszczególnego Zlecenia, którego dotyczy przedmiot podwykonawstwa, za każdy przypadek
Pkt. 10) do wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie poszczególnego Zlecenia, którego dotyczy przedmiot podwykonawstwa, za każdy przypadek.
Zwracamy się również o usunięcie kary umownej określonej w § 12 ust. 1 pkt. 2 – ta kara nie ma zastosowania.
Odp.  22. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 

Pytanie 23. Umowa § 12 ust. 1 pkt. 2) Prosimy o wykreślenie z § 12 ust. 1 punktu 2) Umowy „za zwłokę w rozpoczęciu i wykonaniu przedmiotu Zlecenia w trybie awaryjnym w wysokości 1.000 zł za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki;” 
W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenia tego punktu, prosimy o odpowiedź  co Zamawiający rozumie pod pojęciem „rozpoczęcia i wykonania przedmiotu Zlecenia w trybie awaryjnym” i podanie definicji pojęcia „trybu awaryjnego”.  
Odp.  23. Zamawiający wykreśla § 12 ust. 1 punkt 2 wzoru umowy.

Pytanie 24. Umowa §13 ust. 1 pkt. 1 lit f) 
Jakiego rodzaju zmiany umowy lub zlecenia ma na myśli Zamawiający z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy bądź Zlecenia?
Odp.  24. W §13 ust. 1 pkt 1 umowy przewidziano przypadku uzasadniające zmianę terminu realizacji Zlecenia.

Pytanie 25. Umowa §14 ust. 1 pkt. 5) 
Błędne powołanie się na §8 ust. 13. Prosimy o wskazanie właściwego paragrafu.
Odp.  25.  §14 ust. 1 pkt. 5 umowy w brzmieniu:

„5) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 13, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy;”

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„5) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 umowy;”

Pytanie 26. W Rozdziale 39 SIWZ „Wykaz Załączników do niniejszych SIWZ” nie uwzględniono w wykazie  „Wykazu Cen” jako Załącznika nr 1a „Wykaz Cen” oraz  „Wzoru Umowy”. Prosimy o dopisanie w SIWZ.
Odp.  26. Zamienia się zestawienia załączników w rozdziale 39 na następujące: 
	L.p.
	Oznaczenie Załącznika
	Nazwa Załącznika

	1. 
	Załącznik nr 1
	Wzór Formularza Oferty

	2. 
	Załącznik nr 1a
	Wykaz cen

	3. 
	Załącznik nr 2
	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

	4. 
	Załącznik nr 2a
	Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

	5. 
	Załącznik nr 3
	Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

	6. 
	Załącznik nr 4
	Wykaz wykonanych robót

	7. 
	Załącznik nr 5
	Oświadczenie Wykonawcy – Grupy Kapitałowe

	8. 
	Załącznik nr 6
	Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik składany tylko w sytuacji określonej w art. 22a u.p.z.p.)

	9. 
	Załącznik nr 7
	Wykaz cen z szacunkowym przedmiarem robót wraz ze składnikami cenotwórczymi, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla budowy centrum przesiadkowego Opole Główne w zakresie prac geodezyjnych, robót rozbiórkowych oraz ziemnych, załączony schemat rozbiórki dla schronów Nr 1 i 2 (rys D-01), przekroje (rys. D-02)




Pytanie 27. SIWZ str. 2 Prosimy o wykreślenie błędnie przywołanej nazwy zadania pn. „Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Przebudowa nawierzchni jezdni ul. Grota Roweckiego wraz z miejscami postojowymi i ciągiem pieszo-rowerowym” oraz na str. nr 10 IDW Rozdział 6 ust. 2. Prosimy o wprowadzenie właściwej nazwy Zadania na str. nr 2.
Odp.  27. Zmienia zapis w tabeli str. 2 L.p. 3 na następujący: 
	3.
	Część III
	Wykaz cen z szacunkowym przedmiarem robót wraz ze składnikami cenotwórczymi, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla budowy centrum przesiadkowego Opole Główne w zakresie prac geodezyjnych, robót rozbiórkowych oraz ziemnych, załączony schemat rozbiórki dla schronów Nr 1 i 2 (rys D-01), przekroje (rys. D-02)



Zmienia się zapis na str. 10 w rozdziale 6 pkt 2 na następujący:

2.	Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych do wykonania w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” w zakresie: roboty rozbiórkowe w zakresie schronów podziemnych. Wielkość i zakres zamówienia dotyczy wykonania robót budowlanych do wykonania w ramach realizacji zadania pn.: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II Część 1 - Przebudowa dróg publicznych i budowa centrum przesiadkowego przy stacji Opole Główne” w zakresie: roboty rozbiórkowe w zakresie schronów podziemnych.

Pytanie 28. Dot. SIWZ IDW Rozdział 4 „uwagi dodatkowe” Pkt 13 Czy Zamawiający przewiduje takie okoliczności?
Odp.  28. Wniosek nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ.

Pytanie 29. SIWZ ROZDZIAŁ 7 ust. 2 
Prosimy o wyjaśnienie czy umowa zawierana w tym postępowaniu jest umową ramową w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Odp.  29. Umowa zawierana w niniejszym postępowaniu jest umową ramowa z jednym wykonawcą. Patrz także sekcja IV.1.7) ogłoszenia o zamówieniu.

Zestaw 4
1. W nawiązaniu do punktu 10. Str. 6 SIWZ „Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót i podpisania umowy gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy” prosimy o umożliwienie Wykonawcom dokonania wizji lokalnej na budowie. Przychylenie się do powyższej prośby jest niezbędne do prawidłowej wyceny robót.
1. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na terenie budowy na dzień 08.05.2020 r. zgodnie z poniższym regulaminem wizji lokalnej:

1. Wizja lokalna rozpocznie się w dniu 08.05.2020 r. o godz. 13:00 - wjazd na teren budowy od ul. Armii Krajowej.
1. Wizja lokalna odbędzie się w asyście przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu. 
1. W wizji lokalnej mogą wziąć przedstawiciele Wykonawców, którzy prześlą drogą elektroniczną na adres sekretariat@mzd.opole.pl zgłoszenie udziału na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu do dnia 07.05.2020 r. godz. 12:00. Każdy Wykonawca może wysłać wyłącznie jedno zgłoszenie. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń ważne będzie ostatnie zgłoszenie przesłane w ww. terminie. 
1. W wizji lokalnej mogą wziąć udział nie więcej niż 2 osoby reprezentujące Wykonawcę, wskazane na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
1. Wykonawca, zgłaszając swoich reprezentantów do udziału w wizji lokalnej, winien podać interesujący go zakres wizji lokalnej. Wykonawca winien wskazać nie więcej niż 3 obszary. Na podstawie zgłoszeń Zamawiający zaplanuje agendę wizji lokalnej, którą poda przedstawicielom Wykonawcy przed jej rozpoczęciem. Niepodanie obszarów przez Wykonawcę wykluczy Go z udziału w wizji lokalnej. 
1. Zamawiający informuje, iż obszary wizji lokalnej nie mogą dotyczyć zakresów, które Wykonawca może dokonać we własnym zakresie, bez obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz Inżyniera Kontraktu.
1. Zamawiający podczas wizji lokalnej nie będzie udzielać odpowiedzi na żadne pytania Wykonawców.
Pytania do przedmiotu zamówienia należy składać wyłącznie w trybie wskazanym w art. 38 ust. 1 u.p.z.p. 
1. Zamawiający informuje, że nie zapewnia środków transportu na czas wykonania wizji lokalnej. 

Załącznik nr 1 do regulaminu wizji lokalnej

Zgłoszenie uczestników wizji lokalnej

	Zamawiający
	Wykonawca

	Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Ul. Firmowa 1
45-594 Opole
	Nazwa Wykonawcy
Ulica
Kod Miasto 



Niniejszym zgłaszam poniższe osoby do udziału w wizji lokalnej związanej z postepowaniem przetargowym nr NP.260.58.2019.P:

	Lp
	Imię i nazwisko reprezentanta Wykonawcy

	1.
	

	2.
	


Niniejszym oświadczam:
1. Osoby skierowane do udziału w wizji lokalnej zapoznały się z Regulaminem wizji lokalnej postępowania przetargowego nr NP.260.37.2020.P
1. Podczas wizji lokalnej osoby wskazane do reprezentacji Wykonawcy wyrażają chęć zapoznania się z obszarami wskazanymi poniżej:
	Lp
	Zakres wizji lokalnej

	1.
	

	2.
	

	3.
	



………………………………………			………………………………………………
Miejscowość, dat 			Podpis osoby uprawnionej do             	              reprezentowania Wykonawcy


Zmiany treści SIWZ:

1. Załączniki do odpowiedzi na pytania
W związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający zamieszcza folder zip zawierający dokumenty: księga obmiarów, projekt geotechniczny, pozwolenie na rozbiórkę. Folder zip nosi nazwę „Załączniki do odpowiedzi na pytania”.

2. Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]

[bookmark: _Hlk512498443]Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 12.05.2020 r. godz. 09:00.
Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.

3. [bookmark: _Hlk526418171][bookmark: _Hlk531855372][bookmark: _Toc491871024]Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 12.05.2020 r. godz. 09:30.
Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.

4. Rozdział 20 [Termin związania ofertą]

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 10.06.2020 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Pozostałe zapisy Rozdziału 20 pozostają bez zmian.
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