SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |

NAZWAZAMOWIENIA

Budowa os$wietlenia ciagu pieszo-rowerowego w Opolu ul. Czestochowska
od terenu PKP do istn. ciagu w kierunku Obwodnicy Pétnocnej.

ODBIORU ROBOT

NAZWYIKODYROBOTBUDOWLANYCH:

Dziat robé6t

Grupa robét
Klasa robot
Kategoria robot

Grupa robhét
Klasa robot
Kategoria robot

Kategoria robot
Kategoria robot

LOKALIZACJA;

OPRACOWAL.:

45000000-7

45300000-0
45310000-3
45316000-5
45316100-6
45316110-9

45200000-9

45230000-8

45231000-5

45231400-9
45232000-2
45232200-4

Roboty budowlane

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Roboty w zakresie instalacji elekirycznych

Instalowanie systemow oéwietleniowych i sygnalizacyjnych
Instalowanie zewnetrznego sprzetu odwietleniowego
Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie iniynierii
ladowej i wodnej.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i
kolei; wyréwnywanie terenu.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych.

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych.

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli.

Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

1.11. Przedmiot i zakres stosowania.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z dobudowg punktéw Swietinych.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
w/w robét elektrycznych.

1.1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robét elektrycznych polegajagcych na budowie kablowej wydzielonej sieci oswietleniowej n/N oraz
montazu stupdw o$wietlenia ulicznego.

1.1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja.

. ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspoéine dla robot
objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, jak réwniez szczegétowe dla poszczegolnych
asortymentow robot elektrycznych.

. budowa linii kablowej 0,4 kV os$wietlenia ulicznego,

. montaz fundamentéw, oraz ustawienie stupéw oswietleniowych,

. montaz opraw oswietleniowych,

. pomiary i badania linii kablowej 0,4 kV i instalacji elektryczne;j.

2. PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1. Prace towarzyszgce:
. nie wystepuja.

2.2.  Roboty tymczasowe:

° zabezpieczenie placu budowy przed wtargnigciem oséb nie uczestniczacych w procesie
budowlanym wraz z jego p6zniejszym demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumysinym spowodowaniem szkéd podczas robot
budowlanych wraz z jego demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukornczenia rob6t podstawowych,
ktore nie bedg przekazywane Zamawiajgcemu,

. ustawienie znakéw drogowych i tablic ostrzegajgcych pieszych oraz kierujgcych pojazdami
przed przypadkowym wtargnigciem,

. zabezpieczenie wykopow poprzez polozenie kladek wraz z barierkami dla pieszych.

2.3. Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w Opolu przy ul. Czgstochowskiej

2.4.  Organizacja rohbét budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Przekazane zostang réwniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu wykonawczego.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a ich wykrycie winien natychmiast zglosi¢ Zamawiajgcemu, ktory dokona odpowiednich
zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowq i
wplynelo by to na niezadowalajgcg jakos¢ wykonanych prac, to takie materialy zostang
zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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2.5.  Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu,
az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wigczony w cene kontraktowg. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace takie jak:
ogrodzenia i znaki ostrzegawcze, zapory m.in. oraz podejmie wszelkie inne $rodki ostroznosci
niezbgdne dla ochrony robét i bezpieczenstwa oséb trzecich.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ aktualne przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal Sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materialy fatwopalne nalezy skladowaé
w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

2.7.  Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci
publicznej lub prywatnej. Zniszczenie wilasnosci o0séb trzecich wynikajgce z zaniedbania,
niewlasciwego prowadzenia rob6t lub braku koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy spowoduje, Ze
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnoéé. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny
za ochrong urzadzen uzbrojenia technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociggi, kable
teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenia pofozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. Wykonawca jest
zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i
urzadzeri podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez niego dzialanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.8.  Ochrona $rodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i odbioru rob6t Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokél
budowy.

2.9.  Warunki bezpieczeristwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.,

2.10. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, zaplecza
oraz socjalne niezbedne na placu budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

2.11.  Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Nalezy ograniczy¢ ruch dla osob postronnych na calej diugosci rowu kablowego. Dlugos¢
odkrytego odcinka rowu kablowego nie moze by¢ wigksza niz 150m. W miegjscach, gdzie piesi muszag
przejs¢ przez réw kablowy, nalezy polozy¢ kladki z barierkami, ktére muszg mie¢ odpowiednie
deklaracje zgodnosci.
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212. Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie roboét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg speiniac
odpowiednie wymogi okreslone przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i
za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty zakorczenia i
odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koricowego. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢
roboty nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.13. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

W razie gdy prowadzone roboty bedg mialy wplyw na ruch kolowy i pieszy,
Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu w obregbie placu budowy, ktéry
przekaze Inspektorowi Nadzoru i przediozy u zarzadcy drogi.

2.14. Nazwy i kody robét budowlanych:

Dzial rob6t 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa rohot 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robot 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kategoria robét 45316000-5 Instalowanie systemdow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie zewnetrznego sprzetu odwietleniowego
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzetu oéwietleniowego

Grupa rohoét 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie intynierii
ladowej i wodnej

Klasa rob6t 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i
kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

Kategoria robot 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Kategoria rohoét 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232200-4 Rohoty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)

. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig
organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzefn i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt,
przekazywania polecen i innej  korespondencji  technicznej pomigdzy  Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i Projektantem.

° Ksigtka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, sluizgcy do wpisywania przez
Wykonawce  obmiaru  dokonywanych rob6t w  formie  wyliczen,  szkicow i
dodatkowych zatgcznikow. Whpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika projektu.

. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bgdgcego przedmiotem robot.

. Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.
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3. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz
niezbgdne wymagania zwigzane =z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrolg jakosci.

31 Materialy.

3.1.1.1 Wymagane materialy.
* kable przewody:
YKXS 4x16 mm2,
YDYzo 450/750 V 3x2,5 mm?
*  slupy: Slupy SAL-6 i SAL-4 z wysiegnikiem WR 4/1 anodowany naturalny prod. ROSA

° oprawy uliczne ISKRA LED 36W:

Podane materialy moina zastapic innymi, réwnowaznymi posiadajacymi takie sama
parametry elektryczne, oraz parametry mechaniczne.

W przypadku zmiany opraw os$wietlenia nalezy przedlozyé obliczenia parametréw
fotometrycznych.

3.1.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiaiu, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru przed uzyciem tego materiatu. Zamieniany
materiat nie moze mie¢ gorszych parametrow technicznych, estetycznych i wygladu od
projektowanych. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pbdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

3.2, Transport,

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie
transportu, zatadunku i wyladunku oraz skiadowania urzadzen elektrycznych nalezy przestrzegaé¢
zalecen wytworcow.

3.3.  Warunki dostawy.

Przyjecie materiatow, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jakosciowym i ilociowym odbiorem tych materiatow. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych
wymaga si¢ Swiadectw jakosci, nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi lub protokolami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoly wewnetrznego odbioru technicznego nalezy
starannie przechowywac¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z magazynu u
kierownika robot/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materialy i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny
stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$é wykonania. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych
si¢ watpliwosci mogacych mieé wplyw na jakos¢ wykonania rob6t, materialy i elementy urzgdzen
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

3.4.  Skladowanie i kontrola jakosci.

3.41. Przechowywanie i sktadowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy zachowaly swojg jakosé i
przydatnos$¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materialy, aparaty i
urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do
tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wlasciwoéci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych
do wykonania robé6t zgodnie z zalozong jakoscia.

41. Sprzet.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny
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z ofert Wykonawcy. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robot.

4.2, Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny
odpowiada¢ ogélinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymalosci. Maszyny, urzadzenia
i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny byé ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze
technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.

5. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

51.  Srodkitransportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
$rodkow transportu ma zapewnié prowadzenie robét w terminie przewidzianym kontraktem.

6. Wymagania dotyczace wykonania robé6t budowlanych.

6.1. Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, za jakos¢

zastosowanych materiatow, wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektem organizacji rob6t i poleceniami Inspektora
Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Biedy popeinione przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2. Wspodlpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscig robét, oceng jakosci materiatow i postepem robét, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania
warunkow kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli wszystkich materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego
okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3. Rohoty montazowe.
Prace zwigzane z realizacjg zadania mozna rozpoczaé dopiero po przekazaniu placu budowy.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowq i wg przyjetej
techniki montazu urzadzen, rozdzielnic i instalacji elektrycznych przestrzegajgc obowigzujgce przepisy
i normy elektryczne, a w szczegolnosci:
. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

. Prawo Energetyczne,
. Prawo Budowlane,
. Obowigzujace przepisy i normy.

6.3.1. Wymagania szczegétowe uktadania kabli.

Ukladanie linii kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004. Przy wprowadzaniu kabla do
przepustow i slupow oswietlenia nalezy wykonac¢ zapasy kablowe. W migjscach wskazanych na planie
kable uklada¢ w rurach ochronnych. Konce rur zabezpieczy¢. Przed zasypaniem utozone odcinki
kabla nalezy zglasza¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru oraz wykona¢ powykonawcze namiary
geodezyjne.

6.3.2. Wymagania szczegétowe montazu stupéw oswietleniowych.

Slupy oswietlenia montowa¢ na osadzonych wczeéniej prefabrykowanych betonowych
fundamentach typu B-60 prod. ROSA. Po zabudowie wszystkich stanowisk stupowych nanies¢
na nich odpowiednig numeracje zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wszystkie slupy nalezy uziemi¢ za pomoca bednarki ocynkowanej Fe/Zn 25x4. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczaé¢ wartosci 10 Q.
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6.3.3. Wymagania szczeg6lowe montazu opraw oswietleniowych.
Nalezy zabudowac oprawy oswietleniowe firmy ROSA typu ISKRA LED ze #rédtami LED o mocy
36W spelniajgce wymagania punktu 3.1.1.1

Przy zabudowie opraw zwrdcié¢ szczegélng uwage na staranny montaz oprawy by zapewnié
podany przez producenta stopien ochrony IP,

7. Kontrola jakosci robét, badania oraz odbiory wyrobéw i robét
budowlanych.

7.1. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okreslic, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza
specyfikacjg oraz ustaleniami. ‘

Program zapewnienia jakosci poWinien zawieraé czes¢ 0golng opisujgcy;

. Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

. Sposéb zapewnienia bhp,

. Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, ukornczone kursy
doskonalenia zawodowego,

. Wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania roboét,

. System proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych rohét,

. Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

. Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé czesé szczegolowg opisujgcg dla kazdego

asortymentu robot;

e Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

. Rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zaladunku materialow,

. Sposoéb zabezpieczenia i ochrong fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

. Sposéb i procedurg pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

. Sposbb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

7.2.  Zasady kontroli jakos$ci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnagé
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakosé materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw, robét oraz urzgdzen w sposob
zapewniajgcy wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa stwierdzajace, Ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzgt badawczy posiada waing legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badar.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych sprzetu badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

L3 Pobieranie prohek.
Nie wystepuije.

7.4, Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za
pomocg odpowiednio dobranych przyrzadoéw pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegos badania wymaganego w niniejszej specyfikacji, stosowaé nalezy wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4.1. Wymagania ogélne zasad wykonywania badan i pomiaréw.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza
prace przy wykonywaniu préb i pomiaréw do prac wykonywanych w warunkach szczeqolnego
zagrozenia dla zdrowia i Zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-pomiarowych,
zwlaszcza przeprowadzanych przy urzgdzeniach pod napigciem wystepuje szczegoélnie duze
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zagrozenie zwigzane z mozliwoscig porazenia prgdem elektrycznym. Z tego wzgledu przy wiw
pracach nalety stosowaé szczegdlne zasady organizacji pracy i dodatkowe zabezpieczenia
techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym
jedna z tych os6b musi posiada¢ odpowiednie wuprawnienia kwalifikacyjne, a druga,
asekurujgca osobe wykonujagcg te prace, powinna co najmniej byé przeszkolona w udzielaniu
pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywaé odpowiednich i bezpiecznych przyrzgdow
pomiarowych. Przyrzady nalety sprawdza¢ przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu
pomiaréw;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotyka¢ czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych
urzgdzen elektrycznych oraz obcych czesci metalowych, ktére moga znalezé sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonietych czesci pod napigciem, personel wykonujacy pomiary
powinien stosowa¢ osobisty sprzet ochronny, podja¢ srodki ostroznosci zapobiegajgce porazeniu
pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan {ukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku
usterek i prawidlowosci wykonywania badanego obiektu;

6) przed przystgpieniem do pomiaru nalezy:

a) zapoznac sie z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikdw pomiarow,

c¢) oceni¢ dokladnos¢ pomiarow i przeanalizowaé mozliwos¢ popetnienia uchybow pomiarowych,
d) przeanalizowac koniecznos$¢ zastosowania wspoélczynnikow poprawkowych do wartosci
pomierzonych;

7) przed przystapieniem do montowania ukfadu pomiarowego nalezy sprawdzic:

a) zakresy uzytych przyrzadow pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodow,
c) stan koncéwek przewidzianych do dotykania czesci bedacych pod napieciem;

8) po potaczeniu ukiadu pomiarowego z obiektem badanym bedgcym pod napieciem, nie wolno
dokonywa¢ Zadnych zmian w polgczeniach przez roztgczanie i przytgczanie koricoéw przewodow,

9) przy pomiarach nalezy zwréoci¢ uwage na urzgdzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i
kable, ktore mogg stanowi¢ zagrozenie nawet po wylgczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktorych prace pomiarowe mogg stanowi¢ zagroienie o
wykonywaniu pomiaréw i zastosowa¢ odpowiednie $rodki zapobiegajgce tym zagrozeniom.

7.4.2 Doktadno$é pomiarow
Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gldwnej mierze od:
1) klasy dokiadnosci i zakresu zastosowanych przyrzgdow pomiarowych,
2) dokladnosci odczytu wynikéw pomiarow,
3) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiaréw,
4) dokladnosci odwzorowania elementéw ukfadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowan wynikajgcych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametréw w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowaé przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci
od 0,5 do 2,5.

7.5. Protokoly z badar.

Whykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru projektu protokoly z wynikami badan
w terminie okreslonym w programie jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach okreslonych odpowiednimi normami. Przed podaniem napigecia na instalacje
elektryczng nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru protokdt z badan rezystancji izolacji i ciaglosci
zyt przewodow.
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7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakoriczona sporzgdzeniem protokotu z
przeprowadzonych badarn i pomiaréw.
Protokét z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierac;
1) dane ogdlne o obiekcie badan;
2) informacje o wykonujgcych pomiary;
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegodlnie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikéw badan i ich oceng;
7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalacji;
8) date wykonania badan;
9) wnioski i zalecenia wynikajgce z pomiaréw.
Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny byC zalgcznikiem do ksigzki obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998
W sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998 r., Nr 135, poz. 882).

7.6. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Norma lub,
= Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spelniajg wymogi niniejszej specyfikacii.
W przypadku materiatow, dla ktérych wiw dokumenty sg wymagane przez niniejszg
specyfikacje, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

7.7.  Dokumenty budowy.
7.7.1. Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pelnione; funkcji w
budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym.
Zalgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny byé oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

« Datg przekazania Wykonawcy placu budowy.

+ Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;.

= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot.

+ Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach.

= Uwagii polecenia Inspektora Nadzoru. '

= Daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu.

° Zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robat.

= Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

= Zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;.

» Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.

+ Dane dotyczace jakosci materiatow, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktéra je
przeprowadzit,

= Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy beda przediozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

7.7.2. Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.7.3. Dokumenty lahoratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o
jakosci materiatow, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t czgsciowych i koncowych.

7.7.4. Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3.
nastepujgce dokumenty:
« Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- Protokoly przekazania placu budowy,
+  Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
«  Protokoly odbioru robot,
« Protokoly z narad i ustalen,
»  Korespondencje na budowie.

7.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na Zyczenie Zamawiajgcego.

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rohét.
8.1. Ogélne zasady przedmiaru robét.

8.1.1. Przedmiar robot.

Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6lowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

8.1.2. Tabele przedmiaru robot.

Tabele przedmiaru rob6t zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. W tabelach przedmiaru nie uwzglednia sig robot tymczasowych — robot, ktére sa
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z
wylgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

8.2. Obmiar rohét.

8.2.1. Qgoblne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w przedmiarze rob6t lub w niniejszej specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru i
przedstawione na pismie.

8.2.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materialow.

Diugoéci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
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8.2.2.1. Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caly zakres prac zwigzany z realizacjg inwestycji
zawarty w przedmiarze rohét.

8.2.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca
bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.2.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub koricowym odbiorem odcinkow robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar robat podlegajgcych zakryciu przeprowadza
sig przed ich zakryciem.

9. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.,

9.1. Rodzaje odbioréw rohét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:
*  Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
»  Odbiorowi czgsciowemu,
*  Odbiorowi koficowemu,
*  Odbiorowi przed uplywem gwarancji lub rekojmi.

9.2.  Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych  zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

9.3.  Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru po wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich badan, protokotéw
pomiaréw, atestdw, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materialy.

9.4.  Odbior koricowy.
9.4.1. Zasady odbioru koricowego robét.

Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru korcowego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowg i niniejsza specyfikacjg. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupeiniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych, komisjg przerwie swoje czynnosci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
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jakos¢ robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokot odbioru
koficowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

« ustalenia technologiczne,

« dziennik budowy i ksigzke obmiarow,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie ze specyfikacjg techniczng,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci zabudowanych materialow zgodnie ze

specyfikacjg techniczng,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
odbiorowych zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg
techniczng,

- protokoly z przeszkolenia 0séb, ktore bedg uzytkowaly urzgdzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5.  Odbidr przed uplywem gwarancji lub rekojmi.

Odbidr przed uptywem gwarancii lub rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym lub
rekojmi. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 9.4. ,Odbiér koricowy robot”.

9.6. Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
9.6.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Ilub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie  uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajgce sig¢ na jej wykonanie, okreslone w niniejszej
specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych beda obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Warto$é uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- Wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej.

Koszt dostosowania sie do warunkéw i wymagan ogélnych zawartych w specyfikacji
technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w
kosztorysie.

9.6.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- Konstrukcje tymczasowych barier i oznakowan,

Koszt likwidacji oznakowan obejmuije:
- Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. Dokumenty odniesienia.

10.1.  Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spelnia¢ wymagania techniczno-budowlane okreslone w
ustawach i rozporzgdzeniach wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do
obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze dokumenty prawne okreslajgce te
wymagania.

10.1.1. Ustawy i Rozporzadzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigeych wyposatenie obiektéw budowlanych

zawarte sg w ustawach:

1) Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),

2) Ustawa z 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z
2003 r., Nr 80, poz. 718),

3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz.
1229),

4) Uslawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz.
452).

Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujaca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, ze eksploatacja urzadzen i

instalacji elektrycznych powinna Zapewniac racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy zachowaniu:

* niezawodnosci wspoldzialania z siecig eleklroenergetyczng,

* bezpieczenstwa obslugi i otoczenia Po spelnieniu wymagan ochrony $rodowiska,

*  zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a zwlaszcza przepisow prawa budowlanego.

rozporzadzeniach, poczgtkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji

centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepiséw z tej grupy naleia;

5) Rozporzgdzenie MGPIB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434;
Dz.U. z 2000 ., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1995 r., Nr 10, poz. 48).

7)  Rozporzgdzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. W sprawie wyrob6w sfuzacych do ochrony przeciwpozarowej,
ktore mogg by¢ wprowadzone do obroty i stosowania wylgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.
Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzgdzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod
wzglgdem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzgdzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74, poz. 836).

11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzgdzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektére wymagania techniczne odnosnie do instalacji elekirycznych okre$laja:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U, Nr 121, poz. 1138).

projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzesnia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okreslajace m.in. warunki
przylgczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jakosciowe obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektow i robot budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2. NORMY.

*  PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, skladajaca sig z ustanowionych dotychczas
nastepujgcych arkuszy:

= PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

*  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogolnych charakterystyk.

= PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych.  Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

= PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje  elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa, Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
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- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

« PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych. Ochrona d
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

. PN-EC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w  obiektach  budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i tgczenie.

« PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie  $rodkow  ochrony zapewniajagcych  bezpieczeristwo.
Postanowienia ogoine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

«  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetgzeniowym.

« PN-IEC 60364-4-481 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér §rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywodw zewngtrznych.

«  PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobér &rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

«  PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne.

- PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Obcigzalnosci  pradowe
dlugotrwale przewodow. '

. PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposaienia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlgczania izolacyjnego i taczenia.

«  PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

« PNPN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

a

Oprécz normy PN-IEC 60364 wymagania techniczno-budowlane w zakresie instalacji elektrycznych

okresélajg rowniez nizej wymienione normy:

. N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.

- PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami lub cyframi.

- PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogdlne wymagania i badania.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

«  PN-IEC 598- 1 A1:1994 Oprawy oéwietleniowe. Wymagania ogélne i badania.

- PN-IEC 60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia. Zasady,
wymagania i badania.

«  PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

. Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
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