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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Sygnalizacja $wietlna i urzadzenia pochodne

Przedmiot zamdwienia:

Remonty i biezgce utrzymanie drég — zakup ustug pozostatych, w zakresie utrzymania i
konserwacji_sygnalizacji Swietlnych i urzagdzen pochodnych na terenie miasta Opola w
latach 2018-2020

Zawartos¢ Specyfikacji Technicznej:
Tekst Specyfikacji Technicznej z zatacznikami:

Zatgcznik ST.1 Wzér zlecenia

Zatgcznik ST.2 Wzér protokotu odbioru koricowego
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Zatgcznik ST.4 Wzér protokotu ztomowania
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Zatgcznik ST.6 Wzér protokotu przekazania skrzyzowania do przebudowy

Zatgcznik ST.7 Wzér protokotu przekazania skrzyzowania do konserwacji

Zatgcznik ST.8 Wzér zawiadomienia

Zatgcznik ST.9 ,Instrukcja postepowania w przypadku koniecznosci ingerencji w urzadzenia
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Zatgcznik ST.10 Wzér protokotu przekazania placu budowy

Zatgcznik ST.11 Wykaz skrzyzowan i urzadzen pochodnych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Specyfikacja Techniczna (zwana dalej ,,ST”) stanowi integralng czes¢ Specyfikacji

Istotnych Warunkéw Zamowienia i opisuje zasady realizacji zadania, bedgcego przedmiotem
zamoéwienia tj.:

Remonty i biezgce utrzymanie drég — zakup ustug pozostatych, w zakresie utrzymania i
konserwacji sygnalizacji swietlnych i urzadzen pochodnych na terenie miasta Opola w
latach 2018-2020

Prace objete zamodwieniem okreslone w niniejszej Specyfikacji Technicznej muszg byé
wykonane przy zastosowaniu n/w aktéw prawnych:

e Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.
poz. 1260,1926);

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.
2222);

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 124);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (teks jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 784);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r., poz.2181
z pézn. zm. ) zwane dalej , Instrukcjg”;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (teks jednolity
22016 r. poz. 2022);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym ( teks jednolity z 2016 r., poz. 143)

e Instrukcji postepowania w przypadku koniecznosci ingerencji w urzadzenia lub
oprogramowanie urzadzen sygnalizacji Swietlnej w sytuacjach awaryjnych, niezwigzanych z
jej biezgcg konserwacjy” (zatacznik ST.10);

e Innych aktéw prawnych, jakie wejdg w zycie w czasie trwania Umowy a bedg zwigzane z
przedmiotem zamodwienia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wydawania dodatkowych dokumentéw w formie
instrukcji, wytycznych lub zarzadzen w celu regulacji technicznych zagadnien, dotyczgcych
sygnalizacji swietlnej w Opolu, w czasie trwania Umowy. Wydanie takiego dokumentu, w
kazdym przypadku poprzedzone bedzie zebraniem opinii od stron zainteresowanych.
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CZESC |. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA ZADANIA

Zadanie, polegajace na ,Remontach i biezgcym utrzymaniu drég — zakup ustug pozostatych,
w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji swietlnych i urzadzen pochodnych na
terenie miasta Opola w latach 2018-2020"obejmuje:

1) biezace utrzymanie i konserwacje istniejacych sygnalizacji swietlnych, sterownikéw
sygnalizacji, urzadzen pochodnych, elementéw akomodacji (kamer i okablowania);

2) usuwanie awarii sygnalizacji swietlnych, przejs¢ aktywnych, elementéw akomodacji
oraz urzadzen pochodnych;

3) dostosowanie pracy sygnalizacji $wietlnych do aktualnych potrzeb wskazanych przez
Zamawiajgcego;

4) remontdw i modernizacji istniejgcych sygnalizacji Swietlnych i urzadzen pochodnych, w
tym montazu : latari sygnalizacyjnych wszystkich typdéw, elementédw konstrukcyjnych
(stupki HY, wysiegniki ,stupy typu STOR), elementéw wideo detekcji, sterownikéw
sygnalizacji, elementéw elektronicznych wyposazenia sterownikéw sygnalizacji,
urzgdzen akomodacji, znakéw typu F-11, wyswietlaczy czasu itp.
oraz wszelkich prac objetych ST.

CZESC 11. SZCZEGOLOWY ZAKRES PRAC

I.1. BIEZACE UTRZYMANIE | KONSERWACJA SYGNALIZACJI SWIETLNEJ | URZADZEN
POCHODNYCH

1I.1.1. Prace wykonywane codziennie

1. Wykonawca zobowigzany jest do codziennego rzetelnego przegladu wszystkich
sygnalizacji swietlnych i urzadzen pochodnych wymienionych w zatgczniku ST.11. Przeglad
winien by¢ wykonywany na kazdej zmianie tj. co najmniej dwa razy dziennie. W trakcie
przegladu nalezy sprawdzic¢ stan techniczny oraz poprawnos$é¢ pracy wszystkich elementow
sygnalizacji na danym skrzyzowaniu.

Zakres prac codziennych wykonywanych podczas kazdego objazdu:

1.1. Kontrola poprawnosci stanu technicznego i pracy sterownika, zgodnie z obowigzujacg
dla danego skrzyzowania dokumentacjg, kontrola poprawnosci czasu zegara wewnetrznego
w sterowniku tgcznie ze sprawdzeniem funkcjonowania GPS (jezeli jest zainstalowany i
aktywny w sterowniku);

1.2. Kontrola poprawnosci pracy skoordynowanej sterownikow pracujgcych w ciggach
zsynchronizowanych (offsety, ewentualne korekty offsetéw, przesytanie znacznika
koordynacji itp.);
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1.3. Kontrola poprawnosci dziatania wszystkich sygnalizatoréw (kazdego wyswietlanego
sygnatu) dla wszystkich uczestnikéw ruchu (kotowych, pieszych, rowerowych itp.);

1.4. Kontrola poprawnosci dziatania wszystkich detektoréw (tgcznie z systemem wideo
detekgji, jesli jest zainstalowany);

1.5. Kontrola stanu technicznego konstrukcji wsporczych wykorzystywanych w sygnalizacji;
1.6. Kontrola stanu kamer zainstalowanych na skrzyzowaniach.

1.7. Usuwanie na biezgco wszelkich plakatow, reklam, ogtoszen itp. z obudowy sterownika
oraz innych elementdéw sygnalizacji i urzadzen pochodnych.

2. Codzienny, co najmniej dwukrotny, przeglad wszystkich sygnalizacji oraz urzadzen
pochodnych ma na celu wykrywanie wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z ich praca
badz stanem technicznym. W przypadku wystgpienia awarii obowigzkiem Wykonawcy jest
podjecie natychmiastowych dziatan w celu zabezpieczenia miejsca wystgpienia awarii i jej
niezwtocznego usuniecia oraz jak najszybsze powiadomienie o tym Zamawiajgcego faksem
potwierdzonym telefonicznie w godzinach od 7° do 15° oraz telefonicznie w godzinach od
15% do 7%, siedem dni w tygodniu. O kazdej awarii zgtoszonej w momencie jej wystapienia,
telefonicznie lub faxem potwierdzonym telefonicznie, nalezy dodatkowo powiadomié
Zamawiajgcego najpozniej w dniu nastepnym po jej wystapieniu, przesytajgc takg informacje
na adres e-mail wskazany przez Zamawiajgcego do godziny 93°. Za sobote i niedziele
informacje w formie elektronicznej nalezy przesta¢c w informacji poniedziatkowe;.
Dodatkowo informacje o zaistniatych awariach nalezy odnotowaé w dzienniku eksploataciji.

3. Wszelkie wykryte nieprawidtowosci zwigzane z sygnalizacjg Swietlng, a w szczegdlnosci ze

stanem technicznym szeroko pojetych konstrukcji wsporczych, jesli nie mogg byé usuniete
natychmiast winny by¢ pisemnie zgtaszane Zamawiajagcemu (akceptowany jest e-mail
potwierdzony telefonicznie), a teren zabezpieczony i oznakowany przez Wykonawce przed
ewentualnymi szkodami wynikajgcymi ze ztego stanu technicznego konstrukcji wsporczych.
Wszelkie awarie, uszkodzenia itp. winny by¢ dokumentowane za pomocg aparatu cyfrowego
(zgodnie z p. IV.2.5. ST). Zdjecia z awarii nalezy przesyta¢ na adres e-mail wskazany przez
Zamawiajgcego do godziny 93° wraz z raportem o awariach oraz na kazde Zadanie
Zamawiajgcego.

11.1.2. Prace wykonywane okresowo

1. Wykonawca poza wyznaczonym przez Zamawiajgcego harmonogramem prac, winien stale
dbacd o estetyke i bezpieczeristwo pracy powierzonych mu urzgdzen. Urzgdzenia sygnalizacji
Swietlnej oraz urzadzenia pochodne i monitoringu sygnalizacji nalezy utrzymywac w czystosci
oraz zapewni¢ czytelnos$¢ sygnatow sSwietlnych i oznakowania towarzyszacego sygnalizacji
Swietlnej.

Zadania te nalezy realizowad poprzez:

1.1. Mycie soczewek, odbtysnikdw, tablic F-11, ekrandow kontrastowych, znakéw przejscia
aktywnego, znakéw i tablic zmiennej tresci, kamer i innych elementéw wymagajgcych
utrzymania w czystosci a wykorzystywanych w sygnalizacji Swietlnej i monitoringu
sygnalizacji,
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1.2. Wykonywanie pomiaréw elektrycznych gwarantujgcych bezawaryjng i bezpieczng dla
uzytkownikoéw ruchu prace urzadzen sygnalizacji Swietlnej. Dotyczy to:

a) pomiaru rezystancji izolacji okablowania urzadzen sygnalizacji $wietlnej;

b) pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej urzadzen sygnalizacji Swietlnej;

c) pomiaru rezystancji uziemienia urzadzen sygnalizacji S$wietlnej;

d) pomiaru zabezpieczen réznicowopradowych.

1.3. Wykonywanie pomiaréow elektrycznych w przypadku zleconych prac montazowych np.
po wymianie sterownika, latarni sygnalizacyjnej, kabli.

1.4. tadowanie i wymiana akumulatoréw w urzadzeniach wyswietlajgcych predkosé.
11.1.3. Czestotliwos¢ i harmonogram prac wykonywanych okresowo

1. Wykonywanie prac wymienionych w punkcie 11.1.2 winno sie odbywa¢:

1.1. Mycie soczewek, odbtysnikéw, tablic F-11, ekrandéw kontrastowych, znakéw przejscia
aktywnego, znakow i tablic zmiennej tresci, kamer i innych elementéw wymagajgcych
utrzymania w czystosci, a wykorzystywanych w sygnalizacji $wietlnej i monitoringu
sygnalizacji — co najmniej raz na 6 miesiecy;

1.2. Pomiary elektryczne dla urzadzen sygnalizacji, zgodnie z PN - co najmniej raz na 12
miesiecy;

1.3. tadowanie fadowarkg dostarczong przez Zamawiajgcego i wymiana akumulatoréw (typ
NP. 17-121 12V17 Ah) w urzadzeniach wyswietlajgcych predkosé — co najmniej 2 razy w
miesigcu;

1.4. Szczegdtowe terminy rozpoczecia i zakonczenia prac wykonywanych okresowo bedg
ustalane przez Zamawiajgcego.

1.2. USUWANIE AWARII SYGNALIZACJI SWIETLNEJ ORAZ URZADZEN POCHODNYCH

1. Wykonawca jest obowigzany dokonywaé wymiany zarowek w istniejgcych sygnalizatorach
niezwtocznie po wystgpieniu awarii.

2. Wykonawca winien utrzymywac nalezyty stan techniczny urzadzen sygnalizacji Swietlnej i
urzagdzen pochodnych poprzez naprawe pakietdw sterownika i okablowania, wymiane
wktadow typu LED, korekte mocowania i ustawienia tablic F-11, korekte mocowania i
ustawienia wysiegnikow, korekte mocowania i ustawienia latarni, korekte mocowania i
ustawienia kamer, korekte ostrosci obrazu.

3. Wykonawca winien dokonywa¢ wymiany latari sygnalizacyjnych, sygnalizatorow
dzwiekowych, znakéw przejscia aktywnego, znakéw i tablic zmiennej tresci, czujnikdw
obecnosci i innych detektoréw stosowanych w sygnalizacji Swietlnej po zaistniatych
awariach.

4. Wszystkie prace naprawcze majgce na celu usuniecie awarii, winny byé rozpoczete w
miejscu wystgpienia awarii w zadeklarowanym czasie reakcji okreslonym w ztozonej ofercie
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przetargowej. Wykonawca powinien niezwtocznie  zgtosic Zamawiajgcemu faxem
potwierdzonym telefonicznie w godzinach od 7°° do 15 oraz telefonicznie w godzinach od
15% do 7°° zaobserwowang lub zgtoszong mu przez osoby trzecie awarie. O kazdej awarii
zgtoszonej w momencie jej wystgpienia, telefonicznie lub faxem potwierdzonym
telefonicznie, nalezy dodatkowo powiadomié¢ Zamawiajgcego najpdzniej w dniu nastepnym
po jej wystgpieniu, przesytajgc taka informacje na adres e-mail wskazany przez
Zamawiajgcego do godziny 93°. Za sobote i niedziele informacje w formie elektronicznej
nalezy przesta¢ w informacji poniedziatkowej. Dodatkowo informacje o zaistniatych awariach
nalezy odnotowac w dzienniku eksploatacji.

5. Przed przystgpieniem do usuwania awarii, nalezy wykonaé zdjecia aparatem cyfrowym
miejsca awarii i uszkodzonych elementéw w sposéb pozwalajgcy jednoznacznie okreslié
lokalizacje i charakter awarii. Zdjecia z awarii nalezy przesyta¢ na adres e-mail wskazany
przez Zamawiajgcego do godziny 93° wraz z raportem o awariach oraz na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

6. W ciggu 2 godzin od chwili zgtoszenia Wykonawca winien zakoriczy¢ usuwanie prostych
awarii, np. spalenie Zzarowki, uszkodzenie pakietu w sterowniku, ,zawieszenie” pracy
systemu sterujgcego, itp.

7. Wykonawca winien usuwa¢ bardziej skomplikowane awarie:

a) w ciggu dwdch zmian roboczych takie jak: uszkodzenie sygnalizatora, uszkodzenie
przycisku zgtoszeniowego, uszkodzenie detektora, uszkodzenie znaku przejscia aktywnego,
uszkodzenie znaku i tablicy zmiennej tresci itp.,

b) w ciggu maksymalnie dwdch dni kalendarzowych takie jak: uszkodzenie masztu HY,
matych konstrukcji wsporczych, uszkodzenie okablowania (zasilajgcego lub sterujacego),

c) w ciggu czternastu dni roboczych takie jak: uszkodzenia bramek i innych konstrukcji
wsporczych, uszkodzenia stupéw STOR itp.,

Przy czym zabezpieczenie i oznakowanie miejsca awarii oraz usuniecie zagrozen dla
uczestnikéw ruchu winno nastgpic niezwtocznie.

8. W przypadku braku mozliwosci realizacji powyzszych wymogdéw dotyczacych usuwania
awarii Wykonawca winien pisemnie zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu i przedstawié
proponowany harmonogram realizacji prac.

11.3. DOSTOSOWYWANIE PRACY SYGNALIZACJI SWIETLNEJ DO AKTUALNYCH POTRZEB

1. W zakresie programow pracy sygnalizacji Wykonawca winien:

1.1. Sprawdzac poprawnosc dziatania programdw sygnalizacyjnych na skrzyzowaniu;

1.2. Dokonywac¢ korekt programow sygnalizacyjnych zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego.

Wprowadzane programy muszg by¢ zatwierdzone przez organ zarzgdzajgcy ruchem w
miescie.
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Korekty moga dotyczy¢:

a) programow statoczasowych (modyfikacje otwar¢ istniejgcych grup sygnatowych, zmiany
harmonogramu tygodniowego, zmiany offsetu synchronizacyjnego, zmiany wartosci w tabeli
czaséw miedzyzielonych, zmiany programoéw sygnalizacji otrzymanych poprzez modyfikacje
czasu trwania przedziatéw istniejgcych grup sygnatowych, dodawanie grup, zmiana
kolejnosci faz, zmiana systemu w sterowniku);

b) programoéw akomodacyjnych (modyfikacje otwarc istniejgcych grup sygnatowych, zmiany
harmonogramu tygodniowego, zmiany offsetu synchronizacyjnego, zmiany wartosci w tabeli
czaséw miedzyzielonych, zmiany programoéw sygnalizacji otrzymanych poprzez modyfikacje
czasu trwania przedziatow istniejgcych grup sygnatowych, korekta algorytmu, dodawanie
grup, zmiana systemu w sterowniku).

1.3. Dokonywaé zmiany ustawien lub potaczen (przepiecie kabli, korekty offsetéw) w
sterownikach sygnalizacji swietlnej np. w celu uzyskania petnej koordynacji na ciggach
komunikacyjnych zgodnie ze zleceniem Zamawiajgcego Ilub zgodnie z wytycznymi
zarzgdzajgcego ruchem w miescie.

1.4. W ramach kwoty za przeprogramowanie zaktualizowa¢ system sterownika do
najnowszej wersji w przypadku wprowadzania korekt programoéw pracy sygnalizacji,
wdrozenia nowej organizacji ruchu lub innej ingerencji zwigzanej ze zmiang programowg w
sterowniku.

Czynnosci te mogg byé wykonane jedynie w obecnosci przedstawiciela lub na pisemne
polecenie Zamawiajgcego i skutkowac bedg dokonaniem stosownych adnotacji w dzienniku
eksploatacji oraz przestaniem pisemnego zawiadomienia (zafgcznik ST.9) do Zamawiajgcego i
organu zarzadzajgcego ruchem w miescie.

I1.4. REMONTY ORAZ MODERNIZACIJE ISTNIEJACYCH SYGNALIZACJI SWIETLNYCH |
URZADZEN POCHODNYCH

1. W zakresie modernizacji istniejgcych sygnalizacji Swietlnych Wykonawca winien posiadaé
wykwalifikowany w tym zakresie personel oraz zapewni¢ zaplecze sprzetowo-materiatowe,
aby w razie koniecznosci méc:

e wybudowac przejscie aktywne;

e wymienic¢ sterownik sygnalizacji;

* wybudowaé bramke sygnalizacyjng lub inng konstrukcje wsporczg dla potrzeb sygnalizacji;
e wymieni¢ lub ustawi¢ nowy stup STOR, maszt HY lub inna konstrukcje dla potrzeb
sygnalizacji i urzadzen pochodnych;

* wybudowac kanalizacje kablowg wraz z utozeniem kabli;

¢ utozy¢ dodatkowe kable;

e wymienic¢ sygnalizator;

e wymieni¢ lub utozy¢ nowe okablowanie elementdw sygnalizacji na skrzyzowaniu lub
przejsciu aktywnym;
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e wymieni¢ lub zamontowa¢ nowe oznakowania towarzyszgce (tj. tablice typu F-11,
informacyjne, sygnalizatory dZzwiekowe, ekrany kontrastowe itp.)

e wymieni¢ lub zamontowa¢ nowe elementy wideonadzoru;

e wymieni¢ lub zamontowac nowe elementy systemu monitoringu sygnalizacji;

e wymieni¢ lub zamontowa¢ nowe znaki przejscia aktywnego;

e wymieni¢ lub zamontowaé nowe znaki i tablice zmiennej tresci;

e wymalowac sterowniki, szafki licznikowe i posrednie, stupy, wysiegniki, maszty HY i inne
elementy konstrukcji nosnych, wykorzystywane w sygnalizacji swietlnej;

e wymieni¢ lub zamontowaé a takze zaprogramowac (zdefiniowac strefy detekcji) i
uruchomi¢ system wideodetekc;ji;

CZESC 11l. STOSOWANE MATERIALY | TECHNOLOGIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatdw dopuszczonych do stosowania

w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym. Ponizej wymieniono
zakres i podstawowe wymagania ilosciowo - jako$ciowe materiatéw stosowanych w Opolu.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania materiatdw o parametrach technicznych
takich samych lub nie gorszych niz wymienione ponizej.

l1l.1. MATERIALY KONSTRUKCYJNE — PODSTAWOWE WYMAGANIA JAKOSCIOWE

l11.1.1. Materiaty wielkogabarytowe

1. Stup typu STOR (STOR O, 1, 2 ...) lub inny stup, zgodny z PN, ocynkowany i malowany.

2. Wysiegnik — rura stalowa, ocynkowana i malowana, mocowana do stupa za pomoca
specjalnego uchwytu. Dtugos¢ do 12 m - prosty lub giety mocowany do stupa przy pomocy
obejmy lub wspawany o promieniu giecia wychodzgcym z osi stupa (dotyczy wszystkich

konstrukcji gietych).

3. Stup giety z rur stalowych, ocynkowany i malowany. Dtugo$é czesci przeznaczonej do
mocowania lamp sygnalizacyjnych —do 12 m .

4. Bramowa konstrukcja wsporcza z rur stalowych ocynkowanych i malowanych. Rozpietos¢
do 25 m.

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych konstrukcji wsporczych
wielkogabarytowych wraz z pojawianiem sie nowych zapotrzebowan i mozliwosci
technicznych dla stosowania konstrukcji metalowych, malowanych bgdZ ocynkowanych,
rurowych, kratownicowych, z profili walcowanych lub zimnogietych.

6. Malowanie konstrukcji wraz z wczesniejszym przygotowaniem podtoza musi byc
realizowane zgodnie z wytycznymi producenta farb dla okreslonej klasy wyrobu
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odpowiedniej dla danej powierzchni (typu konstrukcji). Doboru technologii malowania, typu
farb oraz kolorystyki dokonuje Zamawiajgcy na etapie zlecania prac.

l11.1.2. Materiaty matogabarytowe

1. Stupek (maszt) HY wysoki, o wysokosci do 4,0 m ponad powierzchnie chodnika. Standard
w Opolu to rura stalowa cynkowana i malowana @ 108 mm. Przeznaczenie - montaz
sygnalizatoréw i innych urzadzen do sterowania ruchem.

2. Stupki (maszty) HY niskie, o wysokosci do 1,4 m ponad powierzchnie chodnika. Standard w
Opolu to rura stalowa cynkowana i malowana @ 108 mm. Przeznaczenie — montaz
przyciskow.

3. Gtowice wierzchotkowe stupkéw HY.

4. Odcigg — linka stalowa lub pret stalowy stuzgcy do przenoszenia sit w konstrukcjach
wsporczych.

5. Obejmy, klamry, uchwyty wykorzystywane w konstrukcjach wsporczych.
6. Podpory.

7. Wysiegniki $cienne — kroétkie (do kilku metréow) konstrukcje wsporcze przytwierdzane
Srubami bezposrednio do sciany budynku.

8. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych konstrukcji wsporczych
matogabarytowych wraz z pojawianiem sie nowych zapotrzebowan i mozliwosci
technicznych dla stosowania konstrukcji metalowych, malowanych badZz ocynkowanych,
rurowych, kratownicowych, z profili walcowanych lub zimnogietych.

111.2. STEROWNIKI

Parametry sterownikdw musza by¢ zgodne z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakodw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

111.2.1. Sterowniki sygnalizacji

1. Stosowane sg wytgcznie sterowniki mikroprocesorowe.

111.2.2. Zasilanie sterownikow

1. W przypadku, gdy istnieje zasilanie i szafka licznikowa - obok sterownika nalezy ustawié
szafke zawierajgca odpowiednie zaciski, gniazdko oraz przetacznik rodzaju zasilania
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(siec/agregat pradotwodrczy) z blokadg uniemozliwiajacag przetgczenie zasilania, szczegdlnie
podczas pracy agregatu wyposazona we wktadki zamka zgodne z wytycznymi
Zamawiajgcego.

2. W przypadku ustawiania nowej szafki zasilajgcej, wyposazonej w zfacze oraz licznik energii
elektrycznej - szafka winna by¢ podzielona na dwie czesci; w jedna cze$¢ przeznaczona na
licznik energii elektrycznej, natomiast w drugiej czesci nalezy zamontowaé odpowiednie
zaciski, gniazdko oraz przetgcznik rodzaju zasilania (siec/agregat pradotwodrczy) z blokada
uniemozliwiajacg przetaczenie zasilania. Szafke nalezy wyposazy¢ we wktadki zamka zgodne
z wytycznymi Zamawiajgcego.

3. Catosc tgczona jest wg uzgodnionego schematu elektrycznego.
111.3. SYGNALIZATORY

Parametry sygnalizatoréw musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach.

Dodatkowo w Opolu stosowane s3:

Sygnalizatory kotowe tréjkomorowe @ 300 mm z podwdjng zaréwka w komorze $wiatta
czerwonego (oznaczone 2R);

111.3.1. Zrédta $wiatta
1. W sygnalizatorach nalezy stosowa¢ zaréwki zgodnie z zaleceniem producenta.

2. W sygnalizatorach z pétprzewodnikowym Zréodtem s$wiatta (LED) zasilane 230V/50Hz -
nalezy stosowaé wkfady wykonane w technologii ,,LUMILED”. Jasno$¢ i diugos¢ emitowane;j
fali (wektoréw koloru) musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami.

l1.4. EKRANY KONTRASTOWE

Parametry ekrandw kontrastowych muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakodw i sygnatoéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

Dodatkowo w Opolu nalezy stosowa¢ wytgcznie ekrany perforowane, o obnizonym
wspodtczynniku oporu.

l11.5. ZNAKI F-11

Parametry znakéw F-11 muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach.
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Dodatkowo w Opolu:

1. Powierzchnia znaku (lico) winna by¢ wykonana z folii odblaskowej typu Il .

2. Tres¢ znaku naklejana z folii odblaskowej typu II.

3. Mocowanie znaku —uchwyt umozliwiajgcy stabilne zamontowanie znaku do konstrukgji i
regulacje potozenia we wszystkich ptaszczyznach.

111.6. ZNAKI D-6 PRZEJSCIA AKTYWNEGO

1. Przejscie aktywne jest to przejscie dla pieszych wyposazone w specjalne oznakowanie z
uwagi na swojg lokalizacje np. na drodze do szkoty. Na wysiegniku nad jezdnig dla obu
kierunkdw ustawia sie podswietlany lub przeswietlany znak D-6. Kaseta znaku o wymiarach
600 x 600 mm jest dwu- albo jednostronna.

2. Kasete znaku oswietla sie lampami sodowymi lub przeswietla lampami jarzeniowymi.

3. Powierzchnia znaku (lico) winna by¢ wykonana z folii odblaskowej typu Il .

4. Tres¢ znaku jest naklejana badz nanoszona farbg w technice sitodruku.

5. W sgsiedztwie kasety ze znakiem D-6 montuje sie oSwietlenie przejscia dla pieszych.

6. Urzadzenie wyposaza sie w automatyke zmierzchowego zatgczania.

I1.7. WYPOSAZENIE DODATKOWE

1. Parametry elementéw dodatkowych muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

2. Sygnalizatory diwiekowe dla pieszych: komory sygnalizatoréw pieszych wyposazone
winny by¢ w sygnalizatory dZwiekowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami montowane
wewnatrz komory $wiatta zielonego. Sygnalizatory powinny charakteryzowac sie nastepujgca
funkcjonalnoscig: podstawowy sygnat diwiekowy réwnowazny sygnatowi zielonemu
ciggtemu powinien by¢ sygnatem przerywanym o czestotliwosci modulacji zawartej w
zakresie 5 — 12.5Hz, sygnat dZwiekowy odpowiadajgcy sygnatowi zielonemu migajgcemu
powinien by¢ sygnatem przerywanym o czestotliwosci powtarzania dwukrotnie wiekszej od
czestotliwosci sygnatu podstawowego. Sygnat dZzwiekowy naprowadzajgcy, nadawany przy
Swietle czerwonym powinien rdzni¢ sie w zasadniczy sposéb od sygnatu nadawanego dla
Swiatta zielonego i zielonego migowego. Gdy przejscie jest rozdzielone spocznikiem lub
pasem rozdziatu sygnalizator akustyczny powinien oferowa¢ mozliwos¢ wyboru rdznych
rodzajéw modulacji dla sygnatow S$wiatta zielonego (min. 8 modulacji). Podtgczenie
sygnalizatora akustycznego do sygnalizatora swietlnego w zaden sposdéb nie moze zaktécié
poprawnej pracy uktadoéw nadzoru grup sygnatowych w sterowniku.

111.8. ELEMENTY DETEKCII

Parametry elementow akomodacji musza byé zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakodw i sygnatoéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach.

Dodatkowo w Opolu stosowane s3:
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111.8.1. Petle indukcyjne

1. Petle indukcyjne montowane w jezdni, stosowane do detekcji ruchu kotowego zaréwno w
ruchu jak i w zatrzymaniu wykonane:

1.1. Poprzez naciecie nawierzchni asfaltowej i utozenie przewodu petli w wykonanej bruzdzie
na podsypce z mikrokulki szklanej a nastepnie zalanie ptynna masa uszczelniajaca,

1.2. W hermetyzowanych rurkach CPVC utozonych ponizej warstwy Scieralnej na etapie
wykonywania badz naprawy nawierzchni.

111.8.2. Radary

Mikrofalowe (radarowe) czujniki ruchu — zastosowanie jak petli indukcyjnych z wyfaczeniem
pojazdéw stojgcych umozliwiajgce réwniez wykrywanie ruchu pieszych. Do stosowania w
Opolu dopuszczone sg detektory klasy MFDR-3, montowane na konstrukcjach wsporczych
sygnalizacji.

111.8.3. Przyciski

1. Przyciski zgtoszeniowe (dla komunikacji zbiorowej) — montowane na maszcie HY.

2. Przyciski gtosno mowigce — przycisk do realizacji zgtoszenia przejscia pieszego przez
jezdnie emitujacy jednoczesnie komunikat stowny.

3. Przycisk z wizualnym potwierdzeniem zgtoszenia.

4. Przycisk akustyczny z sygnatem wibracyjnym.

5. Przycisk j.w z bierng informacja dotykows .

111.8.4. Wideodetektory

1. Kamery montowane na wysiegnikach sygnalizacji Swietlnych dla detekcji pojazdow
(zastepuje detekcje indukcyjna) i wyposazone w komputer analizujgcy obraz w celu
wykrywania najezdzajgcych w obszar wirtualnych petli pojazdéw i wysytajacy informacje do
sterownika sygnalizacji, oraz umozliwiajgcy gromadzenie danych o ruchu, pomiaru predkosci,
klasyfikowania pojazdéw. System musi rowniez umozliwiaé transmisje obrazu z kamer z
wykorzystaniem standardowych protokotow sieciowych.

2. Do stosowania na terenie Opole dopuszczone sg wideodetektory klasy Autoscope.

111.8.5. Inne detektory

1. Inne detektory, jakie mogg pojawi¢ sie w miare potrzeb i mozliwosci technicznych po
prdobach i akceptacji Zamawiajgcego.

Czesc¢ IV. ZASADY REALIZACIJI PRAC

IV.1. PRACE WYKONAWCZE

IV.1.1. Podstawa wykonania prac
1. Podstawg wykonania prac (oprécz prac rozliczanych w formie ryczattu za miesieczng
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konserwacje skrzyzowan i urzadzen pochodnych) jest zlecenie wydane przez Zamawiajacego
za pomocg druku zlecenia (zafacznik ST.1). Zlecenie zawiera:

1.1. Numer zlecenia, date wystawienia zlecenia.

1.2. Przedmiot, numer oraz date zawarcia umowy.

1.3. Rodzaj wykonywanych prac, lokalizacje i ich zakres.

1.4. Przewidywany koszt prac.

1.5. Podstawe zlecenia (zatwierdzony projekt, wytyczne Komisji Bezpieczenstwa Ruchu
Drogowego itp.).

1.6 .Termin realizacji prac.

1.7. Podpisy o0séb zlecajacych i przyjmujgcych (z data przyjecia zlecenia).

2. W szczegdlnych przypadkach, wymagajgcych natychmiastowej interwencji Wykonawcy,
Zamawiajgcy przekaze zlecenie wykonania prac mailowo. Mailowe zlecenie prac bedzie
nastepnie potwierdzone pisemnym zleceniem zgodnie z zafgcznikiem ST.1.

3. Zlecenia bedg wystawiane sukcesywnie na prace planowe Zamawiajgcego oraz zgodnie

z potrzebami na prace zwigzane z usuwaniem awarii.

IV.1.2. Zabezpieczenie prac

Zabezpieczenie prac jest obowigzkiem Wykonawcy.

Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdét prac musi by¢ zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach.

Dodatkowo w Opolu:

1. W szczegélnych przypadkach, gdy realizacja prac wymaga ponad standardowego
oznakowania i zabezpieczenia odcinka prac, Wykonawca winien uzgodni¢ z Zamawiajgcym
zakres i harmonogram prac oraz przygotowac i zatwierdzi¢ na Komisji ds. Bezpieczeistwa
Ruchu Drogowego projekt organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzonych robét.

2. Wykonawca ponosi koszty przygotowania i wykonania oznakowania i zabezpieczenia prac.
3. Po zakonczeniu prac, Wykonawca musi bezwzglednie uporzadkowac teren prowadzenia
prac, przywracajac stan pierwotny.

1IV.1.3 Raporty

1. Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego niezwiocznie o zaistniatych awariach i
uszkodzeniach konstrukcji i innych skutkujgcych unieczynnieniem instalacji sygnalizacji faxem
potwierdzonym telefonicznie w godzinach od 7% do 15% oraz telefonicznie w godzinach od
15% do 7%, Kazdg awarie nalezy udokumentowad fotograficznie.

2. O kazdorazowej zmianie w funkcjonowaniu sygnalizacji ulicznej Wykonawca przesyta
pisemng informacje drogg e-mailowg do MZD na wskazany przez Zamawiajgcego adres
niezwtocznie po dokonaniu zmiany lub w przypadku realizacji zadania poza godzinami pracy
MZD najpdzniej do godziny 9:30 dnia nastepnego, zgodnie z zatacznikiem ST.8. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do anulowania nadestanego zawiadomienia w przypadku stwierdzenia
btedow lub niewypetnienia wszystkich danych i zobligowania tym samym Wykonawcy do
ponownego nadestania poprawionego zawiadomienia.

3. O kazdej awarii zgtoszonej w momencie jej wystgpienia, telefonicznie Ilub faxem
potwierdzonym telefonicznie, nalezy dodatkowo powiadomi¢ Zamawiajgcego najpdzniej w
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dniu nastepnym po jej wystgpieniu, przesytajgc taka informacje na adres e-mail wskazany
przez Zamawiajgcego do godziny 93° - Za sobote i niedziele informacje nalezy przestaé w
informacji poniedziatkowej. Dodatkowo informacje taka nalezy odnotowac¢ w dzienniku
eksploatacji.

3. Wykonawca dostarcza do Zamawiajgcego wersje elektroniczng catosci dokumentacji
dotyczgcej zmian w sygnalizacji Swietlnej (wraz z waznym zatwierdzeniem) w formacie PDF
najpdzniej w ciggu dwdch dni roboczych po wprowadzeniu zmiany.

4. Wykonawca w przypadku wystgpienia awarii w wyniku kolizji drogowej lub dewastacji
sygnalizacji Swietlnej lub urzadzen pochodnych, spowodowanej przez osoby trzecie
zobligowany jest przygotowac w ciggu 7 dni od wystgpienia zdarzenia dokumentacje : zdjecia
— aparatem cyfrowym, opis zdarzenia, wycene robdt, celem wystgpienia przez
Zamawiajgcego o zwrot kosztéw odtworzenia od ubezpieczyciela sprawcy.

5. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia w ciggu 7 dni po wprowadzeniu zmiany,
pliku programu pracy sygnalizacji Swietlnej w formacie PDF wraz ze schematem skrzyzowania
stworzonym w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa.

6. Wykonawca prowadzi na biezgco zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem ,Dziennik eksploatacji”. Potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem kopie ,Dziennika eksploatacji” Wykonawca dostarcza w cyklu
miesiecznym do MZD wraz z protokotem odbioru robdt. Dziennik eksploatacji powinien by¢
prowadzony zgodnie z pkt. 9.2. w/w rozporzadzenia. Dziennik powinien zawiera¢ rowniez
informacje o wszystkich czynnosciach eksploatacyjnych i naprawczych np. wymiana zrédet
Swiatta z okredleniem symbolu latarni i sygnatu jakiego dotyczy, wymiana pakietéow
sterownika, innych napraw i czynno$ci mogacych w bezposredni sposéb wptywaé na
dziatanie urzadzen sygnalizacji.

7. W kazdym sterowniku musi znajdowaé sie aktualna dokumentacja powykonawcza z
programowania sygnalizacji pozwalajgca na petna diagnostyke i lokalizacje awarii oraz
okreslenie prawidtowosci pracy sygnalizacji (dla sterownikéw akomodacyjnych bezwzglednie
wymagany jest algorytm). Na dokumentacji nalezy nanies¢ w sposob trwaty numer pliku SKU
numer zatwierdzenia wraz z data, date wdrozenia oraz nazwe firmy wdrgzajgcej program.

IV.1.4 Dokumentacja fotograficzna

1. Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania wykonywanych wszystkich prac w
formie fotografii cyfrowej w formacie *.jpg. o rozdzielczosci min. 3min pikseli. Zdjecia nalezy
wykonaé przed przystgpieniem do prac np. usuwania awarii jak i po zakonczeniu (usunieciu
awarii).

2. Na zdjeciach poza szczegétlowym udokumentowaniem uszkodzonych lub
modernizowanych elementdw nalezy ujg¢ szczegdty otoczenia umozliwiajgce lokalizacje
miejsca awarii lub modernizacji.

3. W trakcie wykonywania zdje¢ w aparacie zawsze winna by¢ prawidtowo ustawiona data i
godzina.

4. Wykonane zdjecia awarii nalezy przesyfac do Zamawiajgcego wraz z e-mailem
informujgcym o awarii. Zdjecia dokumentujgce pozostate roboty nalezy archiwizowac¢ na
ptycie CD/DVD, pogrupowanych w katalogach odpowiadajgcych i przekaza¢ zamawiajgcemu
w cyklu miesiecznym wraz z dziennikiem eksploatacji. Schemat nazwy zdjecia:

numer skrzyzowania_numer raportu_numer latarni_opis uszkodzenia_liczba porzadkowa
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IV.1.5 Przekazanie skrzyzowania innej firmie lub wytaczenie skrzyzowania

1. W przypadku wprowadzania programow sygnalizacyjnych lub innych zmian w organizacji
ruchu zwigzanych z sygnalizacja przez firme inna niz Wykonawca, nalezy postepowac zgodnie
z ,Instrukcja postepowania w przypadku koniecznosci ingerencji w urzadzenia lub
oprogramowanie urzadzen sygnalizacji swietlnej w sytuacjach awaryjnych, nie zwigzanych z
jej biezacag konserwacjy” (Zatacznik ST.9). W szczegdlnosci: odpowiedzialnos¢ za prawidtowe
i zgodne z projektem zaprogramowanie sterownika i wdrozenie nowej organizacji ruchu
spoczywa na firmie wprowadzajacej nowy projekt. Wdrazajacy dostarcza do Dziatu
Eksploatacji MZD wersje elektroniczng catosci dokumentacji dotyczacej zmian w sygnalizacji
Swietlnej (wraz z waznym zatwierdzeniem) w formacie PDF najpdzniej w ciggu jednego dnia
roboczego po wprowadzeniu zmiany.

W trakcie wdrazania zastepczej organizacji ruchu w sterowniku sygnalizacji nalezy umiescié¢
dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji powykonawczej z programowania sygnalizacji
pozwalajgcej na petng diagnostyke i lokalizacje awarii oraz okreslenie prawidtowosci pracy
sygnalizacji (dla sterownikéw akomodacyjnych bezwzglednie wymagany jest algorytm). Na
obu egzemplarzach dokumentacji nalezy nanies¢ w sposdb trwaty nazwe pliku programu,
numer zatwierdzenia wraz z data, date wdrozenia oraz nazwe firmy wdrgzajgcej program.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zlecenia prac lub opieki konserwatorskiej nad
skrzyzowaniem innej firmie wykonawczej, z jaka ma podpisana umowe na konserwacje
sygnalizacji, jezeli lezy to w interesie Zamawiajgcego.

3. W przypadku prowadzenia prac remontowych sygnalizacji Swietlnej na obszarze dziatania
Wykonawcy, nastepuje protokolarne przekazanie skrzyzowania innej firmie wykonawczej, z
jakag MZD ma podpisang umowe. Odpowiedzialno$¢ za przekazany majatek i czynnosci
zwigzane z konserwacjg skrzyzowania przechodzg na firme przejmujacg skrzyzowanie —
zatacznik. ST.7. Po zakonhczeniu prac firma prowadzgca prace przekazuje skrzyzowanie
Wykonawcy przy uzyciu formularza wedtug zafacznika ST.8 wraz ze wszystkimi niezbednymi
dokumentami np. projektami powykonawczymi, protokotami pomiardéw elektrycznych itp.

4. W przypadku koniecznosci wytgczenia sygnalizacji ze wzgledu na prowadzenie prac
remontowych w obrebie lub na skrzyzowaniu, Wykonawca dokonuje kontroli skrzyzowania
wedfug uzgodnionego z Zamawiajgcym sposobu.

IV.1.6. Dokumentacja techniczna skrzyzowan

1. Wykonawca gromadzi wszelkie dokumenty istotne dla funkcjonowania danego
skrzyzowania.

2. Wykonawca na kazde zgdanie przedktada Zamawiajgcemu posiadana dokumentacje.

IV.1.7 Polecenia innych stuzb miejskich

1. W szczegélnych sytuacjach zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu na drodze Wykonawca
winien niezwtocznie wykonywac polecenia organu zarzgdzajgcego ruchem lub Policji oraz
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego o tej sytuacji telefonicznie lub faksem
potwierdzonym telefonicznie. Wszystkie tego typu dziatania nalezy odnotowa¢ w dzienniku
eksploatacji wraz z podaniem nazwiska osoby wydajgcej polecenie i czasem jego realizacji.
Stwierdzone awarie powinny by¢ zgtaszane Zamawiajgcemu zgodnie z punktem 11.2.4.

2. Niedopuszczalne jest przyjmowanie i realizacja polecen innych instytucji lub podmiotéw.
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IV.1.8. Przyjmowanie zgtoszen

1. Wykonawca przyjmuje zgtoszenia o nieprawidtowym funkcjonowaniu sygnalizacji Swietlnej
i urzadzen pochodnych, oraz podejmuje dziatania w celu usuniecia awarii i likwidacji jej
skutkow.

W przypadkach budzgcych watpliwosci Wykonawca skonsultuje sposdb i zakres realizacji
prac z Zamawiajgcym.

IV.1.9. Termin wykonania prac

1. Wykonawca winien sprawnie i terminowo realizowac zlecenia Zamawiajgcego.

2. O wszelkich problemach z dotrzymaniem terminu zlecenia Wykonawca winien na biezgco
informowaé Zamawiajgcego. W przypadku uzasadnionych trudnosci nie wynikajacych z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy z dotrzymaniem terminu zlecenia, Zamawiajacy
moze, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyznaczy¢ nowy termin realizacji prac.

IV.1.10. Materiaty wtasne

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do stosowania wskazanych przez siebie materiatow.
Dotyczy to gtéwnie elementédw sygnalizacji wymagajacych wymiany lub modernizacji w
bliskim sgsiedztwie innych elementéw sygnalizacji tego samego typu.

2. W pierwszej kolejno$ci Zamawiajacy zleci pobranie materiatéw wtasnych z magazynu.

CZESC V. ODBIOR PRAC

1. Wykonawca po zakonczeniu prac wykonywanych w ramach wynagrodzenia ryczattowego
za miesieczng konserwacje skrzyzowan oraz prac wykonywanych na Zlecenia, zobowigzany
do pisemnego zgtoszenia zakoriczenia prac.

2. Zamawiajacy dokonuje komisyjnego odbioru prac z zachowaniem wszystkich zapiséw
Umowy.

3. Odbidr wykonanych prac oraz podpisany przez Zamawiajgcego protokét odbioru, stanowi
dla Wykonawcy podstawe do sporzadzenia kosztorysu.

4. Prace wykonane na zlecenie Zamawiajgcego odbierane s3:

a. protokotem odbioru wedtug zafacznika ST.6 — prace, na ktére wymagane jest pozwolenie
na budowe;

b. protokotem odbioru wedtug zafgcznika ST.3 — prace, na ktore nie jest wymagane
pozwolenie na budowe;

5. Zatgcznikami do protokotéw odbioru wymienionych w punkcie 4 s3:

a. protokdt skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j;

b. protokdt pomiardw izolacji;

c. protokot ztomowania wymienionych elementdw — zafgcznik ST.5

d. dokumentacja geodezyjna powykonawcza;

e. atesty wydane do zastosowanych urzadzen i elementéw sygnalizacji;

f. inne dokumenty zwigzane ze zrealizowanym zadaniem.

6. Odbiorowi prac podlegajg rowniez prace wykonywane okresowo w ramach
wynagrodzenia ryczattowego za miesieczng konserwacje skrzyzowan (mycie elementéw
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sygnalizacji, roczne pomiary elektryczne), protokotem odbioru sporzgdzanym w terminie 3
dni od zakonczenia okresu rozliczeniowego.

7. Protokoty rocznych pomiaréw elektrycznych Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do 30
grudnia kazdego roku. Dopuszcza sie przekazanie protokotéw pomiaréw elektrycznych w
formie elektronicznej. Do protokotu pomiardéw elektrycznych nalezy dofaczy¢ wykaz
pracownikdw wykonujacych pomiary z podaniem ich uprawniei. Wykonawca zobowigzany
jest do pisemnego zgtoszenia zakorhczenia prac okresowych.

CZESC V1. ROZLICZANIE PRAC
VI.1. ROZLICZANIE MIESIECZNEJ KONSERWACIJI SKRZYZOWAN

1. W ramach wynagrodzenia ryczattowego za miesieczng konserwacje skrzyzowan (zatacznik
Il w Opolu rozliczane sg prace wymienione:

1.1. w punkcie 1.1,

1.2. w punkcie 11.2.1,

1.3. w punkcie 1.3.1.1

1.4. w punkcie 11.3.1.2, dotyczgce wdrozenia programu sygnalizacji, polegajgce na:

a. zmianie programéw sygnalizacji otrzymanych poprzez modyfikacje czasu trwania
istniejgcych przedziatéw grup sygnatowych,

b. zmianie offsetu synchronizacyjnego w istniejgcym programie bez wzgledu na ilos¢

zmian,

c. korekcie istniejgcego harmonogramu tygodniowego bez wzgledu na ilos¢ zmian,

1.5. w punkcie 11.3.1.3,

1.6. w punkcie 11.3.1.4.

VI.2. ROZLICZANIE PRZY UZYCIU CEN JEDNOSTKOWYCH

1. Rozliczanie przy uzyciu cen jednostkowych (zafacznik i Il') podlegaja:

a) Prace zwigzane z usuwaniem awarii — punkt 1.2 z wytgczeniem punktu 11.2.1,

b) Prace zwigzane z dostosowywaniem sygnalizacji do aktualnych potrzeb — punkt 11.3.1.2

z wytgczeniem zakresu opisanego w punkcie VI.1.1.4 rozliczanego w ramach kwot
ryczattowych

¢) Remonty i modernizacje — punkt 1.4,

2. Jezeli roboty wynikajace ze zlecen nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie
Ofertowym, Wykonawca powinien przedtozyé do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robdét z uwzglednieniem sktadnikéw cenotwdrczych okreslonych przez
Wykonawce w Ofercie, a w razie ich braku uzgodnionych przez strony, jednak nie wyzszych
od srednich cen publikowanych w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktorym
kalkulacja jest sporzgdzana, oraz z uwzglednieniem naktaddw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktdrych nie okreslono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéow lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego. W przypadku zastosowania nietypowych
materiatdbw i urzadzen, ktdérych cen nie publikuje SEKOCENBUD, do kosztorysu
powykonawczego Wykonawca bedzie zobowigzany przedtozy¢ kopie faktury ich zakupu.

Strona 19z 35



3. Wykonawca niezwiocznie po zakonczeniu realizacji prac oraz na kazde Zzadanie
Zamawiajgcego sporzadzi kosztorys powykonawczy.
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Zatacznik ST.1 Wz6r zlecenia

Miejski Zarzad Drog w Opolu

ul. Obroncow Stalingradu 66, 45-512 Opole
te. 77 4697401, fax 77 4697402 ,

email: sekretariat@mzd.opole.pl

Zlecenie wykonania robot nr MZD/TE/......cv..fcevereerenns

Wykonawca : Numer umowy :

1. Przedmiot umowy : Remonty i biezace utrzymanie drdg —zakup ustug pozostatych, w zakresie utrzymania i
konserwacji sygnalizacji Swietinych i urzadzen pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2019
2. Przedmiot zlecenia :

Rodzaj robot Przewidywany Termin Podstawa
Lp. | wrazz lokalizacja (skrzyzowanie, nr | Jedn. llos¢  |koszt (bruttow realizadido zlecenia
latarni) 4| (raport,pismo,

W razie koniecznosci wytaczenia sygnalizacji, wymagane jest uzyskanie zgody zarzadzajacego ruchem, zgodnie z Rozporz

Zlecajacy Dyrektor : Wykonawca :

Zatacznik ST.2 Wzor protokotu odbioru koncowego
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Miejski Zarzad Drég w Opolu

Dziat Eksploatacji

ul. Obroncéw Stalingradu 66 , 45-512 Opole
tel.077-4697401, fax 77-4697402

PROTOKOt ODBIORU
Koncowego sporzagdzony W dNil.......cccevveeeeencnneeeeeennnnee. w Opolu
Obiekt i jego lokalizacja:
NUMEN UMOWY .eiiiiiiiiiiiiiiiiiiirttteeeee e e e e e e e sieaveeeeees ZdNia oo
Przedmiot umowy:
Rodzaj wykonanych prac:
na podstawie zlecenia Nr.....ccccceeeeeeeeeiecicnnnens ZdNia e .
Termin wykonania robot:
a) rozpoczecia Wg zlecenia: ....cccveeeeeeciveeeeeeccniieeee, faktycznie: ....cooeeeeiiiiee e,
b) zakonczenia wg zlecenia: ........cccecevvvieeeieiiiennnn. faktycznie: ..o,
Roboty wykonano/nie wykonano* w terminie i zostanie/nie zostanie* naliczony upust za
................. dni opdznienia wg obowigzujgcych przepisow.
Komisji w sktadzie:
e e
2 et rraeeeaaes
. J PRSP
A e et

Komisja postanowita odebrac:

* - niepotrzebne skresli¢

Termin realizacji zalecen komisji:
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Wartos¢ wykonanych robét zostanie ustalona w kosztorysie powykonawczym
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Podpisy komisji:
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Zatacznik ST.3 Wzor protokotu odbioru pogwarancyjnego

Miejski Zarzad Drég w Opolu

Dziat Eksploatacji

ul. Obroncéw Stalingradu 66 , 45-512 Opole
tel.077-4697401, fax 77-4697402

PROTOKOL

w okresie gwarancji / rekojmi, odbioru pogwarancyjnego
spisany dNid......cccceeeeeviciineeennns , sprawie przegladu / sprawdzenia usuniecia wad obiektu w

.................................................... Z2dnia e,
zebrata sie w nastepujgcym sktadzie:
ST PPPTSP
2 et — e e bt ee e e e e et bae e e baeenateeentaeeeeanee
C JR P PTRUPRPRRRN:
Qe et e et et e s aae e e taeeearaeas

Komisji zostaty przedstawione dokumenty:

1. Protokét odbioru koficowego i przekazania do eksploatacji z dnia: .....ceveeeeeeeeeieciccciiiiieeee,
2. Wykaz wad ujawnionych w protokole z dnia: .......c.cccvvvvveeeeeeeennnnnn.
W czasie przegladu ujawniono nastepujgce wady:
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Zatacznik ST.4 Wzor protokotu ztomowania

PROTOKOL

Spisany wdniu ....ccccceeenennn. Na okolicznos$¢ wymiany elementéw sygnalizacji
Swietlnej, z powodu .....ccoovivieeiiiiiiiiiiiieiieeee,

Komisja w skfadzie

A. Komisja w w/w skitadzie stwierdza, ze w wyniku zdarzenia jw. Ulegly zniszczeniu
Lp. [Nazwa obiektu |[Materiat |jedn. llos¢ |Podstawa Cena [Wartos¢

B. Komisja stwierdza odzysk nastepujacych materiatéw
Lp. [Nazwa obiektu |[Materiat |jedn. llos¢ |Podstawa Cena [Wartos¢
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Zatacznik ST.5 Wzo6r protokotu odbioru z pozwoleniem na budowe

Protokot
Spisany W dniu ....ccveveeeiiiniiieeenins w sprawie odbioru koncowego i przekazania do uzytku
(eksploatacji) inwestycji

[. KOMISja POWOIANEA PIZEZ ...evveeeieiiiiiiee ettt e e e e pismem nr
...................... ZdNia coovveeeeee e, Z€brata sie w nastepujgcym sktadzie :

(podac imie i nazwisko oraz kogo reprezentuje)
2. Cztonkowie przedstawiciele:
Q) INWESTOTNA coiiiiiiiiiiiiiiitee ettt e r e e et e eeeeessesse b st s e sassb bbb aaaaeerseseseeesessassasssstsarennneees
D) UZYEKOWNIKA ... e s e e e st e e e e e ssbtee e e e e e eeennnns
C) EENErAINEZO WYKONAWCEY ...ttt rreeee e e e e e e e e e e e e e e e e s snannbbesreeeeeesaaaaaeeens
Lo T eI o1 o g F=Te b-do ] oV [PPSR
3. Przy udziale:

Il. Komisji przedstawione nastepujgce dokumenty:
1. WYCIZE Z UMOWY Z dNi@ wevveeeeeeeeeeeeeeeeirrirrrerreeee e ] TP URTPRP
2. DOKUMENTACIE tECHNICZNG ...uvvirieeiieieee et e e e ee s et rr e e e eeeeeeeeeseeseesannnnnreens

[ll. Komisja na podstawie przedstawionych dokumentéw i szczegétowego zapoznania sie z
wynikami odbioréw czesciowych oraz doktadnej kontroli obiektu i sprawdzenia dziatania
wszelkich urzadzen instalacji ustalita, ze:

1. Przedmiot odbioru koricowego i przekazania do uzytku (eksploatacji) wykonany przez

2. Roboty wykonane zostaty w czasie od ........ccccovvvvveeereenennnnn. O i,
zgodnie z zapisem w dzienniku budowy tom ............... (] o S umowy z dnia
.............................. nr............... przewidywata termin rozpoczecia robét dnia
.................................... UKOACzZeNia robOt dNia .....eevveiiiiiee e
Roboty nie*) zostaty ukoriczone w terminie, opdzZnienie WyNnosi ......cccccceeeeeuveerineenns dni
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3. Przedstawiciele zamawiajgcego i generalnego wykonawcy jako cztonkowie komisji oraz
inspektor nadzoru i kierownik budowy ustalaja:

a) faktyczng warto$€ inwestycji W ZHotyCh ....cocveeeiciiii e

b) WYSOKOSE KQUC)i GWAIaNCYJNE] ..veecuveeeiiiiieciiieeeie e etee ettt e e et e e e e s e e e saae e s save e e s saeeeennaeeas
4. Komisja stwierdza, ze inwestycja (obiekt) odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do
uzytku — eksploatacji.

Zamawiajgcy odbiera obiekt od Wykonawcy oraz przekazuje go uzytkownikowi

5. Komisja ustalita, ze okres gwarancyjny trwa ................. miesiecy od daty dokonania
odbioru i przekazania do uzytku tj. do dnia .....cccceeeeiriiiiiiiiii 20 ........... r.
6. Uzytkownikowi przekazuje sie

W zwigzku z nie zgtoszeniem sprzeciwu co do ustalen komisji na podjecie uzytkowania
(eksploatacji) przez przedstawiciela uzytkownika Komisja:

1. Postanawia przekazac¢ obiekt do uzytku i eksploatacji.

2. Na tym protokdt zakoriczono i podpisano.
Uczestniczgcy w odbiorze Przewodniczgcy Komisji

Opole, dnia ....vveeeeeeeeeeeennnnn. 20...ccccunn. r.

3. Zastrzezenia ze strony komisji i oséb biorgcych udziat w odbiorze
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Zatacznik ST.6 Wzo6r protokotu przekazania skrzyzowania do przebudowy

Protokot
Przekazania W dniu ........occvveeeiiniiieieeecrieeenn, sygnalizacji swietlnej skrzyzowaniu ulic:
............................................................................ do planowanej przebudowy zgodnie z
zatwierdzonym projektem Nr.......ccccceeeeevciieeeeennciiieee e
FIrma PrzejmMUJGCa coceeeeeeemeiereiieieeee e e e e e ettt s e e e e e e e e e e eeeeeeeeeebe s es
FIrma Przekazujgea ..ouveeeeeeueiieeeiieeiiiee et ee ettt eee e e et e e e e s baaae e e e e nannees

Przekazane elementy sygnalizacji:

Warunki przekazania:

1. Od chwili przekazania skrzyzowania, firma przejmujgca skrzyzowanie do przebudowy
przejmuje petna odpowiedzialno$¢ materialna za przejete elementy sygnalizacji.

2. Kazde uszkodzenie spowodowane przez inne firmy niz firma przejmujgca musi by¢
zgtoszone wpisem do dziennika budowy oraz do Miejskiego Zarzad Drég w Opolu.

3. Demontowane elementy sygnalizacji przeznaczone do ponownego wbudowania (np.
lampy sygnalizacyjne, stupki HY itd.), musza by¢ zabezpieczone i przechowywane w taki
sposob, aby nie ulegty uszkodzeniom i nadawaty sie do ponownego wykorzystania.

4. Demontowane elementy sygnalizacji, ktére nie zostang ponownie wbudowane, musza by¢
przekazane do magazynu MZD za wiedza Inspektora Nadzoru p. ....cccceveeeeeeeieiieciccnnnnnnen,
5. Po zakohczeniu przebudowy musza byé wykonane stosowne pomiary elektryczne.

6. Po zakonczeniu przebudowy skrzyzowanie musi by¢ przekazane protokolarnie
uzytkownikowi.

7. Konserwacje na czas budowy przejmuje firma ......ccccceeeeeeeeeeieiiiiinciccinnneeeee, zgodnie z

Podpisali upowaznieni przedstawiciele:
i T 0 NV T 9 4=]  VAU F= ol=Y PP U TP RUO PP
2. FIrmMY O0DIEIraJgCe]: coourrrveeiiiiiieiie ettt e e e e e e e e e e reerereeseeeeeeeeesesssssssssennnnns

R I [ 1LY Z21 K ] o= XN
A, UZYTKOWNIKA: coeiieeiiiiiiiieeieiee e e e e eeescccre e ee e e e et eeeeeeses s s s bbssssaeereeeeseeseseesesassineessensssssnnsnnes
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Zatacznik ST.7 Wzo6r protokotu przekazania skrzyzowania do konserwacji

Protokot
Przekazania W dniu ........occvveeeiiniiieieeecrieeenn, sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic:
............................................................................ po zakoniczonej przebudowie zgodnie z
zatwierdzonym projektem Nr.......cccceeeeeeviiieeeeenncciiieeeeennns
FIrma PrzejmMUJGCa ceceeeeeeemeueriieieieeee et e e et e ettt s e s e e e e e e e e e e e e reeeeeeebessnnees
FIrma Przekazujgea ..ocuveeeeieeiiieieeeesiiieee st ee e et e e e e e e staae e e e e s barae e e e snabeaeeeesnns

Przekazane elementy sygnalizacji:

Typ skrzyzowania: ..........ccccoeevvveeeencnnenennn.

Nr skrzyzowania: .........cccccceeevvvieeeeeie,

Kategoria skrzyzowania: ................cccoceiiiieeenen e,

Warunki przekazania:

1. Od chwili przekazania skrzyzowania, firma przejmujgca skrzyzowanie przejmuje petng
odpowiedzialno$¢ materialng za przejete elementy sygnalizacji.

2. Demontowane elementy sygnalizacji, ktére nie zostaty ponownie wbudowane, przekazano
do magazynu MZD za wiedzg Inspektora Nadzoru p. .....cceeveeeiccccccciiiiiiieeeeeeee e,

i przyjete protokotem Nr.......ooooeeeiiiiiiiccceeeee,

3. Pozostate wymagane dokumenty zatgczone zostang do operatu kolaudacyjnego.

Podpisali upowaznieni przedstawiciele:
i S 0 VA 1 94L& VAU = ol=) TSP
2. FIrmMY O0DIEIraJgCe]: cuuuurrriiiiiiiieie ettt ee e e e e e e e e s e e s et reraeeeeeseeeeeeeeeeseassassssrennnnnnnnes

R [ 1LY Z21 K ] = XN

A, UZYEKOWNIKA: coeiieiiiiiiiieeee e et eeeececebee e et et e e eeeeeeeesse s sasssbaaseeee baasareeeeeaesaeseessessssssssssneerenens
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Zatacznik ST.8 Wzo6r zawiadomienia

nazwa firmy :

Informujemy o wprowadzeniu zmian w zakresie inzynierii ruchu na podstawie zatwierdzenia nr

Miejski Zarzad Drég w Opolu
ul. Obroncéw Stalingradu 66, 45-512 Opole

ZAWIADOMIENIE

Lokalizacja

Nr

Data

Godzina zmiany

Program poprzedni

Program
wprowadzony

Numer / nazwa projektu

Wykonane prace
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Zatacznik ST.9 ,,Instrukcja postepowania w przypadku koniecznosci ingerencji w urzadzenia
lub oprogramowanie urzadzen sygnalizacji Swietlnej w sytuacjach awaryjnych, nie
zwigzanych z jej biezaca konserwacjg”

Instrukcja
postepowania w przypadku koniecznosci ingerencji
w urzadzenia lub oprogramowanie urzadzen sygnalizacji swietlnej
w sytuacjach awaryjnych, nie zwigzanych z jej biezacg konserwacja

I. WSTEP

Do dokonywania zmian w urzgdzeniach i oprogramowaniu sygnalizacji $wietlnej w ramach
biezacej eksploatacji upowazniona jest jedynie jednostka wykonawcza konserwujgca dany
obiekt sygnalizacji Swietlnej

- na podstawie zawartej z MZD umowy - zwana dalej Wykonawcg .

Dopuszcza sie w wyjatkowych przypadkach mozliwos¢ ingerencji w urzadzenia i
oprogramowanie sygnalizacji przez inna jednostke - zwana dalej Firmg w sytuacji gdy:

1. Wystgpita nagta i nieprzewidziana awaria urzadzenia w pasie drogowym lub jego poblizu i
w ramach wprowadzania zmian w organizacji ruchu konieczna jest ingerencja w sygnalizacje
Swietlng.

2. Podmiotem zobowigzanym do usuniecia awarii i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu
nie jest MZD (lecz np. wtasciciel sieci infrastruktury podziemnej).

3. Firma zobowigzana do wprowadzenia zmian w sygnalizacji $wietlnej byta uprzednio
pozytywnie zweryfikowana w postepowaniach przetargowych prowadzonych przez MZD
obejmujacych tego typu prace bez udziatu podwykonawcédw lub w ciggu dwdch ostatnich lat
wykonywata samodzielnie takie czynnosci na rzecz MZD.

4. W szczegdblnych przypadkach w rozumieniu zapiséw niniejszej instrukcji Firma moze by¢
jednoczes$nie Wykonawca.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia powyizszych wymogow jednostka zleci prace
Firmie spetniajacej wymogi ze szczegélnym wskazaniem na Wykonawce konserwujacego
dany obiekt w ramach uméw zawartych z MZD.

Il. PROCEDURA

Przy dokonywaniu zmian w urzadzeniach sygnalizacji $wietlnej przez Firme nalezy zachowa¢
nizej okreslona procedure.

1. Aby dokonac ingerencji w urzadzenia i oprogramowanie sygnalizacji w dni robocze miedzy
godz. 6:00 a 15:00 nalezy:

1.1. Zawiadomi¢ pisemnie MZD ( fax. 77 4697402 lub e-mail : sekretariat@mzd.opole.pl) o
zamiarze dokonania zmian w sygnalizacji Swietlnej z podaniem:

¢ adresu obiektu,

* przyczyn koniecznosci dokonania zmian,

¢ planowanego terminu rozpoczecia i zakoriczenia robot,

¢ informacji o przewidywanym zakresie planowanej zmiany, wynikajgcej ze stosownego
projektu,

* 0soby odpowiedzialnej za realizacje prac z podaniem numeru telefonu kontaktowego.
1.2. Uzyskaé zgode MZD na ingerencje w urzadzenia sygnalizacji i oprogramowanie.
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1.3. Pisemnie powiadomi¢ Wykonawce o potrzebie ingerencji w urzadzenia sygnalizacji
Swietlnej.

1.4. Przekaza¢ Wykonawcy petng dokumentacje dotyczacg wprowadzanej zmiany.
Dopuszcza sie forme opisana w punkcie 1.12 przedmiotowej instrukcji (przekazanie w trakcie
realizacji prac).

1.5. Sporzadzi¢ z Wykonawca odpowiedzialnym za konserwacje danego obiektu protokét
przekazania stwierdzajgcy stan obiektu przed podjeciem ingerenciji.

1.6. Wprowadzi¢ konieczng zmiane dziatajagc w porozumieniu z Wykonawca.

1.7. Nadzér nad wprowadzaniem zmian prowadzi MZD.

1.8. Odpowiedzialno$¢ za zgodne z projektem zaprogramowanie sterownika oraz za
wszystkie uszkodzenia i szkody powstate podczas wprowadzania zmian ponosi Firma
wprowadzajgca zmiane.

1.9. Po zakonczeniu prac Firma wprowadzajgca zmiane przesyta pisemng informacje
(akceptowany jest fax lub email) do MZD o wprowadzeniu zmiany. Podaje lokalizacje, date,
godzine, przyczyne wprowadzenia zmiany (zafacznik ST.9) oraz informacje o posiadanej
uzgodnionej dokumentacji dotyczgcej wprowadzonej zmiany.

1.10. Firma wprowadzajgca zmiane dostarcza do Dziatu Eksploatacji MZD wersje
elektroniczng catosci dokumentacji dotyczacej zmian w sygnalizacji Swietlnej (wraz z waznym
zatwierdzeniem) w formacie PDF najpdzniej w ciggu jednego dnia roboczego po
wprowadzeniu zmiany.

1.11. Firma wprowadzajgca zmiane zobligowana jest do dostarczenia w ciggu siedmiu dni
roboczych po wprowadzeniu zmiany, pliku programu pracy sygnalizacji Swietlnej w formacie
pdf. wraz ze schematem skrzyzowania stworzonym w oparciu o zatwierdzong dokumentacje
projektowa.

1.12. W trakcie wdrazania zastepczej organizacji ruchu w sterowniku sygnalizacji Firma
bezwzglednie umiesci dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji powykonawczej z
programowania sygnalizacji pozwalajgcej na petna diagnostyke i lokalizacje awarii oraz
okreslenie prawidtowosci pracy sygnalizacji (dla sterownikéw akomodacyjnych bezwzglednie
wymagany jest algorytm). Na obu egzemplarzach dokumentacji nalezy naniesé¢ w sposéb
trwaty nazwe pliku programu, numer zatwierdzenia wraz z data, date wdrozenia oraz nazwe
firmy wdrazajgcej program.

1.13. Po zakonczeniu prac zwigzanych z wdrozeniem organizacji ruchu Firma sporzadzi z
Wykonawcg odpowiedzialnym za konserwacje danego obiektu protokét przekazania
stwierdzajgcy stan obiektu po ingerencji.

1.14. Wszelkie uszkodzenia badz btedy powodujgce dysfunkcje urzadzen uniemozliwiajg
ponowne przejecie odpowiedzialnosci za obiekt przez Wykonawce, muszg zostac
niezwtocznie usuniete przez Firme wdrazajgcg zmiany. Do momentu usuniecia usterek petna
odpowiedzialnos¢ za obiekt przejmuje Firma wdrgzajgca zmiany.

2. Aby dokonad ingerencji w urzgdzenia i oprogramowanie sygnalizacji po godz. 15:00 lub w
czasie wolnym od pracy nalezy postepowac zgodnie z wyzej okreslonymi procedurami.
Wszelkie wymagane uzgodnienia nalezy dokonaé¢ mailowo z pracownikiem MZD (Dziat
Eksploatacji) , a nastepnie ustalenia potwierdzi¢ pisemnie.

I1l. UWAGI KONCOWE
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1. W przypadku zadan planowych nalezy zachowa¢ wymég wczesniejszego (co najmniej 48
godzinnego) powiadomienia MZD i Wykonawcy o koniecznosci dokonania ingerencji w
urzadzenia sygnalizacji.

2. Niedopuszczalne jest nawet chwilowe pozostawienie sterownika otwartego bez
nalezytego nadzoru.

3. Wszystkie zapisy w dzienniku pracy sygnalizacji Wykonawcy, dotyczace wprowadzonych
zmian nalezy opisa¢ w sposdb odrdzniajacy je od pozostatych wpiséw eksploatacyjnych.

4. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek watpliwosci, co do sposobu lub celowosci
wprowadzania zmian nalezy skontaktowac sie z MZD.
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Zatacznik ST.10 Wzor protokotu przekazania placu budowy

Protokot

Spisany W dniu ...cceveeeeeiiiiieeeeiiiiieen w Opolu w sprawie przekazania placu budowy na
Wykonywanie robét ( lokalizacja, rodzaj robét)

I. Strony uczestniczgce w przekazaniu placu budowy:
1. Przedstawiciel Inwestora przejmujacy plac budowy

Il. Terminy wykonania robdt przekazane przez Inwestora
1. Termin rozpoczecia robét:

ll. Istniejace zagospodarowanie placu budowy:
a) rodzaj istniejgcej nawierzchni jezdni i chodnikéw z podaniem ich stanu technicznego,
powierzchni oraz przewidywanego procentu odzysku materiatéw.

b) istniejgce zagospodarowanie infrastruktury pasa drogowego: - sztuki, powierzchnia lub
dtugosc (studnie kanalizacji kablowej, stupki HY, stupy STOR, latarnie, przewieszki,
ekrany znaki F-11, itp.)
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