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SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
SPECYFIKACJA OGOLNA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostana wykonane w ramach zadania Termorenowacja budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

STO okresla zasade wykonania prac w zakresie og6lnym dla wszystkich robdt okreslonych w temacie
zadania. Prace nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby w  czasie trwania robot nie zostaly zakldcone
podstawowe funkcje dzialania w czgsci szpitalnej i zwiazanej z obsluga pacjenta. Wykonawca przed
rozpoczeciem prac okreSlonych zadaniem  musi sporzadzi¢ szczegdtowy harmonogram robot
uwzgledniajacy powyzsze wymogi, uszczegdtowiajac poszczegdlne zakresy tak aby mozliwe bylo
funkcjonowanie poszczegodlnych czgsci szpitala, biorac pod uwage zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zagadnienia ppoz., a w szczegolnosci bezpieczenstwa i zdrowia pacjenta na oddziatach
16zkowych. Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania w II etapach, zgodnie z zakresem okreslonym w
dokumentacji projektowej. Harmonogram robot musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralna czgs¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajéw robot. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodnych

z pkt. 1.1.

ROBOTY BUDOWLANE CPV 452000000-7

ST/B-01 Roboty rozbiérkowe i demontazowe, (CPV 45110000-1,CPV 4511300-1)
wywoz gruzu

CPV45260000-7, CPV 45261400-8,
ST/B-02 Obrobki blacharskie

ST/B-03 Roboty elewacyjne i tynkowanie, CPV 453200004,

ST/B-04 Roboty malarskie CPV 45442100-8
POZOSTALE ROBOTY

ST/B-05 Roboty przy wznoszeniu rusztowan CPV 45262100-2

ST/B-06 Opaski wokoét budynku CPV 45262100-2

1.3. Zakres robdt objetych STO.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i
rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna czg$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomié¢ si¢ z ich
zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywaé w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Nalezy umozliwi¢ w caltym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektow remontowanych przez
osoby zatrudniane w budynku oraz osoby upowaznione, w tym zabezpieczy¢ odpowiednie dojscia i
wejscia do budynku dla wszystkich uzytkownikéw. Przed przystapieniem do zabezpieczenia terenu
budowy Wykonawca zapozna si¢ z obowiazujacym planem ewakuacji budynku. Nalezy zabezpieczy¢
mozliwos$¢ korzystania z wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku .

1.3.1 Lokalizacja robét
Budynek mieszkalny wielorodzinny , 46-020 Opole, ul. Sienkiewicza 23 nr dzialki 37/2, k.m. 42,
obreb Opole

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
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1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.
1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.16.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajace-
go, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykony-
wania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej kore-
spondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem , Wykonawca i Projektan-
tem.

Inspektor Nadzoru/Inzynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera  zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane przez  Inspektora
Nadzoru/Inzyniera/ Inzyniera. Materialty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i
pelnowartosciowe, za wyjatkiem materialow uzywanych do odtworzenia czg$ci chodnikow,
kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to
wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru/Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zalaczony do dokumentacji przetargowe;j.

Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawce i stanowiacy
czes$¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwiazanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petienia funkcji techniczno —
uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniona do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢
wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).
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1.4.23. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub
ustuga sa zgodne z okre$lona norma Iub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szcze-
gbétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowq:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacjg projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu 1

charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie

przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajacego),

— Projektowa dokumentacje¢ budowlano — wykonawcza zawierajaca :

1/ projekt wykonawczy budowlano-architektoniczny
2/ przedmiary robot
3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktora zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

e harmonogram robot,

e Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla zrealizo-
wanych rob6t — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych ewiden-
cjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac¢
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

e Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawia-
jacego Wykonawcy stanowig czg¢§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt
jest dostgpny i Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnosé
uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawceg oglg-
dzin. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. Dane okre§lone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ra-
mach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST
dla poszczegdlnych robot nie okres§lono warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je
przyjmowac zgodnie z polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obstugi wyrobdéw oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych z aktualizacjami.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.
1.5.3.1 Informacje ogoélne.
Termorenowacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego 46-020 Opole, ul. Sienkiewicza 23 nr
dzialki 37/2, k.m. 42, obreb Opole
1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.
Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmnie;j
w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
3) opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej oraz wody,
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4) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

5) zapewnienia wlasciwej wentylacji;

6) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow oraz miejsca na odpady powstate podczas robot.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaz-
nionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomo-
ca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wy -
nosi¢ co najmniej 1,5 m.
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,.Decyzje o pozwoleniu na budowg” — kopie )
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z
postanowieniami umowy. Dziennik Budowy zalozy, zarejestruje i1 udostgpni Inwestor.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
roboét, a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0osob wykonujacych czynnosci zwia-

zane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy

przed dostgpem 0sob nieupowaznionych,

— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnac teren budowy po zakonczeniu kazde-

go elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji terenu

budowy.
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, Ze sa
wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robdt Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw i
$ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwo$cia powstania pozaru. Wszelkie koszty zwiazane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty
latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwiazane z ochrona
przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w
ceng kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatlow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych, w wyniku rozbiorek i
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robot naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt
Wykonawca na wilasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materiatow
niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sq wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych wurzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego. W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostgpnosci budynku dla pracownikéw.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy
terenu, koszty przebudowy urzadzen obcych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca begdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora Nadzoru/Inzyniera .
Inspektor Nadzoru/Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie speniajace tych warunkow zostaty usunigte z
terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegodlnosci
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdot budowlanych i rozbidorkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora Nadzoru/
Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
robot budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas
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prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod, bedzie informowaé Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie i
inne odnosne dokumenty. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w
cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane sa dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien
uzyska¢ od odno$nych wladz na swodj koszt. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych
zezwolen oraz w pelni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.
Przebudowg urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Tablicg¢ informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia
informacji zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robot.

1.5.15. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.
Ochrona robdt przed negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.

1.5.16. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, bgda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera. Réznice pomigdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna i budowlang dokumentacjg powykonawcza, wymaganq przepisami Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu i rodzaju
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujqcych w budownictwie,
sporzadzona w 5 egzemplarzach. Koszt wykonania geodezyjnej 1 budowlanej dokumentacji
powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywal i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej
energii elektryczne;j.

Podtaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzorw/Inzyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
si¢ z pobranej wody.

Wykonawca ponosi koszty zwiazane z zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz energii cieplne;j.
Inwestor zapewnia moc graniczng dostgpna Wykonawcy w wysokosci 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x
25 A. W przypadku zainstalowania przez Wykonawce urzadzen elektrycznych, ktoérych moc przekroczy
16 kW, na skutek czego dojdzie do przekroczenia przez Inwestora mocy zamoéwionej u dostawcy
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energii elektrycznej, wyniklte z tego konsekwencje finansowe poniesie Wykonawca. Inwestor w
terminie 7 dni od dokonania odczytu stanu podlicznikéw wystawi Wykonawcy faktur¢ VAT celem jej
optacenia. Odczyty beda dokonywane systematycznie w okresach miesigcznych.

2. MATERIALY.
2.1 Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedlozy szczegdtowa informacj¢ o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrddia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodlta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniaja one wymagania
odpowiedniej szczegolowej specyfikacji techniczne;.
W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrddia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatléw lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdbw pochodzacych z lokalnych zroédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte

materialy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezqcych do Unii Europejskiej
2.2 Kontrola materialow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budoweg materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii
materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytworniach materiatow i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdéw i1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne wsparcie i
pomoc przez wykonawcg 1 producenta materiatow lub urzadzen;
b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych ma-
terialow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wyni-
kami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wyko -
nawcg zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfi-
kacjach technicznych nie zostana one przyj¢te do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.
Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
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specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te,
dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialdw moze byé odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie spraweg, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera w terminie przewidzianym zadaniem.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzgtu, w tym z jego
wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru/Inzyniera beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub
Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie
czynnosci zwiazane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, Ze sa ujgte w cenie
kontraktowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami STS oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg¢ w wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru/Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na wilasny koszt. Sprawdzenie
wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow elementéw robot bgda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw, robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy
badaniach wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru/Inzyniera beda
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Cel kontroli jakoS$ci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatlow. Wykonawca
- w razie koniecznosci zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru/Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiatach lub urzadzeniach niezbgdne jest dokonanie
prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie. W przypadku, jezeli te
czynnos$ci przesadza, ze wady w robotach, materiatach lub urzadzeniach wystapity, Inwestor obciazy
Wykonawcg poniesionymi z tego tytulu udokumentowanymi kosztami, przy najblizszej optacanej
fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilna kontrolg robot i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badafh materiatléw
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o rodzaju, miejscu i
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terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca begdzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jakoSci materialow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaw -

ce w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon -

tazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi do ustosunkowania sig. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera

wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2) Pozostale dokumenty.

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

Protokoty odbioru robdt,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

3) Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio
zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

A A A A A A

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacja
umowy, Inspektor Nadzoru/Inzynier oraz kierownik robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
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zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera w czasie odbioru, ze wystgpuja odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych polecen, Inspektor Nadzoru/Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

7.3. Odbior czesciowy.
Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.4. Odbior koncowy robot.
7.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich iloSci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pi$mie o tym fakcie inspektora i zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér koncowy robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w pkt.7.4.2.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupeliajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $ciernej lub
robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu Komisja
dokona potracen oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik
budowy jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty :

» Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub

zamienne).

» Dziennik budowy i rejestr obmiaréw (oryginat).

»  Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przeka-

zania,

» Oéwiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.4
,,0dbior koncowy robot”. Odbiér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pozniej niz na 14 dni przed
zakonczeniem okresu gwarancji.
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8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego prze-
prowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymagania-
mi zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ po-
daje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru roboét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jaki-
kolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej
w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Dtugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i dostarczo-
ne przez wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadze -
nia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legali-
zacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w caltym okresie trwania Robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i1 terminach wymaganych w celu do-
konywania miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcey, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawcg i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystapienia dluzszej przerwy w robotach Iub zmiany wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywa-
niu, lecz przed zakryciem.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w ogolnej
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Tylko te elementy robdt, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy przygotowaniu oferty, moga by¢
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego co do ich zakresu, wartosci oraz terminu wykonania w formie
pisemne;j.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89
poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr
207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r.
Nr 243 poz. 1623)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.
959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

e USTAWA zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach’ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej ,
(Dz.U.03.121.1137)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129
poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2004
r. Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz. U.
2007 r. Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw de-
klarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
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