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DMU 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
  
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót Budowlanych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich 
robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania pn.: „„Budowa kładki pieszo-rowerowej na wysp ę 
Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budow ą ścieżki rowerowej” polegaj ącej na rozbudowie ul. Bolkowskiej 
(wcześniej ul. Parkowej) w zwi ązku z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewn ętrznej do kategorii 
drogi publicznej gminnej w ramach zadania: „Budowa,  rozbudowa i przebudowa infrastruktury 
niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu  - e tap I””.  
 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla poszczególnego zakresu robót 
drogowych, mostowych i sieci uzbrojenia terenu: 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dokumentacja projektowa  – dokumentacja wykonana przez Projektanta służąca do opisu 
przedmiotu Zamówienia na wykonanie robót budowlanych, stanowiąca część dokumentów Umowy. 

1.4.2. Dziennik budowy  – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.3. Inżynier – osoba wymieniona w danych Umowy, wyznaczona przez Zamawiającego do sprawowania 
nadzoru budowlanego zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane oraz warunkami Umowy. Przez Inżyniera 
rozumie się również Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.4. Kierownik budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy zgodnie z ustawą – Prawo Budowlane. 

1.4.5. Kierownik robót  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim prawem 
uprawnienia do kierowania rodzajem Robót, do prowadzenia którego została wyznaczona. 

1.4.6. Umowa  - zlecenie na podstawie, którego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane 
w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
innych dokumentach zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inżyniera. 

1.4.7. Książka obmiarów  - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 

1.4.8. Laboratorium  - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.9. Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją projektową 
i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.10. Odpowiednia (bliska) zgodno ść - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.11. Polecenie In żyniera  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, wyłącznie 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
i wykonywaniem Umowy. 

1.4.12. Projektant  – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji projektowej oraz 
Specyfikacji technicznych. 
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1.4.13. Roboty budowlane  - wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a także wykonanie robót 
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane przez osobę trzecią, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego. 

1.4.14. Przeszkoda sztuczna  - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.15. Przetargowa dokumentacja projektowa  - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu budowlanego będącego przedmiotem części Umowy 
pozwalająca na jednoznaczne określenie przedmiaru robót dla tego obiektu. Przez obiekt budowlany należy 
rozumieć obiekt w myśl Prawa budowlanego. 

1.4.16. Rejestr obmiarów  - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.17. Rekultywacja  - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.18. Przedmiar  – opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem. Miejscem wykonania lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem jednostek miar robót podstawowych 
oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 

1.4.19. Teren budowy  - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 
miejsca wymienione w Umowie, jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.20. Zamawiaj ący  - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą 
osobowości prawnej będąca stroną umowy na wykonanie robót budowlanych obowiązana do stosowania 
Ustawy o Zamówieniach publicznych. 

1.4.21. Zamówienie publiczne  - Umowa odpłatna zawierana między Zamawiającym a Wykonawcą, których 
przedmiotem są roboty budowlane. 

1.4.22. Zadanie budowlane  - część robót budowlanych, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, przebudową, remontem utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 

1.4.23. Wykonawca  – osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości 
prawnej, która złożyła ofertę i zawarła Umowę w sprawie Zamówienia publicznego. Przez Wykonawcę 
rozumie się również kierownika budowy, jeżeli wskazane w specyfikacjach obowiązki Wykonawcy wynikają 
z przepisów prawnych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera zgodnie z warunkami Umowy, w szczególności z decyzjami 
administracyjnymi wydanymi na etapie opracowanie dokumentacji projektowej.  

Na okres budowy Wykonawca zobowiązany jest zająć dodatkowy teren pod zaplecze budowy, bazy 
materiałowe oraz drogi dojazdowe. Zaplecze budowy oraz bazy materiałowe nie mogą być zlokalizowane 
na terenie międzywala. Istotne  jest to ze względu na możliwość wycieków substancji zanieczyszczających 
(materiały ropopochodne, smary itp.) do środowiska wodnego, a za jego pośrednictwem do innych elementów 
środowiska jak gleba, fauna, flora. Dodatkowo należy wykluczyć jako teren pod szeroko rozumiane zaplecze 
budowy, (zaplecze budowy, miejsca obsługi sprzętu i pojazdów, miejsca prowadzenia prac pomocniczych, 
miejsca magazynowania materiałów i paliw itp.) tereny sąsiadujące z istniejącymi wałami 
przeciwpowodziowymi w strefie ok. 50 m, chyba, że Wykonawca uzyska stosowną zgodę administracyjną na 
lokalizację.  
Dodatkowo wszystkie składy materiałów i paliw mogących zanieczyścić grunt lub wody powierzchniowe lub 
gruntowe, muszą być przez Wykonawcę uszczelnione w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – 
wodnego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Metody użyte przy budowie, wyrażające 
się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu musza zapewniać skuteczną ochronę 
ludzi, środowiska, budynków i budowli na tych obszarach w szczególności przed: 

• hałasem, 



DMU 00.00.00 Wymagania ogólne  
 

 
5 

• wibracją, 
• drganiami i wstrząsami, 
• zmianą warunków szczelności oraz stateczności walów przeciwpowodziowych,  
• zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza, 
• zanieczyszczeniami emisją gazów, pyłów i powietrza, 
• zanieczyszczeniem środowiska np. przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi, 
• znaczącymi lub gwałtownymi zmianami poziomu wód gruntowych. 

Po realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest przygotować i ustawić tablice pamiątkowe w ilości 2 szt. 
w lokalizacji uzgodnionej z Inwestorem. Na tablicach pamiątkowych powinna znaleźć się informacja o nazwie 
inwestycji, środkach pomocowych oraz ogólnych kosztach inwestycji, w tym wskazanie kosztów, które 
są współfinansowanie. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów osnowy 
geodezyjnej, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STWiORB. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów geodezyjnych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa dzieli się na: 

• Dokumentację przekazywaną Wykonawcy przez Zamawiającego; 
• Dokumentację do wykonania przez Wykonawcę; 

1.5.2.1. Wykaz dokumentacji, zamieszczonej w Dokumentach Przetargowych: 
• Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
• Dokumentacja Projektowa – Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, 

1.5.2.2. Dokumentacja przekazywana Wykonawcy przez Zamawiającego: 
• Instrukcja dla Wykonawców wraz z formularzami, 
• Warunki Umowy, 
• Dokumentacja Projektowa, 
• Inne dokumenty. 

1.5.2.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni z Inżynierem następujące opracowania: 
• Harmonogram robót budowlanych uwzględniający wymagania Umowy. 
• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ), 
• Projekty Technologii i Organizacji robót oraz Program Zapewnienia Jakości, 
• Instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia podwyższonych przepływów korytem Odry oraz 

Kanałem Ulgi;  
• Projekt przejazdów wałowych; 
• Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych 

dróg technologicznych. Projekt powinien zawierać dokumentacją fotograficzną oraz ocenę stanu 
technicznego drogi potwierdzoną przez właściwego Zarządcę. Plan zabezpieczenia dowozu 
materiałów powinien być uzgodniony z odpowiednim Zarządcą drogi, po której transport będzie się 
odbywać; 

• Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza, 
• Projekt zabezpieczenia ciągłości ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż Kanału Ulgi w trakcie 

prowadzenia robót; 
• Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót budowlanych (projekt należy zatwierdzić 

z zarządcą ruchu na drodze, tj. Prezydentem Miasta Opola, którego reprezentuje Wydział 
Infrastruktury Urzędu Miasta Opole); 

• Projekt zabezpieczenia robót na wypadek wystąpienia w Kanale Ulgi podwyższonego stanu wód, 
w tym także wód powodziowych; 

• Geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz inne dodatkowe projekty. W oparciu o poligonizacje 
państwową i osnowę realizacyjną należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą 
wszystkich obiektów, nanieść zmiany na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie właściwego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (jak również wersję elektroniczną zapisaną 
w formacie dwg, dxf, dgn lub innym wskazanym przez ośrodek). 

• Projekt zabezpieczenia wykopów na czas prowadzenia robót 
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• Projekt odwodniania (np. wykopów) na czas prowadzenia robót, 
• Projekt palowania pod fundamenty podpór; 
• Projekty deskowań elementów betonowych; 
• Projekt technologii betonowania; 
• Projekty rusztowań i konstrukcji wsporczych; 
• Projekty warsztatowy konstrukcji stalowej ustroju nośnego, 
• Projekty warsztatowe (robocze) elementów wyposażenia obiektu (w szczególności: dylatacji, łożysk, 

balustrad itp.). 
• Projekt doboru i wykonania tłumików drgań; 
• Projekty scalenia (montażu) konstrukcji stalowej; 
• Projekty wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych; 
• Projekty technologiczne przebudowy sieci uzbrojenia; 
• Projekty techniczne i technologiczne murów oporowych; 
• Inne opracowania niezbędne do prawidłowej realizacji robót objętych zakresem umowy, 
• Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu technicznego nieruchomości (w tym stanu technicznego 

walów przeciwpowodziowych oraz terenu międzywala), budynków, dróg itp. przed realizacją zadania 
wraz z podpisaniem obustronnych protokołów z ich właścicielami (zarządcami). 

Ponadto, niezależnie od uzgodnienia przez Inżyniera, dla następujących opracowań wymagane jest 
uzyskanie pozytywnego uzgodnienia z RZGW oddział we Wrocławiu, Zarząd Zlewni Środkowej Odry – 
odcinek opolski, Inspektorat Inwestycyjny Opole, ul. Odrowążów 2: 

• Harmonogram robót budowlanych; 
• Instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia podwyższonych przepływów korytem Odry oraz 

Kanałem Ulgi;  
• Projekt przejazdów wałowych; 
• Plan zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po drogach technologicznych w obszarze 

wałów przeciwpowodziowych oraz na terenie międzywala. RZGW wskazuje na konieczność 
ograniczenia do niezbędnego minimum transportu przejazdami wałowymi materiałów budowlanych 
środkami transportowymi po masie powyżej 15 t. Zalecana droga transportu materiałów – transport 
wodny z wykorzystaniem Kanału Ulgi; 

• Projekt zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza, 
• Projekt zabezpieczenia robót na wypadek wystąpienia w Kanale Ulgi podwyższonego stanu wód, 

w tym także wód powodziowych; 
• Projekty rusztowań i konstrukcji wsporczych; 
• Projekty scalenia (montażu) konstrukcji stalowej; 
• Dokumentacja fotograficzna i opisowa stanu technicznego walów przeciwpowodziowych oraz terenu 

międzywala potwierdzoną przez RZGW. 

Do obowiązków Wykonawcy również będzie należeć: 
• Sporządzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi 

odpadami i złożenie jego do właściwego organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem robót. 
• Jeżeli zachodzi taka potrzeba, opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 

i złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczęciem robót. 

Na Wykonawcy ciąży ponadto obowiązek wykonania wszelkich projektów i uzgodnień wymienionych 
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

1.5.2.4. Rysunki przedstawione przez Wykonawcę 

Dodatkowo poza przekazanymi STWiORB, Dokumentacją Projektową i innymi elementami zawartymi 
w Umowie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inne dane potrzebne 
do wykonania robót oraz osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych w Umowie. Wykonawca może 
składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu 
kompletna, by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości 
projektu.  

1.5.2.5. Rysunki przyjęte przez Inżyniera 

Inżynier powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, dokumentacji i danych 
przedstawianych przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze lub zastrzeżenia 
należy uważać za przyjęte przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 dni od daty otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń 
na piśmie. Wykonawca przed złożeniem rysunków, dokumentacji powinien skonsultować się z Inżynierem. 
Notatka dotycząca konsultacji powinna być dostarczona w terminie 7 dniu od daty konsultacji. 
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1.5.2.6. Rysunki powykonawcze 

Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację, oraz rysunki dostarczone Inżynierowi 
w zakresie zmian wprowadzonych w trakcie prowadzenia robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi 
rysunki powykonawcze w przejrzystej formie w trzech egzemplarzach, nie później niż 14 dnia od daty 
realizacji robót. Opóźnienia w przekazania dokumentacji powykonawczej będą traktowane jako opóźnienia 
w terminowym wykonaniu robót.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i wszystkie 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznać się z całą dokumentacją i ująć wszystkie 
wynikające z niej wymagania i roboty w cenie Umowy poszczególnych pozycji. Brak wyszczególniania w pkt. 
9 odpowiedniej STWiORB wymagań wyszczególnionych w innych częściach Dokumentacji Projektowej nie 
może być podstawą do roszczeń finansowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Zamawiającego lub Inżyniera, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Wykonawca ma obowiązek sprawdzić przekazaną Dokumentację Projektową i STWiORB oraz zgłosić 
wszystkie uwagi do ich zawartości przed złożeniem oferty. Wszystkie zgłoszenia braków, ewentualnych 
błędów oraz nieścisłości itp. po tym terminie nie mogą skutkować opóźnieniami lub wstrzymaniem robót. 
Działania takie będą uznawane za występujące z winy Wykonawcy robót. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w warunkach Umowy. W przypadku rozbieżności opis ich wymiarów jest ważniejszy od odczytu 
ze skali rysunku. W przypadku wątpliwości wiążące jest stanowisko Projektanta. Wszelkiego rodzaju 
nieścisłości nie mogą stanowić podstawy do opóźnienia lub wstrzymaniem robót oraz nie mogą być podstawą 
do roszczeń finansowych Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową 
i STWiORB. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których, 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STWiORB 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zmiany w Dokumentacji Projektowej 

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z Dokumentacją projektową. Projektant 
na wniosek Wykonawcy lub Inżyniera zgodnie z przepisami ustawowymi w ramach nadzoru autorskiego może 
zatwierdzić zaproponowane zmiany w stosunku do Dokumentacji Projektowej. Projektant określa czy 
zatwierdzona zmiana jest istotna w myśl przepisów Prawa budowlanego. Uzyskanie zmiany pozwolenia na 
budowę dla zmiany istotnej należy do obowiązków Wykonawcy, chyba że umowa na nadzór autorski 
pomiędzy Zamawiającym i Projektantem stanowi inaczej. 

1.5.5. Zabezpieczenie terenu i organizacja ruchu w trakcie prowadzonych robót: 

Wykonawca robót jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania dostępu 
do istniejących obiektów (jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, urządzenia 
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót. Powyższe zobowiązania Wykonawcy do utrzymania nie obejmują tzw. „zimowego 
utrzymania” polegającego na utrzymaniu odpowiedniego stanu dróg w okresie zimowym, za które 
odpowiedzialny jest Zarządca drogi.  

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, to Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia uciążliwego transportu 
z każdym zarządcą dróg i wykonania przeglądu stanu technicznego tych dróg przed ich wykorzystaniem. 
Wyniki przeglądu Wykonawca, przekaże Inżynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przeglądu Wykonawca 
zobowiązany jest do poinformowania Zarządcy drogi. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały na i z terenu budowy, wyłącznie po drogach, których stan 
techniczny został zinwentaryzowany w/w sposób i potwierdzony u właściwego Zarządcy drogi lub zarządcę 
terenu dla dróg wewnętrznych i technologicznych. 
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W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie dróg przez transport budowy 
Wykonawcy jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi uzgodniony z odpowiednim Zarządem 
drogi i Organem zarządzającym ruchem, projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany 
przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga 
ponownego zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów, pieszych i rowerzystów (wszystkich uczestników ruchu) zgodnie z zatwierdzonym 
projektem czasowej organizacji ruchu. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą 
akceptowane przez Inżyniera. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
ofertową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenie należy do obowiązków Wykonawcy. 
Koszty wykonania i zatwierdzenia tego projektu powinny być ujęte w ofercie przetargowej. 

1.5.6. Zagospodarowanie placu budowy i organizacja zaplecza 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania planu zagospodarowania placu budowy i organizacji 
zaplecza w zakresie wykonania, utrzymania i zabezpieczenia: 

• zaplecza Wykonawcy oraz zaplecza Inżyniera wraz z towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem, 
• zaplecza socjalnego dla pracowników Wykonawcy oraz pracowników Inżyniera wraz z zapewnieniem 

niezbędnych warunków sanitarnych włącznie z szatnią i pomieszczeniem socjalnym. 
Plan zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza winien zawierać plan BIOZ zgodnie 
z odpowiednimi przepisami. Plac budowy powinien być ogrodzony. Po zakończeniu robót inwestycyjnych 
Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje plac budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót poza 
placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia robót, 
a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem 
osób nieupoważnionych. 

• W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki 
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów 
bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 
przez Inżyniera. 

• Wykonawca robót przygotuje i umieści w uzgodnieniu z Inżynierem tablicę informacyjną budowy. 
Forma i treść tablicy budowy powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. 

• Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i obiektów mostowych (także 
przepustów) prowadzących do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 
transportu lub jego podwykonawców, dostawców. 

• Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg prowadzących do placu 
budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym środkami transportu. W miarę potrzeby 
Wykonawcy wykona stanowisko do czyszczenia kół dla środków transportu Wykonawcy, 
podwykonawców, dostawców oraz służb Inżyniera.    

• Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę Umowy poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze robót. 

• Wykonawca zabezpieczy wszystkie drzewa znajdujące się na terenie prowadzonych robót przed ich 
zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

Po zakończeniu robót inwestycyjnych Wykonawca zlikwiduje zaplecze i uporządkuje teren (przywróci 
do stanu pierwotnego lub zagospodaruje w sposób uzgodniony z Inżynierem). 
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1.5.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem zawodowym kroki, aby chronić 
środowisko (zarówno na placu budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi 
i własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 
Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 
Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 
Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz 
nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych 
z całego placu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie 
nie zostały uszkodzone. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony - środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, 
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, warsztatów, magazynów, 
składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 

1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz 
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach 
oraz na placu budowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów i urządzeń (instalacji) na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczącej ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Inżyniera i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 
tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i właściwego gestora sieci oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu 
uniknięcia niesłusznych roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, 
Wykonawca przed rozpocz ęciem robót budowlanych sporz ądzi inwentaryzacj ę stanu istniej ącego 
nieruchomo ści zlokalizowanych w bezpo średnim s ąsiedztwie robót, dokumentuj ąc stan techniczny 
tych obiektów. Nieodł ączną częścią tej dokumentacji, b ędą zdjęcia skatalogowane w sposób nie 
budz ący w ątpliwo ści co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentuj ą. 
Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą 
a właścicielami (użytkownikami) nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
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1.5.9.1. Prawo tranzytu i zaplecze 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych praw przejazdu, 
których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do placu budowy. Wykonawca uzyska także na 
własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza placem budowy, których może potrzebować dla 
celów robót. 
Wykonawca powinien zapewnić dojazdy do poszczególnych posesji będących w obszarze wpływów prac 
budowlanych, a także na plac budowy dla pogotowia, straży pożarnej itp. podczas wykonywania prac na koszt 
własny. Prace budowlane należy prowadzić etapami według projektu organizacji robót zatwierdzonego przez 
Inżyniera. 

1.5.9.2. Unikanie zakłóceń 

Plac budowy oraz wykopy powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone 
czerwonymi światłami ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być 
zabezpieczone mostkami i właściwie oznakowane. roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia 
Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji robót 
zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed 
uszkodzeniem istniejących drzew i krzewów oraz chronić przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz 
zapewnić czystość chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni należy wykonywać min. raz dziennie. Do 
obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem projektu zabezpieczenia 
chodników, miejsc postojowych i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich 
zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 

1.5.9.3. Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 

Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 
wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby 
zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z placem budowy i uniknąć powodowania 
tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez 
właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z placem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada 
za takie zakłócenia czy szkody. 

1.5.9.4. Istniejące sieci uzbrojenia terenu 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących sieci, takich jak odwodnienie, linie 
i słupy telekomunikacyjne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, kanalizacje i tym 
podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 
uzbrojenie. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej infrastruktury. Wszystkie te czynności będą wykonywane na 
warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem sieci. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej i sieci uzbrojenia terenu jakiegokolwiek rodzaju spowodowane 
przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 
nakazane przez Inżyniera, a wynikające z tych uszkodzeń. 
Wykonawca zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót 
w pobliżu ich uzbrojenia. 
Koszty nadzoru właścicieli lub administratorów uzbrojenia Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej. 

1.5.9.5. Wykopaliska 

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić bezzwłocznie nadzór archeologiczny. Jeżeli ewentualnie nadzór 
uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu robót na ten okres, to 
Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie robót w trybie zgodnym 
z postanowieniami Umowy. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi również Inżyniera, który wyda polecenia co do sposobu dalszego postępowania. 

1.5.9.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót.  
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera. Inżynier może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu 
budowy.  
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Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

1.5.9.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz uzgodni go z Inżynierem. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umowy. 
Wykonawca na własny koszt zabezpieczy niezbędne urządzenia, sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej 
w celu umożliwienia przez Inżyniera dokonania bezpiecznego odbioru robót. Inżynier będzie upoważniony do 
odmowy odbioru robót w sytuacji, kiedy nie będzie zapewnionego bezpiecznego dostępu do robót 
zgłoszonych do odbioru. Nie dokonanie odbioru przez Inżyniera nie będzie upoważniało Wykonawcy 
do roszczenia o przedłużenie terminu lub dodatkowego wynagrodzenia.   

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę 
w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126 z 2003 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.), 

• Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa 
higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) wraz 
z późniejszymi zmianami. 

1.5.9.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do czasu ostatecznego odbioru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu ostatecznego odbioru. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót w zakresie wynikającym z warunków 
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy. 
Wszystkie ciągi ruchu drogowego eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami 
realizacji wynikającymi z projektów organizacji ruchu na czas budowy będą podlegały utrzymaniu (likwidacji 
ubytków w nawierzchni, czyszczeniem jezdni itp.) praz Wykonawcę. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia 
przejezdności w całym okresie trwania robót.  O ile warunki uzgodnione z odpowiednim zarządcą drogi nie 
stanowią inaczej, powyższe zapisy nie dotyczą zimowego utrzymania drogi. Jeśli w jakiś sposób Wykonawca 
zaniedba utrzymanie to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 
4 godziny od otrzymania polecenia.  
Wykonawca jest zobowiązany do czyszczenia opon pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na drogę 
publiczną przy wykorzystaniu strumienia wody bądź strumienia powietrza. 

1.5.9.9. Zabezpieczenie placu budowy  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na plac budowy, osoby 
upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy, Personelu Inżyniera, Personelu Zamawiającego, 
Projektanta oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez 
Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na placu 
budowy, oraz osób z mocy prawa mających wstęp na plac budowy, w trakcie wykonywania czynności 
urzędowych. 

1.5.9.10. Działania Wykonawcy na placu budowy 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem jako obszary robocze. 
Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać Sprzęt Wykonawcy i Personel 
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Wykonawcy w obrębie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do 
przemieszczania swojego Sprzętu i wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. W terenie należy 
wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. 
Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia pomieszczeń socjalnych, magazynowych i biurowych 
dla osób biorących udział w realizacji zadania. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał plac 
budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie 
lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt Wykonawcy lub nadmiar materiałów. Wykonawca na bieżąco 
będzie uprzątał i usuwał z placu budowy wszelki złom i odpady. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone 
w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.9.11. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed warunkami atmosferycznymi (w szczególności przed opadami atmosferycznymi 
i wiatrem) należy do Wykonawcy. Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej niezbędny koszty zabezpieczenia 
robót przed warunkami atmosferycznymi.  

1.5.9.12. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój 
koszt. Koszty te powinny być zawarte w cenie ofertowej Wykonawcy. W szczególności dotyczy to: zezwolenia 
na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie urządzeń telekomunikacyjnych, na 
rozpoczęcie prac i prowadzenie robót oraz na zakrycie robót zanikających przy przełożeniu urządzeń 
użyteczności publicznej. 
Razem z Programem Zapewnienia Jakości robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie 
z Programem opracowanym przez Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach 
i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 
wynikających z Umowy. 

1.5.9.13. Zaplecze Wykonawcy 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów składowych oraz dróg 
dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji robót. Wykonawca, w ramach Umowy jest 
zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie 
w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inżyniera 
Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze 
magazynowania materiałów.  
Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia w ramach zaplecza odrębnego pomieszczenia dla personelu 
Inżyniera. Wszelkie koszty związane z wykonaniem, eksploatacją i likwidacją zaplecza ponosi Wykonawca. 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
W szczególności dotyczy to instrukcji gospodarowania wodami Hydrowęzła Opole.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, 
sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty budowlane, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów jednakże wydanych 
całkowicie w języku polskim, o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. Przez wykonawcę mogą 
być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
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powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera i 
Projektanta. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi i Projektantowi, co najmniej na 21 dni przed 
datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia. W przypadku, kiedy Inżynier lub/i Projektant stwierdzi, 
że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, 
Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w dokumentach.  
Wyroby budowlane dostarczone na budowę powinny odpowiadać przepisom ustawowym. 
Jeżeli w momencie realizacji budowy nowe obowiązujące przepisy będą stać w sprzeczności z przyjętymi 
w Dokumentacji Projektowej wymaganiami, Wykonawca jest zobowiązany o tym fakcie bezzwłocznie 
poinformować Inżyniera i Projektanta. Projektant w ramach nadzoru autorskiego wspólnie z Inżynierem bądź 
Zamawiającym ustali dalszy sposób postępowania. 
Powołanie w poszczególnych STWiORB na normy wycofane bez zastąpienia jest celowe. Niemniej, jeżeli 
spełnienie wymagań tych norm w trakcie robót nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
o tym Projektanta i Inżyniera. W takim przypadku Projektant w uzgodnieniu z Inżynierem przedstawi 
Wykonawcy nowe wymagania. 

1.5.12. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do prac towarzyszących i tymczasowych zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a nie są 
wymienione w umowie: 

• wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu w tym zapewnienie ciągłości 
ruchu pieszego i rowerowego wzdłuż Kanału Ulgi; 

• wykonanie, utrzymanie i likwidacja placu budowy wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi, 
• utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
• wykonanie pomiarów do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów 

pomiarowych, 
• wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 
• zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy urządzeń i sprzętu budowlanego, 
• zapewnienie odpowiedniej szczelności oraz stabilności wałów przeciwpowodziowych na każdym 

etapie prowadzenia robót; 
• zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczeniem, w tym zabezpieczenie Kanału Ulgi, na czas 

prowadzenia robót; 
• wykonanie niezbędnych osłon przeciwzmętnieniowych na czas prowadzenia robót w obszarze koryta 

Kanału Ulgi  
• zabezpieczenie robót na okoliczność przepuszczenia Kanałem Ulgi podwyższonego stanu wód, 

w tym także wód powodziowych; 
• zabezpieczenie wykopów w tym wykonanie niezbędnych obudów i umocnień ; 
• wykonanie deskowań; 
• wykonanie rusztowań i niezbędnych konstrukcji wsporczych; 
• wykonanie konstrukcji i urządzeń niezbędnych dla prawidłowej realizacji przyjętej technologii robót; 
• odwodnienie wykopów; 
• zabiegi technologiczne wynikające ze specyfiki robót (pielęgnacja betonu itp.); 
• zabezpieczenie robót przed czynnikami atmosferycznymi, 
• działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
• oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
• doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków, 
• dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
• konserwacja sprzętu i urządzeń, 
• przygotowanie sprzętu i urządzeń do pracy, w tym ich ładowanie lub tankowanie, 
• utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
• dostarczenie sprzętu do miejsca jego wykorzystania, 
• przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
• usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót, niwelacja terenu, 
• obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów geodezyjnych, 
• inwentaryzacja stanu technicznego dróg wraz z wykonaniem dokumentacji fotograficznej; 
• inwentaryzacja techniczna obiektów i urządzeń znajdujących się w strefie wpływu pracy ciężkiego 

sprzętu, 
• odbudowa terenów zielonych, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, 
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• zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp., 
• ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem, 
• wykonanie tymczasowych przejść i przejazdów na czas prowadzenia robót, 
• oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 
• wykonanie stabilizacji granic pasa drogowego zgodnie z odpowiednimi przepisami; 
• inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót zasadniczych w zakresie 

opisanym w STWiORB i Przedmiarze robót w tym wykonanie badań. 
Koszty robót tymczasowych i towarzyszących (robót przygotowawczych) ponosi Wykonawca, koszty te, o ile 
nie zaznaczono inaczej, powinny być uwzględnione w oferowanych cenach jednostkowych robót (ofercie 
Wykonawcy). 
W przypadku braku w Przedmiarze robót indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze 
(zgodnie z podstawą płatności) koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich 
pozycjach Przedmiaru robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
w zakresie robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umowy. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i czasowej organizacji ruchu obejmuje: 
• opracowanie oraz zaopiniowanie z odpowiednimi instytucjami i zatwierdzenie z organem 

zarządzającym ruchem projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem 
kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniem ewentualnych dalszych zmian i uzgodnień wynikających 
z postępu robót, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 
• przygotowanie terenu, 
• zakup i dostarczenie potrzebnego sprzętu i urządzeń, 
• zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiałów, 
• dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów, 
• koszty zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
• zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów, 
• ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, wraz 

z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, 
• konstrukcją tymczasowej nawierzchni ulic oraz chodników, 
• tymczasową przebudowę urządzeń obcych jeżeli zajdzie taka potrzeba, w tym ewentualnego 

doprowadzenia energii elektrycznej dla zasilania oznakowania robót. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• czyszczenie, przestawienie, zakrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł; 
• koszty energii i środków niezbędnych do zasilania oznakowania robót; 
• koszty wymiany uszkodzonych elementów tymczasowej organizacji ruchu; 
• utrzymanie nawierzchni dróg objazdowych w należytym stanie technicznym; 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
• koszty demontażu elementów tymczasowego oznakowania, 
• oczyszczenie terenu, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, w tym odtworzenie oznakowania zgodnego z projektem 

stałej organizacji ruchu (w tym oznakowanie poziome i pionowe). 

Wykonawca robót zapewni utrzymanie przejezdności pomiędzy poszczególnymi elementami układu 
komunikacyjnego i posesjami prywatnymi. W razie potrzeby wprowadzenia chwilowego braku przejezdności, 
Wykonawca uzgodni z zarządem drogi lub też z właścicielem posesji termin, czas trwania przerwy oraz 
sposób przywrócenia przejezdności. Wykonawca prawnie i majątkowo odpowiada za wszystkie ewentualne 
szkody wynikłe z braku utrzymania przejezdności układu komunikacyjnego oraz braku dojazdów do posesji. 
O planowanych przerwach w przejezdności układu drogowego Wykonawca wyprzedzająco i na bieżąco 
informował będzie odpowiednie służby – w tym szczególnie straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policję. 
Jeżeli przewiduje się wprowadzenie ruchu wahadłowego na czas wykonania robót, należy przy tymczasowym 
oznakowaniu zapewnić aby:: 

• wielkość stosowanych z tytułu prowadzenia robót, ograniczeń prędkości nie była niższa niż 30 km/h, 
• w miejscach prowadzenia ruchu wahadłowego sterowanie ruchem odbywało się przy użyciu 

sygnalizacji świetlnej obsługiwanej radiowo lub przez wyposażone w urządzenia łączności osoby 
zatrudnione przez wykonawcę robót, monitorujące 24 godziny na dobę gromadzące się na obydwu 
końcach odcinka kolejki oczekujących, ograniczając, o ile to możliwe maksymalną długość światła 
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czerwonego dla jednego kierunku do 2 minut, 
• w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu stosowane było kompletne czasowe 

oznakowanie poziome, zgodne z przepisami. 
 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania powinny być zgodne z postanowieniami Umowy, 
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac 
budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ.  
Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Dokumentacji Projektowej lub STWiORB, oznaczać będzie definicję 
standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania. W takim przypadku zastosowane materiały nie mogą 
wykazywać gorszych parametrów użytkowych niż określone w definicji standardu. Dotyczy to tych cech 
materiałowych, które są istotne z punktu widzenia spełnienia wymagań podstawowych, takich jak: 
bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo pożarowe, zapewnienie 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiednia 
charakterystyka energetyczna, racjonalność użytkowania energii oraz możliwość utrzymania właściwego 
stanu technicznego.  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 14 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 
do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji władz 
administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus oraz grunt rodzimy czasowo zdjęte z terenu wykopów oraz ukopów mogą być przy akceptacji 
Inżyniera formowane w hałdy lub pryzmy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego 
terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Umowie będą odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. W szczególności dotyczy to wykopów prowadzonych 
na terenie międzywala, wałów przeciwpowodziowych oraz w odległości 50 m od podstawy wału 
przeciwpowodziowego od strony odpowietrznej. Wykonywanie w w/w strefie wykopów innych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej wymaga uzyskania stosownej decyzji administracyjnej.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 
sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
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• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 
przeprowadzania inspekcji, 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Umowy, 

• Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nienależącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera 
zezwolenie na przeprowadzenie inspekcji i badań. 
 

2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione niezwłocznie z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu zaakceptowanym przez 
Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.7. Materiały z rozbiórek 
Materiały z rozbiórki nawierzchni (frez), płyty i kostki kamienne, krawężniki kamienne i obrzeża oraz elementy 
ogrodzeń Wykonawca powinien odwieźć na bazę materiałową Zamawiającego (ulica Podmiejska), lub w inne 
miejsce wskazane przez Inżyniera - do 15 km od miejsca budowy. Wszelkie materiały odwożone na 
składowisko Zamawiającego powinny być uprzednio oczyszczone. Za wyjątkiem materiałów sypkich, 
materiały pochodzące z rozbiórki powinny być zapakowane na palety lub inne zaakceptowane przez Inżyniera 
pojemniki. Pozostały materiał z rozbiórek staje się własnością Wykonawcy. 

Materiał pochodzący z rozbiórek urządzeń oraz sieci uzbrojenia podziemnego należy przekazać właściwemu 
Gestorowi sieci. Przewiduje się, że wykonawca powinien odwieźć materiał pochodzący z rozbiórki sieci 
i urządzeń na bazę materiałową właściwego Gestora sieci lub w inne miejsce wskazane przez Inżyniera - 
do 15 km od miejsca budowy. Koszt odwozu materiałów nie podlega osobnej zapłacie i powinien być zawarty 
w cenie Umowy.  

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek powinny zostać usunięte z terenu budowy w sposób i w terminie 
niekolidującym z wykonaniem innych robót. Koszt związany z rozbiórką, transportem i utylizacją, Wykonawca 
robót powinien zawrzeć w cenie Umowy, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.  
Wykonawca na etapie przygotowania oferty, powinien ustalić rzeczywiste odległości odwozu materiału 
i koszty utylizacji. Utylizacja materiałów powinna zostać przeprowadzona zgodnie z wszystkimi przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca jest zobowiązany również w ramach przygotowania terenu do usunięcia wszystkich urządzeń 
i instalacji reklamowych. Urządzenia te należy usuwać w porozumieniu z ich właścicielem lub Inżynierem. 
Zakłada się, że zdemontowane elementy urządzeń i instalacji reklamowych Wykonawca powinien odwieźć 
na bazę materiałową Zamawiającego (ulica Podmiejska), lub w inne miejsce wskazane przez Inżyniera - 
do 15 km od miejsca budowy. Koszt demontażu oraz transportu urządzeń i instalacji reklamowych na bazę 
materiałową Zamawiającego lub miejsce wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i powinien 
być zawarty w cenie Umowy. 
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2.7.1. Koszt transportu 

Koszt transportu materiałów pochodzących z rozbiórki na bazę materiałową Zamawiającego lub miejsce 
wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej zapłacie i powinien być zawarty w cenie Umowy. 
 
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera oraz Projektanta o swoim zamiarze 
co najmniej 4 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany przez Inżyniera i Projektanta rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera i Projektanta. Wariantowe stosowanie 
materiałów Projektant opiniuje w ramach nadzoru autorskiego. 
 
2.9. Wycinka drzew 
Drzewo z wycinki stanowi własność Właściciela nieruchomości. Wykonawca dokona wycinki niezbędnych 
drzew. Ścięte drzewa zostaną przygotowane do transportu przez obcięcie gałęzi i pocięcie w kłody oraz 
odwiezione przez Wykonawcę do transportu na miejsce wskazane przez Inżyniera. Sposób przygotowanie 
drzew do transportu zostanie uzgodniony z Inżynierem. Zakłada się transport na maksymalną odległość do 
15 km.  

Koszt wycinki, obróbki oraz transportu drzew na miejsce wskazane przez Inżyniera nie podlega osobnej 
zapłacie i powinien być zawarty w cenie Umowy. 

Krzaki, części drzew pozostałe po przygotowaniu do transportu oraz karpy stanowią własność Wykonawcy 
i powinny być przez niego zagospodarowane w odpowiedni sposób. Nie dopuszcza się spalania odpadów 
z wycinki na terenie budowy. Koszty utylizacji odpadów z wycinki nie podlegają osobnej zapłacie i powinny 
być zawarte w cenie Umowy. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Umowie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa, STWiORB lub Umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska ich 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących jakości i wykonawstwa, 
Inżynier może nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś, przy transporcie materiałów 
oraz sprzętu na i z terenu prowadzeni robót. Uzyska on wszelkie niezbędne ustawowe uzgodnienia 
co do przewozu nietypowych ładunków z każdorazowym powiadomieniem Inżyniera. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inżyniera będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe, miejsca postojowe oraz chodniki wokół 
placu budowy w stanie czystym. Transport należy przeprowadzić w sposób zabezpieczający materiały przed 
ich przesuwaniem oraz uszkodzeniem. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu robót zrealizuje 
i ukończy roboty zgodnie z Umową oraz poleceniami Inżyniera lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie wady 
w robotach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami STWiORB, PZJ, Projektami Technologii i Organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę, 
warunkami technicznymi określonymi przez gestorów sieci uzbrojenia podziemnego oraz poleceniami 
Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach określonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a także 
w przepisach techniczno-budowlanych, dokumentach aplikacyjnych do norm zharmonizowanych, nawet jeżeli 
stanowią one formę zalecenia (wytycznych). Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenie Inżyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
przewidzianej Warunkami Umowy, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inżyniera pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją Projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów i urządzeń przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z punktów osnowy geodezyjnej (reperów), wyznaczy współrzędne, wysokości, kierunki i spadki 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych 
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inżyniera. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych, ziemnych oraz robót fundamentowych należy wykonać 
przekopy kontrolne w celu zlokalizowania wykazanych w dokumentacji oraz ewentualnych 
niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych. W przypadku wystąpienia niezinwentaryzowanych sieci 
urządzeń podziemnych Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urządzeń na czas prowadzenia robót 
i uzgodni to z ich właścicielem. Wszelkie koszty z tego tytułu nie podlegają odrębnej zapłacie i należy je ująć 
w Cenie Umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca prowadzi roboty na 
podstawie własnej technologii robót. Dla przyjętej technologii Wykonawca robót opracuje projekty technologii 
i Organizacji robót lub inne projekty wymagane STWiORB. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty 
i ich zabezpieczenie wynikający z przyjętych rozwiązań technicznych w ramach opracowań Wykonawcy, nie 
podlegają odrębnej zapłacie, wszelki koszty z tego tytułu należy ująć w cenie Umowy. W przypadku 
konieczności wejścia na tereny działek nie będących we władaniu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany 
jest do wcześniejszego zawarcia umowy na korzystanie z tych gruntów, jak również do ponoszenia opłat 
z tego tytułu. 

Uprzątnięcie placu budowy stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca dokona protokołowanego zwrotnego 
przekazania terenów stanowiących wały przeciwpowodziowe oraz teren miedzywala Kanału Ulgi oraz 
wszelkich innych terenów wykorzystywanych w związku z realizacją Robót, dla których zawarł stosowne 
umowy. Kopie protokołów przekazania należy dołączyć do materiałów odbiorowych. Powyższe dotyczy 
również zwrotnego protokolarnego przekazania dróg, po których Wykonawca realizował transport materiałów 
(wymienionych w Planie zabezpieczenia dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg).  

Jeżeli w STWiORB nie określono inaczej roboty budowlane należy wykonywać w następujących warunkach 
atmosferycznych: 

• brak opadów w trakcie robót i min. 6 godziny przed ich rozpoczęciem, 
• temperatura powietrza – min. 50C podczas robót i nie mniej niż 30C przed ich rozpoczęciem w okresie 

min. 24 godzin, 
• wiatr o prędkości do 16 m/s, 
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• przejrzyście, brak mgły. 

W przypadku kiedy wykonanie robót wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków pielęgnacji, 
Wykonawca jest zobowiązany do odpowiedniej dla danego asortymentu ochrony wykonanych robót 
(odpowiedniej pielęgnacji). W szczególności dotyczy to zapewnienia odpowiedniej temperatury, wilgotności, 
ochrony przed nasłonecznieniem, wiatrem, itp. zabiegów. Zapewnienie odpowiedniej ochrony robót 
(pielęgnacji) nie podlega odrębnej zapałacie i uważa się, że zostało uwzględnione przez Wykonawcę w cenie 
Oferty.  

Wszelkie roboty związane z przebudową sieci oraz urządzeń uzbrojenia podziemnego, a także inne roboty 
wykonywane w bezpośrednim pobliżu sieci i urządzeń uzbrojenia podziemnego  należy prowadzić pod 
nadzorem służ odpowiedniego gestora sieci. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca, nie podlegają one odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie oferty.  

Wszelkie roboty prowadzone w obrębie wałów przeciwpowodziowych oraz na terenie miedzywala 
(w szczególności dotyczy to robót przygotowawczych, robót ziemnych oraz robót wykończeniowych) należy 
prowadzić pod nadzorem służ RZGW. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca, nie podlegają one odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie oferty 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jako ści (PZJ) 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera Program Zapewnienia Jakości 
(PZJ). W Programie Zapewnienia Jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, STWiORB oraz ustaleniami Umowy.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
Część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót (harmonogram), 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• sposób zapewnienia bhp, szczegółowy plan BiOZ, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium,  
któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• wykaz projektów technologicznych i wykonawczych, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń pomiarowych itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz prowadzonych robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 
w celu zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w przepisach techniczno-
budowlanych, STWiORB oraz normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich kontroli. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Jeżeli nie określono w STWiORB próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami 
Inżyniera. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek, oparte na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek.  
Na polecenie Inżyniera Wykonawca może przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami STWiORB. W przypadku, gdy 
STWiORB nie obejmują jakiegokolwiek badania, stosować można normy krajowe, wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inżyniera. Po wykonaniu pomiaru i badania, Wykonawca przedstawi wyniki 
na piśmie do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez In żyniera 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu 
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
Inżynier dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 
wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt 
Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 
i STWiORB. Może również zlecić w takim przypadku, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. Wtedy całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia materiały spełniające wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych ( z późniejszymi zmianami).  

Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 
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Każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać wystawioną deklarację właściwości 
użytkowych określającą w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać 
deklaracje/atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Materiały posiadające deklaracje lub atesty, a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie materiały 
i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy 
(kierowniku budowy). Dziennik budowy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie 
Prawo budowlane. 

Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, Inżyniera lub Projektanta. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• datę uzgodnienia przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, 
• uwagi Projektanta, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
• odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy lub Projektanta, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy lub Projektanta, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Decyzje Inżyniera lub Projektanta wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze 
i wpisuje do książki obmiarów. Wzór książki obmiarów, zaproponuje Wykonawca Inżynierowi 
do zatwierdzenia. Obmiary mogą być sporządzone również w innej formie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 
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6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także następujące dokumenty: 
• zgoda na realizację inwestycji drogowej, 
• decyzje administracyjne wydane dla przedsięwzięcia; 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie, 
• karty nadzoru autorskiego Projektanta. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów wiąże się z natychmiastowym jego odtworzeniem w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i STWiORB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki 
obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu okresowej płatności na rzecz 
Wykonawcy określonej w Umowie. 
 
7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Jeśli STWiORB właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone 
wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami STWiORB. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru i rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony 
z Inżynierem. 
 
7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
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7.4. Wagi i zasady wa żenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STWiORB 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg wymagań 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inżynierowi 
wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do użytkowania. 
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
7.6. Zagadnienia ogólne dotycz ące przedmiaru robót 
Przedmiar robót powinien być czytany razem z pozostałymi dokumentami Umowy.  

Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek sprawdzić zgodność ilości przedmiarowych wskazanych 
w formularzu ofertowym z Dokumentacją Projektową. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące ilości przedmiarowych 
zgłoszone przez Wykonawcę po złożeniu oferty nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń 
finansowych.  

Wykonawca przygotowując ofertę ma obowiązek sprawdzić kompletność pozycji przedmiarowych 
wskazanych w formularzu ofertowym z Dokumentacją Projektową. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące braku 
pozycji przedmiarowych zgłoszone przez Wykonawcę po złożeniu oferty nie mogą stanowić podstawy do 
jakichkolwiek roszczeń finansowych.  

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze robót pokrywają 
wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w wyniku 
zawarcia Umowy. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru robót dla danych robót muszą 
pokrywać koszt danych robót wykonanych jak pokazano w Dokumentacji projektowej i opisano w STWiORB 
oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak też wydatki włączając te, które są w związku z: 

• wypełnieniem Warunków Umowy i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych 
opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem robót jak wyszczególniono 
w Umowie lub jak z niego może wynikać; 

• robocizna i wszelkie koszty z nią związane; 
• dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając straty 

i transport na budowę; 
• sprzęt i maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały 

pomocnicze; 
• wszelkie prace tymczasowe i towarzyszące poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję 

w Przedmiarze robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania 
pozwolenia na eksploatację; 

• skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień;; 
• koszty ogólne, narzuty, zyski i podatki. 

Pozycje w Przedmiarze robót opisują roboty objęte Umową w sposób skrócony. Zazwyczaj opis ten nie 
powiela pełnego opisu robót i metod wykonawczych podanych w STWiORB i na Rysunkach, przy czym 
niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi. 
Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi 
i zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony. 
Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru robót powinien zostać zastosowany również 
do obmiaru robót skończonych. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście Przedmiaru 
robót. Uważa się, że ceny wprowadzone dla każdej pozycji przedmiarowej pokrywają wszystko, co jest 
konieczne dla całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych robót, czy to jest wymienione w opisie 
pozycji lub w Dokumentach Umowy czy też nie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiór końcowy po zakończeniu robót budowlano-montażowych, 
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• odbiorowi ostatecznemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier w obecności 
Wykonawcy. Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru częściowego. 
Przeprowadzenie badań i pomiarów dla odbioru częściowego nie zwalnia wykonawcy od wykonania takich 
badań podczas odbioru końcowego. 

 
8.4. Odbiór ko ńcowy robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w STWiORB. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i STWiORB. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne (użytkowe) obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja może 
dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach Umowy, lub może nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych i wyznaczyć nowy 
termin odbioru końcowego. 
Po przeprowadzeniu czynności odbiorowych należy spisać protokół odbioru końcowego 
W przypadku otrzymania pozytywnych wyników podczas odbiorów częściowych w pierwszym podejściu, 
za zgodą Inżyniera można zrezygnować z przeprowadzenia badań przy odbiorze końcowym. 
W odbiorze końcowym w ramach nadzoru autorskiego może uczestniczyć Projektant. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Końcowy odbiór robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w komisji 
upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inżyniera, Wykonawcy, organów administracji 
i kontrolnych odpowiednio do zakresu robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji 
również innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów (np. Projektanta w ramach nadzoru autorskiego). 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. Zmiany w dokumentacji lub dokumentacji dodatkowo 
powinna zostać zatwierdzona przez Projektanta. 

• dokumentację projektową do wykonania której, zgodnie z umową był zobowiązany Wykonawca;  
• szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe 

z dokumentów Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne zatwierdzone przez Projektanta), 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STWiORB i ew. PZJ, 
• deklaracje własności użytkowych lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB i ew. PZJ, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,  
• dokumentację projektową na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
• protokoły i wyniki pomiarów, 
• książkę obiektu mostowego, założoną w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, 
• Instrukcje obsługi obiektów inżynierskich.  

Operat odbiorowi należy sporządzić w jednym egzemplarzu oryginalnym i w trzech kopiach. Koszt 
przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie Umowy i nie podlega odrębnej zapłacie. W 
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja.  
 
8.5. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny po zakończeniu całości przedmiotu umowy tj. po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie i otrzymaniu przyjętych do zasobów geodezyjnych map powykonawczych. 
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i robót zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 8.4. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji przedmiaru. 
Dla pozycji kosztorysowych podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Na potrzeby bieżącego rozliczenia wykonanych robót w trakcie realizacji inwestycji, będą miały zastosowanie 
ceny jednostkowe oraz ilości robót wyszczególnione w przedmiarze. Jednakże niezależnie od ilości 
wykonanych robót, wartość robót ujętych w danej pozycji przedmiarowej nie może przekroczyć wartości 
ryczałtowej przewidzianej dla danej pozycji.  
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiORB i w Dokumentacji Projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym zaplecza dla 
Inżyniera), koszty doprowadzenia oraz zużycia energii i wody, koszty budowy dróg dojazdowych, 
koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
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za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

• inne koszty do poniesienia jako niezbędne do prawidłowej realizacji warunków Umowy (w tym koszty 
dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DU.00.00.00); 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wartości kosztorysowej robót w wysokości 
wynikającej z przepisów ustawowych. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DU.00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w przedmiarze. 
 
9.3. Koszt zagospodarowania placu budowy i organiza cji zaplecza: 
W skład kosztów zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza wchodzi przygotowanie utrzymanie 
i zabezpieczenie  

• zaplecza Wykonawcy wraz z towarzyszącym wyposażeniem i sprzętem. 
• zaplecza Inżyniera wraz z wyposażeniem i sprzętem. 
• zaplecza socjalnego z szatnią i pomieszczeniem socjalnym z niezbędnymi elementami wyposażenia 

sanitarnego.  
• zabezpieczenie w podstawowy sprzęt ratownictwa medycznego i ppoż. 
• dostawę mediów w zakresie niezbędnym dla właściwego funkcjonowania budowy. 
• ogrodzenie i ochronę terenu. 
• likwidacja zaplecza i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót 

Wyżej wymienione koszty zagospodarowania placu budowy i organizacji zaplecza nie podlegają odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę Umowy. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
Spis norm powołanych przedstawiono w poszczególnych STWiORB. 
 
10.2. Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 21 marca 1985  r.  o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r.  z późniejszymi 

zmianami) 
[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 
[3] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. z późniejszymi zmianami). 
[4] Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[5] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, 
poz. 1227 z 2008 r.) 

[6] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. późniejszymi zmianami). 
[7] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[8] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027 z 2005 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.) 
[10] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[11] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 z 2005 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[12] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r. 

z późniejszymi zmianami). 
[13] Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758 z 2003 

r.) 
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[14] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007 r. z późniejszymi 
zmianami). 

[15] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 11, poz. 59, z 2009 r.). 
[16] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204, poz. 2087 z 2004 r.). 
[17] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 151, poz. 1220 z 2009 r.). 
[18] Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169 poz. 1386 z 2002 r. z późniejszymi 

zmianami). 
[19] Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 50, poz. 601 z 2000 r. z późniejszymi 

zmianami). 
[20] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 
1999 r. z późniejszymi zmianami) 

[21] Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 67, poz. 413 z 2008 r. z późniejszymi zmianami) 

[22] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.). 

[23] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z 2010 r.) 

[24] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 
1729). 

[25] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień 
przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821 z 2000 r.). 

[26] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz. U. Nr 38, poz. 455 z 2001 r.) 

[27] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących 
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z 1995 r.). 

[28] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia budynków (Dz. U. Nr 126, poz. 839 z 1998 r.) 

[29] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, 
poz. 735 z 2000 r. z późniejszymi zmianami) 

[30] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań, 
jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-Inżynierskie (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1673 z 2005 r.) 

[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z 2003 r. z późniejszymi zmianami) 

[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). 

[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (DZ. U. Nr 151, poz. 1256 z 2002 
r.). 

[34] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 
z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

[35] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2006 nr 80 poz. 
563 z 200 6 r.) 

[36] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

[37] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r. z późniejszymi zmianami). 

[38] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1996 Nr 62 poz. 285 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) 
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[39] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.). 

[40] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz. 
1318 z 2005 r.). 

[41] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z 2002 r. z późniejszymi zmianami). 

[42] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10, poz. 48 z 1995 r. 
z późniejszymi zmianami) 

[43] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011 z 2004 r.). 

[44] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 

[45] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji 
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439 z 2009 r.). 

[46] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 Nr 137, poz. 984 z 2006 r.  z późniejszymi zmianami) 

 
Uwaga: 
Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu 
o aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 


