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Kod zamówienia według CPV robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, 
wg Wspólnego Słownika Zamówień
Dział:
45000000-7 Roboty budowlane
Grupa:
451 00000-8 / IA 01-9 Przygotowanie terenu pod budowę / Projekt i budowa

452 00000-5 / IA 01-9 Roboty inżynieryjne i budowlane / Projekt i budowa

452 00000-9 / IA 01-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej / Projekt i budowa

453 00000-0 / IA 01-9 Wykonywanie instalacji budowlanych / Projekt i budowa

454 00000-1 / IA 01-9 Wykończeniowe roboty budowlane / Projekt i budowa
Klasa:
4511 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4522 0000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

4523 0000-8 Roboty budowane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk 
i kolei; wyrównywanie terenu

4531 0000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

4533 0000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

4545 0000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Kategoria:
45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112 000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113 000-2 Roboty na placu budowy

45221 000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

45231 000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45232 000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

45233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45311 000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316 000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317 000-2 Inne instalacje elektryczne

45450 000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Doprecyzowanie:
45111 200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112 500-0 Usuwanie gleby

45112 700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112 710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45221 100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

45221 110-6 Roboty budowlane w zakresie mostów

45221 113-7 Roboty budowlane w zakresie budowy mostowych przejść dla pieszych

45231 100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231 300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45231 400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45232 200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

45232 400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45233 100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233 123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233 161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233 162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

45233 200-1 / EA 13-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni / Przystosowane dla niepełnosprawnych fizycznie

45233 250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45233 290-8 Instalowanie znaków drogowych

45233 300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45316 100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45316 110-9 Roboty w zakresie oświetlenia ulicznego

45317 300-5 Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych
Kod zamówienia według CPV usług (prac projektowych) objętych przedmiotem zamówienia, wg Wspólnego Słownika Zamówień
Grupa:
713 00000-1 Usługi inżynieryjne

714 00000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

712 00000-0 Usługi architektoniczne i podobne
Klasa:
7132 0000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

7135 0000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

7142 0000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

7124 0000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
Kategoria:
71321 000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

71322 000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71354 000-4 Usługi sporządzania map

71420 000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

71248 000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
Doprecyzowanie:
71354 100-5 Usługi odwzorowania cyfrowego
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III. ZAŁĄCZNIKI
1. Projekt Budowlany – „Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej” polegającej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wcześniej 
ul. Parkowej) w związku z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I””, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, grudzień 2016.
2. Projekt Wykonawczy – „Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej” polegającej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wcześniej 
ul. Parkowej) w związku z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I””, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, styczeń 2017.

3. Inwentaryzacja zieleni oraz projekt gospodarki drzewostanem, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, sierpień 2016.

4. Stała organizacja ruchu, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, grudzień 2016.

5. Projekt geotechniczny, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, marzec 2016, wraz z uzupełnieniami.

6. BIOZ, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, grudzień 2016.

7. Przedmiar robót, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 
42-400 Zawiercie.

8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowany 
przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie.

I. CZĘŚĆ OPISOWA
1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Bolkowskiej (dawna Parkowa) nad Kanałem Ulgi w Opolu wraz z budową dojazdów do obiektu oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej (oświetlenie oraz odprowadzenie wód opadowych).
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie opolskim, na terenie miasta opole, w ciągu ulicy Bolkowskiej (dawnej parkowej) w rejonie kanału Ulgi. 
Lokalizację planowanej kładki pokazano na poniższym rysunku.
[image: image1.emf]
Obiekt objęty zamówieniem zlokalizowany będzie na poniższych gruntach: 
Miasto Opole, Obręb 0128 Szczepanowice, Arkusz mapy 38, działki nr: 81, 64/1, 64/3, 65

Arkusz mapy 39, działki nr: 22/2, 22/7, 22/8, 22/11, 71, 72, 114/4, 135/4, 135/5, 135/7, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/3, 139/4, 140/3, 147, 148, 149

Arkusz mapy 40, działki nr: 135/3, 135/4, 148, 149, 150, 155

Obręb Nowa Wieś Królewska, Arkusz mapy 77, działka nr: 32/3.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania kładki dla pieszych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego 
i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie.

W ramach zaprojektowania należy poddać optymalizacji, zgodnie z warunkami Zamawiającego  określonymi w niniejszym PFU, projekt budowlany (przekazany jako materiał informacyjny 
w załączniku nr 1 do niniejszego PFU), na podstawie którego Zamawiający w dniu 26.04.2017 uzyskał Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz w dniu 30.05.2017 Pozwolenie na budowę pn.: Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej.
Powyżej przywołany projekt budowlany nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia 
w rozumieniu art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 
ze zm.),a jedynie materiał informacyjny. 

Zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązania muszą się mieścić w granicy pasa drogowego – linii rozgraniczających – wyznaczonych decyzją ZRID oraz Pozwoleniem na budowę.

W przypadku zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań projektowych skutkujących potrzebą uzyskania nowych decyzji, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt sporządzi materiały niezbędne do wydania owych decyzji oraz uzyska je z upoważnienia Zamawiającego,
z uwzględnieniem postanowień zawartych w ogólnych i szczególnych Warunkach Kontraktu. 
Nie będzie to powodowało zwiększenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej oraz przedłużenia Czasu na Ukończenie. 

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno - Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia, w części wskazanej przez Zamawiającego, zgodnie z art. 31 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).
1.1. Ogólny zakres robót budowlanych
Zamawiający w dniu 26.04.2017 uzyskał Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz w dniu 30.05.2017 Pozwolenie na budowę dla zadania pn.: Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez  Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej, a zatwierdzony nimi projekt budowlany przewidywał m.in.:
a). Budowę kładki o następujących parametrach technicznych:
· obciążenia użytkowe: tłum pieszych oraz obciążenia kl. E wg normy PN-S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia;

· światło kładki: ok. 78 m;

· szerokość użytkowa: 5,0 m (ciąg rowerowy 3,0 m, 0,50 m – szerokość bezpiecznika oddzielającego ruch pieszych od ruchu rowerowego, 1,50 m szerokość chodnika 
dla pieszych);

· szerokość całkowita pomostu 7,11 m;

· rozpiętość obiektu: 24,0+50,0+94,0+50,0+32,0 = 250,0 m

· długość kładki: ok. 267,4 m;

· kąt skrzyżowania z osią kanału: 63o
· schemat statyczny: układ ciągły pięcioprzęsłowy, przęsło środkowe wzmocnione łukiem ;

· konstrukcja nośna belkowa, stalowa kratowa, spawana z rur;

· podpory masywne betonowe, posadowienie pośrednie na palach;

· spadki poprzeczne: przekrój daszkowy wklęsły 2,0 i 3,0%;

· izolacjo-nawierzchnia: na bazie żywic epoksydowych gr. min. 5 mm;

· odwodnienie: powierzchniowe – spadki poprzeczne i podłużne; wpusty mostowe; 
rury spustowe;

· dylatacja: modułowa szczelna;

· łożyska: garnkowe;

· zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie natryskowe oraz powłoki malarskie;

· oświetlenie lampy LED typu parkowego;

· urządzenia obce nie przewiduje się urządzeń obcych na obiekcie, za wyjątkiem sieci oświetlenia

· elementy bezpieczeństwa ruchu: balustrady h=1,2 m.
b). Budowę układu drogowego wraz z dojazdami o charakterystycznych parametrach projektowanego układu drogowego:
ul .Bolkowska (dawna Parkowa) - odcinek zachodni:

· klasa drogi wewnętrzna, po zmianie kategorii D - dojazdowa

· prędkość projektowa Vp=30 km/h

· obciążenie nawierzchni 100 kN/oś

· kategoria ruchu KR1

· przekrój drogi jednojezdniowy

· szerokość pasa ruchu na prostej 4,50 m

· szerokość chodnika brak

· szerokość pobocza 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,00% dwustronne na zewnątrz

· pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw. 8,00%

ul . Bolkowska (dawna Parkowa) - odcinek wschodni:

· klasa drogi D - dojazdowa

· prędkość projektowa Vp=30 km/h

· obciążenie nawierzchni 100 kN/oś

· kategoria ruchu KR1

· przekrój drogi jednojezdniowy

· szerokość pasa ruchu na prostej 4,50 lub 3,50 m

· szerokość separatora (oddzielenie od ścieżki rowerowej) 0,70 m

· szerokość ścieżki rowerowej 2,00 m
· szerokość chodnika 1,50m (4,00m)

· szerokość pobocza 0,75 m

· pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw. 8,00%

Ścieżka pieszo-rowerowa (odcinek zachodni od ul. Krapkowickiej do obiektu mostowego):

· szerokość ścieżki rowerowej 2,00 lub 3,00 m

· szerokość chodnika 1,50 m

· szerokość bezpiecznika (oddzielenie od ścieżki rowerowej) 0,50 m

· szerokość opaski 0,50 m

· pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej 2,00% jednostronne do wewnątrz

· pochylenie poprzeczne chodnika 2,00% jednostronne do wewnątrz

· pochylenie poprz. opaski 8,00%

Ścieżka pieszo-rowerowa (odcinek wschodni od obiektu mostowego do km 0+855,98):

· szerokość ścieżki rowerowej 2,00 lub 3,00 m

· szer. chodnika na odcinku ścieżki pieszo-row. 1,50 m

· szer. chodnika na odcinku poza ścieżką pieszo-row. od 2,50 do 4,00 m

· szerokość bezpiecznika (oddzielenie od ścieżki rowerowej) 0,50 m

· szerokość opaski 0,50 m

· pochylenie poprzeczne ścieżki rowerowej 2,00% jednostronne w kier. bezpiecznika

· pochylenie poprz. opaski 8,00%

Droga serwisowa:

· przekrój drogi jednojezdniowy

· szerokość pasa ruchu na prostej 3,00 m

· szerokość pobocza 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,00% jednostronne w kier. płnocnym

· pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw. 8,00%

Droga do nawracania:

· przekrój drogi jednojezdniowy

· szerokość drogi 5,00 m

· szerokość pobocza 0,75 m

· pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,00% jednostronne w kier. płnocnym

· pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw. 8,00%

Zjazd nr 1:

· szerokość zjazdu 4,50 m

· szerokość pobocza 0,75 m

· pochylenie poprzeczne zjazdu 2,00% jednostronne w kier. zachodnim

· pochylenie poprz. pobocza z mieszanki niezw. 8,00%
c). Przebudowę kolizji z siecią energetyczną SN.
d). Budowę oświetlenia.
e). Budowę kanalizacji deszczowej.
f).  Budowę zbiornika chłonno-retencyjnego.
Ponadto Wykonawca obowiązany jest do:
1. dostosowania rozwiązań projektowych do zakresu inwestycji określonego 
 w poniższych decyzjach:

· Pismo Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.67.2015.MK z dnia 25.10.2015r. W sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia oraz braku konieczności przeprowadzania postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

· Pismo Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.6220.106.2016.MK z dnia 21.11.2016r. W sprawie kwalifikacji przedsięwzięcia oraz braku konieczności przeprowadzania postępowania 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

· Pismo Prezydenta Miasta Opola nr OŚR.604.45.2015.MW z dnia 29.10.2015r. W sprawie informacji o środowisku i jego ochronie;

· Decyzja Prezydenta Miasta Opola nr ITGK-RIK.6541.1.2016 z dnia 23.02.2016r. W sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej;

· Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki wodnej we Wrocławiu 
nr ZU/7101/45/2/2016/P5 z dnia 04.03.2016r. Odmawiającego wszczęcia postępowania 
w sprawie zwolnienia od zakazu prowadzenia robót oraz czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. 

· Zaświadczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
nr ZU/72/1/7/16 z dnia 30.06.2016r. W sprawie zgłoszenia budowy drogi rowerowej 
na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią;

· Decyzja Marszałka Województwa Opolskiego nr DRW-II.730.2.2016 z dnia 25.03.2016r. 
w sprawie zwolnienia z zakazów o których mowa w art. 88n ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;

· Zaświadczenie Marszałka Województwa Opolskiego nr DRW-II.730.2.2016 z dnia 
16 sierpnia 2016r. o prawomocności decyzji Marszałka Województwa Opolskiego nr DRW-II.730.2.2016 z dnia 25.03.2016r. w sprawie zwolnienia z zakazów o których mowa 
w art. 88n ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne;

· Decyzja Starosty Krapkowickiego nr BS.6341.10.2016 z dnia 30.06.2016r. W sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla budowy kładki pieszo-rowerowej; 

· Decyzja Starosty Kędzierzyńsko – Kozielskiego nr Śr.6341.1.13.2.2016 z dnia 15.09.2016r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych;

· Decyzja Starosty Kędzierzyńsko – Kozielskiego nr Śr.6341.2.12.2.2015 z dnia 15.09.2016r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych; 

· Pismo Prezydenta Miasta Opola nr ITGK-RDOM.7012.3.10.2016 z dnia 28.11.2016r. 
W sprawie zaopiniowania geometrii ścieżki pieszo-rowerowej;

· Pismo Wodociągów i Kanalizacji w Opolu nr TT-461-192/2016 z dnia 25.08.2016r. 
W sprawie uzgodnienia projektu;

· Pismo Tauron Dystrybucja nr TD/OOP/OME1/2016-09-16/0000002 z dnia 16.09.2016r. 
w sprawie uzgodnienia trasy linii kablowej;

· Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Zarząd Zlewni Środkowej Odry (odcinek opolski) z siedzibą w Opolu nr NZO/OW-4120/6/16 z dnia 07.09.2016r. w sprawie wyrażenia  zgody na wykonanie robót związanych z budową kładki pieszo-rowerowej.
2. przygotowania, w razie potrzeby, wymaganych materiałów do wniosku o decyzję/decyzje  
o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej/ich uzyskaniem;

3. przygotowania, w razie potrzeby wymaganych materiałów do wniosku i uzyskania i/lub zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

4. przygotowania, w razie potrzeby wymaganych materiałów do wniosku i uzyskania i/lub zmiany decyzji o pozwolenie na budowę;

5. w przypadku konieczności usankcjonowania w sposób formalno-prawny istotnych zmian środowiskowych (dokonanych przez Wykonawcę i dopuszczonych przez Zamawiającego), 
w stosunku do tych określonych przez organ ochrony środowiska w postanowieniach Prezydenta Miasta Opola – Wykonawca sporządzi niezbędne materiały i opracowania;

6. wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych – o ile będzie to niezbędne lub w niezbędnym zakresie;

7. wykonania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych, niezbędnego do poprawnego zaprojektowania i realizacji inwestycji, zakresu opracowań do celów ustaleń geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, z uwzględnieniem przekazanych przez Zamawiającego opracowań geologicznych lub sporządzenia własnych;
8. przygotowania, w razie potrzeby, materiałów do wniosku i uzyskania niezbędnych decyzji 
o pozwoleniach wodnoprawnych;

9. wykonania dokumentacji geodezyjnych, niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie zmiany i/lub uzyskania ZRID i/lub Pozwolenia na budowę;

10. opracowanie planu sytuacyjnego uwzględniającego budowę przedmiotowej kładki;
11. uzyskanie wszelkich innych niezbędnych do realizacji inwestycji uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód.
12. poddanie analizie i optymalizacji rozwiązań technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowej Zamawiającego (załącznik do niniejszego PFU nr 1), w szczególności 
w następującym zakresie:

a). zmiany konstrukcji nośnej kładki (belek głównych) z wyłączeniem konstrukcji drewnianych;

b). zmiany konstrukcji podpór masywnych;

13. wszystkie zmiany wprowadzone do projektu pierwotnego, będącego załącznikiem 
do niniejszego PFU, muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez Miejski Zarząd Dróg 
w Opolu. 
Wykonanie robót należy zaplanować w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników ruchu.

Wykonawca zwróci szczególną uwagę i wybierze rozwiązania gwarantujące bezpieczną realizację i eksploatację obiektu oraz odpowiednią trwałość.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1. Charakterystyka istniejącego terenu
W stanie istniejącym ul. Krapkowicka jest drogą z betonu asfaltowego o szerokości ok. 5,50m. 
Na północ od ul. Bolkowskiej (dawna Parkowa) wzdłuż zachodniej krawędzi ul. Krapkowickiej zlokalizowany jest ciąg pieszo-rowerowy oddzielony od jezdni wyniesionym krawężnikiem. Wzdłuż wschodniej krawędzi występuje pobocze gruntowe oraz liczne drzewa. Na południe 
od ul. Parkowej, po obu stronach, zlokalizowane są pobocza gruntowe oraz liczne drzewa.   

W stanie istniejącym, zachodni odcinek ul. Bolkowskiej stanowi droga o nawierzchni gruntowej 
o nieregularnej szerokości. Pobocza są zarośnięte. Bezpośrednio przy drodze występują liczne drzewa.  Teren przyległy jest użytkowany rolniczo. W obszarze Kanału Ulgi teren tworzą wały przeciwpowodziowe wraz z rozbudowaną siecią dróg do obsługi przyległych terenów rolniczych oraz terenu międzywala.

Po stronie prawobrzeżnej teren planowanego przedsięwzięcia stanowią: ul. Bolkowska 
o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej) o szerokości zmiennej od 3,2 do 3,8m, występują liczne spękania i ubytki warstwy ścieralnej, szczególnie przy krawędziach. Odcinkowo zaobserwowano wykonane zabiegi naprawcze warstwy ścieralnej. Nawierzchnia posiada nieregularne pochylenia. Pobocza są zarośnięte, w wyniku czego podczas opadów utrudnione jest sprawnie odprowadzenie wód opadowych. Na odcinku przez kanałem Wińskim przy drodze występują drzewa. Teren przeznaczony pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej stanowią zieleńce i pola uprawne przylegle do pasa drogowego. 

1.2.2. Uwarunkowania planistyczne
Planowane przedsięwzięcie nie dotyczy obiektów zabytkowych, natomiast przedmiotowy teren stanowi korytarz widokowy strefy „E” ochrony Starego Miasta, dla którego obowiązuje zakaz lokalizacji budowlanych, urządzeń reklamowych i zieleni zakłócającej widok na panoramę Starego Miasta, w tym wyższych niż 10m. Dopuszcza się odstępstwa po spełnieniu zaleceń konserwatorskich wg przepisów odrębnych lub po uzyskaniu uzgodnienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

1.2.3. Uwarunkowania środowiskowe
Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco 
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym nie zachodzi obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenach Natura 2000.

W fazie budowy przedsięwzięcie generować będzie typowe dla procesu zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia pracowników. Zakłada się, że roboty budowlane prowadzane będą zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. Roboty nie będą prowadzone
w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowanych. 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Przedsięwzięcie polega na budowie kładki pieszo-rowerowej w ciągu ulicy Bolkowskiej (dawna Parkowa) nad Kanałem Ulgi w Opolu wraz z budową dojazdów do obiektu oraz budową towarzyszącej infrastruktury technicznej (oświetlenie oraz odprowadzenie wód opadowych).
Kładkę należy zaprojektować i wykonać uwzględniając w szczególności opracowania przywołane w punkcie 1.1 części opisowej.

Zmiana projektu związana jest z optymalizacją rozwiązań projektowych zaproponowanych 
w projekcie budowlanym. 

1.4. Szczególne właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.4.1. Parametry geometryczne
Podstawowe parametry techniczne kładki:
· obciążenia użytkowe: tłum pieszych oraz obciążenia kl. E wg normy PN-S-10030Obiekty mostowe. Obciążenia;
· szerokość użytkowa: 5,0 m (ciąg rowerowy 3,0 m, 0,50 m – szerokość bezpiecznika oddzielającego ruch pieszych od ruchu rowerowego, 1,50 m szerokość chodnika 
dla pieszych);
∙ ciąg pieszo-rowerowy na całej długości kładki;
· odwodnienie: powierzchniowe – spadki poprzeczne i podłużne; wpusty mostowe; 
rury spustowe;
· zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie natryskowe oraz powłoki malarskie;
· oświetlenie lampy LED typu parkowego;
· urządzenia obce nie przewiduje się urządzeń obcych na obiekcie, za wyjątkiem sieci oświetlenia
   · elementy bezpieczeństwa ruchu: balustrady h=1,2 m.
Podstawowe parametry techniczne układu drogowego wraz z dojazdami:
· ulica Bolkowska (wcześniej ul. Parkowa) – szerokość pasa ruchu na prostej min. 4,5m, zwężenia dopuszczalne tylko w pobliżu drzew; pozostałe parametry bez zmian w stosunku 
do Projektu Budowlanego informacyjnego;

 · droga serwisowa, droga do nawracania, zjazd powinny posiadać parametry oraz geometrię 
jak w zaproponowano w dokumentacji pierwotnej, stanowiącej załącznik do niniejszego PFU;

· kategoria ruchu KR 1;
∙ wykonanie muru oporowego ograniczającego rampę od strony ul. Bolkowskiej (wcześniej 
ul. Parkowej) zgodnie z pierwotną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik 
do niniejszego PFU;
∙ wykonanie rampy od strony ul. Bolkowskiej (wcześniej ul. Parkowej) o max. nachyleniu 6%;
1.4.2. Roboty mostowe i drogowe:
Zakres robót budowlanych objętych niniejszym przedsięwzięciem obejmuje:
· Budowę kładki pieszo-rowerowe w ciągu ulicy Bolkowskiej nad Kanałem Ulgi;

· Przebudowę ulicy Parkowej;

· Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową przepustów oraz zbiornika 
chłonno-retencyjnego;

· Budowę sieci oświetlenia ulicznego wraz z budową przyłącza energetycznego;

· Przebudowę istniejącej sieci średniego napięcia kolidującego z inwestycją.
· Wykonanie docelowej organizacji ruchu
· Wykonanie, dostawa, montaż i wbudowanie 2szt. tablic informacyjno-pamiątkowych dla zadania o wymiarach 2x3 m 
1.4.3. Roboty odwodnieniowe
Woda opadowa z terenów utwardzonych odprowadzona zostanie poprzez system kanalizacji deszczowej do rowu oraz do zbiornika retencyjno-chłonnego.
1.4.4. Roboty oświetleniowe
W ramach robót oświetleniowych należy wykonać oświetlenie włączone w system miejskiego oświetlenia ulicznego zarządzanego przez Urząd Miasta.
1.4.5. Kolizje z infrastrukturą
W rejonie inwestycji nie ma gęstej sieci uzbrojenia podziemnego.

Wykonawca na terenie inwestycji ma obowiązek usunąć wszelkie kolizje z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej po uzgodnieniach z ich Właścicielami i pod ich nadzorem.

1.4.6. Kolizje przestrzenne
Planowana inwestycja nie koliduje z budynkami i obiektami małej architektury.

1.4.7. Geologia i geotechnika
Warunki gruntowe i hydrogeologiczne zostały przedstawione w opracowaniach stanowiących

Załącznik nr 5. 
Z uwagi na położenie przedmiotowej inwestycji w dolinie rzecznej, warunki gruntowe zaliczono 
do skomplikowanych, w związku z czym inwestycję zaklasyfikowano do III kategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe
Stwierdzone w podłożu utwory reprezentowane są przez gliny pylaste, gliny pylaste zwięzłe warstwowane piaskiem pylastym, gliny pylaste zwięzłe, pyły, gliny, piaski drobne, piaski średnie lokalnie z pyłem lub z żwirem i piaskiem gliniastym, pospłki oraz grunty organiczne tj. gliny pylaste próchniczne i namuły gliniaste. Grunty rodzime przykryte są antropogenicznymi. Wśród nich wydzielono nasypy budowlane i niebudowlane. Nasypy budowlane związane są z istniejącym obwałowaniem rzeki Odry. Nasypy te złożone są głównie z piasków drobnych z pyłem i żwirem, pyłów i żwirów, glin pylastych z kamieniami i żwirem, piasków średnich z piaskiem gliniastym, okruchami cegieł i żwirem. Nasypy niebudowlane zostały rozpoznane jako kruszywo wapienne, pyły z okruchami cegieł, kamieniami z piaskiem gliniastym, gliny pylaste z piaskiem gliniastym, piaski średnie z pyłem, okruchami cegieł i żużlem.

Grunty spoiste występujące w podłożu, pod wpływem zwiększonego zawilgocenia mogą ulec pogorszeniu pod względem geotechnicznym, dlatego w czasie prowadzenia prac ziemnych 
nie wolno dopuścić do zawodnienia lub przemarzania grunt. W tych samych warunkach grunty niespoiste ulegają rozluźnieniu, dlatego nie należy dopuszczać do wyżej wymienionych czynników.

Okresowych zmian parametrów wytrzymałościowych gruntów należy się spodziewać, głównie 
w strefie przypowierzchniowej, gdzie cyklicznie (w zależności od pory roku i panujących warunków

atmosferycznych) będzie dochodziło do całkowitego nasycenia porów gruntu wodą 
oraz okresowego przesychania gruntów w strefie przypowierzchniowej. Z punktu widzenia technologii prowadzenia robót ziemnych, zalegające w podłożu w strefie przypowierzchniowej grunty spoiste charakteryzują się nietrwałą strukturą wrażliwą na zawilgocenia i drgania mechaniczne.

W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (nawodnienia 
na skutek intensywnych opadów atmosferycznych) oddziaływanie ciężkiego sprzętu budowlanego może doprowadzić do zniszczenia struktury gruntu w strefie przypowierzchniowej.

Biorąc pod uwagę budowę geologiczną rejonu badań i stwierdzone wierceniami warunki gruntowowodne nie należy spodziewać się powstania zjawisk geodynamicznych takich 
jak osiadanie zapadowe, na które najbardziej podatne są lessy, których również nie stwierdzono 
w podłożu badanego terenu. Dokumentowany teren leży poza terenami zagrożonymi ruchami mas

ziemnych i poza terenami, gdzie ruchy te występują. W trakcie wykonywania badań stwierdzono

brak utworów osuwiskotwórczych, jednakże z uwagi morfologię terenu i istniejące obwałowanie przeciwpowodziowe rzeki Odry należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności.

Na badanym terenie mogą wystąpić procesy krasowe i wietrzenie jedynie w utworach głębszego podłoża (margle).

Podczas budowy i użytkowania warunki geologiczno-inżynierskie nie ulegną pogorszeniu. Podczas

budowy i rozbiórki nie przewiduje się trwałych zmian warunków geologiczno-inżynierskich 
na badanym terenie.
Warunki wodne
Teren badań leży w obrębie XXVII Opolskiego regionu Hydrogeologicznego – XXVIIA Rejonu Opola, w którym występują użytkowe poziomy wodonośne w obrębie utworów triasowych, górnokredowych i czwartorzędowych. Poziom wodonośny w utworach triasowych związany 
jest z utworami węglanowymi wapienia muszlowego i pstrego piaskowca z retem o charakterze szczelinowo-krasowym, zwierciadle subartezyjskim lub artezyjskim. Górnokredowy poziom wodonośny związany jest z piaskowcami o charakterze szczelinowo-krasowym, zwierciadle naporowym.

Teren badań położony jest w obrębie obszarów zagrożonych podtopieniami wyznaczonymi jako maksymalne możliwe zasięgi występowania podtopień (czyli położenia zwierciadła wody podziemnej blisko powierzchni terenu, co skutkuje podmokłościami) w rejonie i sąsiedztwie doliny rzecznej. Do głębokości rozpoznanej wierceniami stwierdzono czwartorzędowy poziom wodonośny. Zwierciadło wód o charakterze swobodnym nawiercono na głębokościach 148,9-149,0 m.n.p.m. Wodonoścem są pospółki, pospółki z gliną oraz piaski średnie. Zwierciadło wody 
o charakterze naporowym na głębokościach 147,4-149,0m n.p.m. Zwierciadło wód stabilizowało się na głębokości 148,9-149,7 m n.p.m.). Wodonoścem są pospółki i piaski średnie lokalnie 
ze żwirem. Zwierciadło wód może ulegać wahaniom w zależności od długości i intensywności opadów atmosferycznych lub roztopowych. Szacuje się, że wahania wód mogą wynieść 
od 1 m pomijając wartości ekstremalne.
Współczynnik filtracji dla piasków średnich z domieszkami pylastymi i piasków drobnych szacuje się na k=10-5 - 10-4 m/s, dla piasków średnich, piasków średnich ze żwirem i pospółek k=10-3 -10-4 m/s, Przepuszczalność gruntów niespoistych wg Hydrogeologii Ogólnej Z. Pazdro (1990) można określić jako dobrą i średnią. Grunty spoiste zaliczono do gruntów półprzepuszczalnych, gdzie k=10-8-10-6 m/s. Analiza fizyko-chemiczna wody gruntowej, wykazała względem betonu cechy agresywności węglanowej w stopniu XA2.Uzupełnić (branże D i M) lub nie dotyczy (sieci). 
2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

2.1 Ogólne wymagania formalno – prawne
Przedmiot zamówienia powinien być realizowany zgodnie z:

· przepisami polskiego prawa;

· postanowieniami, zapisami decyzji administracyjnych oraz innymi przepisami mającymi zastosowanie przy realizacji projektu.

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach technicznych i konieczności uwzględnienia ich w opracowaniu wszystkich dokumentów powstałych w wyniku realizacji zamówienia.

Cały przedmiot zamówienia Wykonawca ma obowiązek zaprojektować i wykonać w sposób oszczędny tzn. w oparciu o zasadę dążenia do uzyskania założonych w tym Programie efektów przy jak najniższej kwocie wydatków.

Wszystkie materiały i urządzenia muszą odpowiadać Polskim lub Europejskim Normom 
lub posiadać krajową deklarację zgodności (oświadczenie producenta) z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca.

Materiały z wykopów oraz demontażu Wykonawca musi posegregować i wywieźć poza teren budowy.

Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie prac budowlanych odpady zgodnie z Ustawą
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 nr 21 z póżn. zm.).

Wykonawca pozyska na swój koszt wszelkie wymagane prawem uzgodnienia niezbędne 
do realizacji robót zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca będzie ponosił koszty rekultywacji terenu oraz naprawy szkód w środowisku powstałych w wyniku prowadzenia robót.

Wykonawca zapewni przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek gruntów oraz stosowanych materiałów i wyrobów. Badania należy prowadzić według wyznaczonych

normami procedur.

2.2 Wytyczne i wymagania dotyczące opracowania dokumentacji projektowej

2.2.1 Projekt budowlany
Wszystkie poniższe wymagania dotyczą Projektu Budowlanego Zamiennego.

Szczegółowy zakres i formę Projektu Budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane oraz rozporządzenia:

· Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.);

· Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.
Projekt Budowlany powinien być wykonany na aktualnych mapach do celów projektowych 
lub na zawartych w pierwotnej dokumentacji, stanowiącej załącznik do niniejszego PFU i składać się z następujących części:

1. Projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami rozgraniczającymi, granicami działek z numerami działek i obrębów wraz z planszą zbiorczą uzbrojenia.

2. Projektu architektoniczno-budowlanego z podziałem na:

· cześć mostową;

· część branżową z projektami branżowymi infrastruktury technicznej i uzbrojenia inżynieryjnego wynikającymi z obowiązujących przepisów: tj. oświetlenie, odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska w tym wykorzystania mas ziemnych, projekt gospodarki zielenią oraz związane z usunięciem bądź przebudową w niezbędnym zakresie kolizji istniejących urządzeń z projektowanymi robotami, projekt zagospodarowania odpadów.

3. Dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (w zakresie niezbędnym dla projektu - uzupełnienia).

4. Opracowania informacji dotyczącej planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany m.in. do:

· uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli taka decyzja będzie wymagana);

· uzyskania pozwolenia wodno- prawnego ((jeśli taka decyzja będzie wymagana);
· uzyskania wszystkich uzgodnień (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych 
z projektowaną budową kładki, zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu (jeśli taka decyzja będzie wymagana).
2.2.2 Projekty wykonawcze
Projekty wykonawcze powinny zawierać:

·  wszystkie projekty branżowe wynikające z zakresu zamówienia;

· „planszę zbiorczą” uzbrojenia terenu;

· przedmiary robót – zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót sporządzone na podstawie dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

· Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż;

· wszystkie inne opracowania wynikające z obowiązujących przepisów, postanowień i decyzji administracyjnych;

· klauzulę o kompletności dokumentacji;

· forma i zakres dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. Ponadto dokumentacja projektowa powinna posiadać spis wszystkich wykonanych opracowań projektowych. 

W projekcie budowlanym i wykonawczym należy uwzględnić warunki i wymagania określone 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnieniach, opiniach komunikacyjnych, założeniach do projektu i innych wymaganych decyzjach i postanowieniach.

Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona także w formie elektronicznej 
(pliki w formacie pdf i w wersji edytowalnej). Użyty format plików powinien umożliwiać wydruk rysunków w skali.
2.2.3 Materiały wyjściowe:
Podczas realizacji projektu należy uwzględnić opracowania dotyczące analizowanego obszaru wymienione w punkcie 1.1 części opisowej niniejszego PFU.

Materiały te Zamawiający przekaże w drodze przetargu Wykonawcy.

W przypadku wykorzystania dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego wymagane jest, aby Wykonawca na własny koszt dokonał jej sprawdzenia, weryfikacji przez uprawnione osoby, uzupełnił zgodnie z przedmiotem zamówienia i uzyskał niezbędne uzgodnienia oraz zamienne pozwolenie na budowę i decyzję ZRID.
2.2.4 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:
1. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania określone w obowiązujących przepisach, założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badań geologicznych. W dokumentacji projektowej nie mogą być przyjęte rozwiązania konkretnej firmy, 
a jedynie należy przyjmować rozwiązania o danych parametrach technicznych, które muszą być podane w opracowaniu.

2. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje, z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych, wypisów z ewidencji gruntów, kosztów niezbędnych badań i inne w tym miejscu niewyszczególnione.

3. Wykonana dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy, podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć.

4. Wykonawca zobowiązany jest do sygnalizowania problemów wynikających z realizacji zamówienia na każdym jej etapie oraz czynnie uczestniczyć w spotkaniach z nimi związanych 
i rozwiązywaniu zaistniałych trudności.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami.

6. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wniosków wraz z kompletem załączników 
o wydanie postanowień i decyzji administracyjnych oraz kopie wystąpień o warunki techniczne 
i uzgodnienia. Kopia powinna być przekazana do Zamawiającego z potwierdzeniem daty złożenia wniosku lub wystąpienia.

8. W przypadku zgłoszenia uwag do materiałów załączonych do wniosków i wystąpień przez jednostki, które wydają opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego poprawienia lub uzupełnienia materiałów i przekazanie skorygowanych materiałów do właściwych jednostek. Kopie materiałów wraz z potwierdzeniem terminu ich przekazania wykonawca przekaże Zamawiającemu.

9. Wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym związana będą kierowane do odpowiednich organów po uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Wydane decyzje administracyjne, oryginały wniosków, jak również pozostała korespondencja prowadzona w imieniu Zamawiającego wraz z załącznikami powinny być niezwłocznie przekazywane Zamawiającemu.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania w formie pisemnej comiesięcznych informacji, dotyczących stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej, a także 
do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich trudnościach mogących mieć wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania docelowej organizacji ruchu.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zakończenia prac związanych z projektowaniem w terminie 
6 miesięcy od dnia podpisania Umowy – Pierwszy kamień milowy.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu następującą ilość egzemplarzy dokumentacji:
1. Projekt budowlany – 5 egz.;

2. Projekty wykonawcze – 4 egz.;

3. STWiOR – 3 egz.;
4. Przedmiary – 2 egz.;
5. Dokumentacja w wersji elektronicznej – na nośniku CD (tekst w formacie PDF, rysunki 
w formacie PDF i DWG, przedmiar robót w formacie PDF oraz NORMA PRO - 2 szt.
Forma elektroniczna powinna być zgodna ze spisem wszystkich opracowań projektowych niezbędnych do realizacji robót budowlanych.
2.2.5 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca opracuje powykonawczą dokumentację odbiorową (operat kolaudacyjny) obejmującą m.in. załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia na użytkowanie, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, branżowe odbiory końcowe przyszłych użytkowników.

Dokumentację powykonawczą należy opracować w wersji papierowej oraz elektronicznej

utrwalonej na płycie CD w ilości 2 szt.
2.3. Wymagania dotyczące prowadzenia robót i realizacji zamówienia
Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi do 10 dni po podpisaniu umowy, po doręczeniu Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1. dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz protokolarnego przejęcia placu budowy;

2. pozyskania miejsca, zorganizowania placu budowy wraz z doprowadzeniem potrzebnych mediów, ponoszenia kosztów ich zużycia w okresie realizacji robót;

3. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia;

4. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarami robót,  Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, przepisami prawa budowlanego, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami;

5. zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz placu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych budowy;

6. zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność i zobowiązany jest do likwidacji szkód wyrządzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy, na skutek własnej działalności lub swoich podwykonawców, w stopniu całkowicie zwalniającym 
od tej odpowiedzialności Zamawiającego;

7. ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych;

8. zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą; inwentaryzację powykonawczą Wykonawca sporządzi zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 
i przepisami wynikającymi z prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa budowlanego; Wykonawca będzie przekazywał rysunki geodezyjne wraz z obmiarami do rozliczeń częściowych wykonanych robót;

9. przeprowadzenia obliczeń i pomiarów geodezyjnych do wytyczenia robót; na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt;

10. zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

11. umożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu;

W uzasadnionych przypadkach na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek odkryć 
lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni;

12. odpowiedniego oznakowania terenu robót i zaplecza budowy oraz dodatkowego niezbędnego obszaru przy uwzględnieniu wymagań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, przepisów BHP oraz bezpiecznego wykonania robót; 

13. stosowania przy wykonywanych pracach sprzętu, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy; ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”. Badanie zgodności hałaśliwości z wielkościami normowymi leży po stronie Wykonawcy. W przypadku przekroczeń norm Wykonawca we własnym zakresie uzyska niezbędne zgody lub zezwolenia;

14. zastosowania środków organizacyjnych i technicznych w celu ochrony środowiska gruntowo–wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn 
i urządzeń pracujących w ramach realizacji przedmiotu zamówienia;

15. poniesienia wszelkich kosztów związanych z: wykonaniem dróg dojazdowych, montażowych 
i innych niezbędnych do realizacji zamówienia; zapewnienie niezbędnych nadzorów technicznych ze strony właścicieli urządzeń obcych oraz ze strony służb miejskich w celu prawidłowego prowadzenia robót;

16. uzyskania dostępu do urządzeń kolizyjnych w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia;

17. dokonania wyłączeń i włączeń budowanych i przebudowywanych sieci do istniejącej sieci;

18. koordynowania robót podwykonawców;

19. prowadzenia robót w takim systemie, który zagwarantuje wykonanie robót w zakładanym terminie umownym i opracowanym harmonogramem robót;

20. dokonywania wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zakresu zamówienia;

21. wykonania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót, oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, w tym zabezpieczenia infrastruktury na czas prowadzenia robót oraz okolicznych budynków i innych obiektów budowlanych zlokalizowanych 
w okolicy budowy

22. konserwacji urządzeń zabezpieczających i oznakowania;

23. zabezpieczenie sąsiednich obiektów i urządzeń na czas prowadzenia robót oraz zapewnienia dostępu do wszystkich posesji przez cały czas trwania robót;

24. wykonania wszelkich wymaganych przez Inżyniera Programów Zapewnienia Jakości niezbędnych do zrealizowania umowy;

25. opracowania projektów organizacji ruchu na czas budowy wraz z ich zatwierdzeniem;

26. uwzględnienia w cenie ofertowej kosztów związanych z ewentualnym wydłużeniem robót (prace zabezpieczające itp.) spowodowanych m.in. koniecznością zastosowania zimowej przerwy technologicznej. Konieczność zastosowania w/w przerwy nie może być podstawą do żądania od Zamawiającego zwrotu kosztów spowodowanych faktem przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych;

27. zabezpieczenia istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót i dbałości 
o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 
i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym 
od tej odpowiedzialności Zamawiającego;

28. sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową zgodnie 
z Prawem budowlanym;

29. opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowo – terminowego prac projektowych 
oraz robót budowlanych w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia harmonogramu w zakresie robót w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia robót z Inspektorem Nadzoru;

30. demontażu placu i zaplecza budowy oraz urządzeń i obiektów tymczasowych po zakończeniu budowy, doprowadzenia wykorzystanego terenu co najmniej do stanu i wyglądu pierwotnego.

2.4 Wymagania w zakresie ochrony środowiska

2.4.1 Wymagania w zakresie gospodarki materiałowej i gospodarki odpadami
Wykonawca robót jest wytwórcą odpadów i jest obowiązany do gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów. Wykonawca prowadzi gospodarkę odpadami w sposób zapewniający ochronę życia 
i zdrowia ludzi oraz środowiska, w szczególności gospodarka odpadami nie może:

· powodować zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt;

· powodować uciążliwości przez hałas lub zapach;

· wywoływać niekorzystnych skutków dla miejsc o szczególnym znaczeniu, w tym

kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robót odpady należy magazynować w sposób selektywny w miejscu na ten cel przeznaczonym, wyznaczony na terenie zaplecza budowy, zgodnie z przepisami ustawy 
o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzględnieniu dozwolonego czasu magazynowania dla poszczególnych rodzajów odpadów oraz sposobów zabezpieczeń przed przedostawaniem się ich do środowiska, kierując się właściwościami odpadów, wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem uciążliwości związanych 
z ich magazynowaniem.

Wykonawca robót, będąc wytwórcą odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom, które posiadają:

· zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, lub koncesję na podziemne składowanie odpadów, pozwolenie zintegrowane, decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych lub wpis do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

· wpis do rejestru w zakresie, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. Wykonawca robót, będąc wytwórcą odpadów jest obowiązany do:

· prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów z zastosowaniem karty przekazania odpadów, karty ewidencji odpadów;

· sporządzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Kopię kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów oraz kopię rocznego sprawozdania 
o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

Koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez Wykonawcę będącego wytwórcą odpadów.

Powyższe wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiałami obowiązują również wszystkich podwykonawców.

2.4.2 Wymagania w zakresie ochrony przyrody
W opracowaniu projektowym Wykonawca wykona inwentaryzację drzew i krzewów.

Prezentując wyniki inwentaryzacji, należy wskazać, które egzemplarze przeznaczone 
są do usunięcia lub przesadzenia, z uwzględnieniem: składu ilościowego i gatunkowego, obwodu pnia drzewa na wysokości 130cm, powierzchni krzewów, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptaków (gniazda, dziuple itd.) 
lub innych chronionych gatunków zwierząt. Wyniki inwentaryzacji należy przedstawić w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym każdemu egzemplarzowi w tabeli musi odpowiadać numer na mapie.

W przypadku konieczności usunięcia drzew i krzewów należy postępować zgodnie z wymaganiami ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca uzyska, zgodnie z jej wymogami, zezwolenie 
na usunięcie drzew i krzewów, których konieczność usunięcia wynika z rozwiązań projektowych 
i jest niezbędna do wykonania robót.

Wszelkie koszty (w tym opłaty) z tym związane obciążają Wykonawcę.

Wniosek musi zawierać wszystkie elementy, o których mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody. Prowadząc inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, Wykonawca ustali, czy nie stanowią one obecnie miejsc lęgowych dla chronionych gatunków ptaków lub siedlisk innych chronionych gatunków zwierząt. W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich drzewa 
i krzewy wolno usuwać w terminie określonym w zezwoleniu na usunięcie drzew lub krzewów. Stwierdzenia obecności (bądź braku obecności) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, którym dysponować powinien Wykonawca. W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków, 
z usuwaniem drzew i krzewów należy wstrzymać się do momentu stwierdzenia przez specjalistę 
w zakresie awifauny (w sposób pewny) wyprowadzenia lęgów przez gniazdujące gatunki ptaków.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich uzyskanych zezwoleń niezbędnych do dokonania usunięcia drzew lub krzewów. 

Wykonawca dokona usunięcia drzew i krzewów zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 
W przypadku dokonania usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary administracyjne i inne konsekwencje z tym związane obciążają Wykonawcę. W przypadku konieczności wykonania nasadzeń drzew lub krzewów wynikającej z zezwolenia, decyzji 
lub uzgodnienia właściwego urzędu, Wykonawca na własny koszt dokona odpowiednich nasadzeń we wskazanych lokalizacjach. 

Drzewa nieprzeznaczone do usunięcia, a znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np. poprzez odeskowanie 
i odpowiednią organizację placu budowy). Wszystkie roboty związane z zabezpieczeniem drzew 
i krzewów powinny być wykonywane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne roślin.

2.4.3 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
Wykonawca zobowiązany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wód podziemnych, powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania działalności, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, Wykonawca jest obowiązany kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

W przypadku zanieczyszczenia wód podziemnych, powierzchniowych i gleby Wykonawca ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia.
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1. INFORMACJE OGÓLNE
Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na jego pisemny wniosek.

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji ZRID i o pozwoleniu na budowę w terminie:

– do 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we własnym zakresie i na własny koszt.
2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, w rozumieniu Prawa Budowlanego.
3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM

I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykaz aktów prawnych i przepisów technicznych, które przede wszystkim Wykonawca powinien uwzględnić w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Lista poniższych aktów prawnych 
nie jest zbiorem zamkniętym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia, również innych 
niż wymienione poniżej, jeśli okaże się to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego śledzenia i stosowania ewentualnych zmian

poniższych przepisów.
3.1 Akty prawne
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Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania projektu w taki sposób alby spełniał on wymogi zgodności z Dyrektywą Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (z późniejszymi zmianami).
3.2 Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne
· PN-EN 1990 – Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji.

· PN-EN 1991 – Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje.

· PN-EN 1992 – Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu.

· PN-EN 1993 – Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych.

· PN-EN 1997 – Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne.

· PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia

· statyczne i projektowanie.

· PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.

· PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

· PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.

Projektowanie.

· PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg

· PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

· PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie.
· PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania.

· PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu

stabilizowanego cementem.

· PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

· PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

· PN-EN 206-1:2003 Beton – Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

· PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań.

· PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.

· PN-EN 13201. Oświetlenie dróg.

· SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

· Komentarz do Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie. Cz. II GDDKiA – Transprojekt Warszawa, 2002.

· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDP –

IBDM, 1997.

· Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP – IBDM, 2001.

· Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych GDDP –

IBDM, 2001.

· WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych

utrwaleń na drogach krajowych.

· WT-2 2010 Wymagania techniczne – Nawierzchnie asfaltowe na drogach

publicznych.

· WT-3 2009 Wymagania techniczne – Kationowe emulsje asfaltowe na drogach

publicznych.

· WT-4 2010 Wymagania techniczne – Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.

· WT-5 2010 Wymagania techniczne - Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do

dróg krajowych.

· PN-K-92009:1998. Komunikacja miejska. Skrajnia budowli.

· PN-EN 13108-1:2008. Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 1: Beton

asfaltowy

· PN-EN 13108-5:2008. Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania. Część 5:

Mieszanka SMA.

· PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

· PN-EN 13249:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane w

odniesieniu do wyrobów stosowanych do budowy dróg i innych powierzchni

obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni asfaltowych.

· PN-EN 13251:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne – Właściwości wymagane 
w odniesieniu do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu 
i konstrukcjach oporowych.

· PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące

poziomych oznakowań.

· PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe.

· BN-64/8931 Drogi samochodowe.

· BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.

· BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań.

· BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako

podłoża nawierzchni podatnych.

· BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym.
4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO

ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Zamawiający posiada opracowania wyszczególnione jako załącznik nr 1 do niniejszego PFU. 
W/w opracowanie Zamawiający przekaże w drodze przetargu Wykonawcy. Wszystkie materiały 
i urządzenia muszą odpowiadać Polskim Normom lub posiadać deklarację zgodności 
i aprobaty lub rekomendacje techniczne IBDiM.

Sposób wykonania robót budowlanych m.in. powinien być zgodny z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno - użytkowym i umową.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych:

· Załącznik nr 2 - Projekt Wykonawczy – „Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej” polegającej na rozbudowie ul. Bolkowskiej (wcześniej 
ul. Parkowej) w związku z zaliczeniem jej po rozbudowie z drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w ramach zadania: „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I””, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, styczeń 2017.
· Załącznik nr 3 - Inwentaryzacja zieleni oraz projekt gospodarki drzewostanem, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, sierpień 2016.
· Załącznik nr 4 - Stała organizacja ruchu, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, grudzień 2016.
· Załącznik nr 5 - Projekt geotechniczny, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, marzec 2016, wraz z uzupełnieniami.
· Załącznik nr 6 - BIOZ, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie, grudzień 2016.
· Załącznik nr 7 - Przedmiar robót, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie.

· Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opracowany przez SILESIA Engineering sp. z o. o., ul. Rolnicza 1b, 42-400 Zawiercie.
Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu na czas budowy.  Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie:

· organizacji robót budowlanych

· zabezpieczenia interesów osób trzecich

· ochrony środowiska

· warunków BHP

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac

zabezpieczających

· zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.
Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca winien wziąć powyższe pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu robót, 
w szczególności kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia.

Wymagania ujęte w niniejszym PFU mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych 
do opracowania projektów i wykonania robót.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania stosownych norm, które obowiązują w związku 
z wykonywaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z innymi wymaganiami postawionymi w PFU.
III. ZAŁĄCZNIKI
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