Miejski Zarząd Dróg w Opolu

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa  sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia 
(przy pętli autobusowej)”
Lokalizacja inwestycji: województwo opolskie, 
                                    powiat opolski, gmina Opole
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Roboty w zakresie instalacji budowlanych

      45310000-3
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

      45316000-5
Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

· przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

· przygotowania oferty Wykonawcy,

· zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych, związanych z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej). Celem zadania jest włączenie do komunikacji ul. Dambonia i wjazdu przy pętli autobusowej 
z minimalną ingerencją w ul. Niemodlińską.  
Etap I - opracowania dokumentacji projektowej budowa  sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej )
Etap II - wykonania robót budowlano-montażowych w ramach przebudowy budowa  sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 
1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z:

· opracowania dokumentacji technicznej – projektu budowlanego i wykonawczego uwzględniającego:

a) budowy sygnalizacji świetlnej dostosowanej do obowiązujących przepisów  na skrzyżowaniu 
ul. Niemodlińskiej z ul. Dambonia (przy pętli autobusowej)
b) korektę geometrii skrzyżowania w zakresie korekty łuków w ciągu ul. Dambonia
Jednocześnie dopuszcza się:

- wykonanie zjazdu na pętlę autobusową w innym miejscu niż obecne,  

- zmianę organizacji ruchu i parkowania na pętli autobusowej i zmianę lokalizacji przystanków autobusowych po uzgodnieniu z Wydziałem Transportu UM,

- zaproponowanie inny zmian poprawiających przepustowość skrzyżowania. 

c) opracowanie programów sygnalizacji z możliwością przyłączenia do sieci ITS oraz wgranie programów do sterowników;
d) przeniesienie i uporządkowanie podziemnej sieci infrastruktury technicznej 
Pod pojęciem kolizji rozumie się konieczność naruszenia sieci w trakcie wykonywania prac przy realizacji przedmiotowego zadania. Jeśli w trakcie prac nie zaistnieje potrzeba przeniesienia sieci przyjmuje się brak kolizji.

e) przebudowy warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodników (Konstrukcję ul. Dambonia dostosować 
do kategorii ruchu KR3, konstrukcja ul. Niemodlińskiej pozostaje bez zmian.)
f) wykonanie odwodnienia z włączeniem do istniejącej kanalizacji,

g)    wykonania pełnej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia warunków geotechnicznych 
dla projektu przebudowy,

h)    wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu.

· Geometria drogi powinna zostać zaopiniowana w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.

· Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale   Infrastruktury Technicznej 


i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.
· Warunki oraz uzgodnienie dokumentacji budowy odwodnienia ulicy należy uzyskać w Wydziale  Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.

· Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych 
w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm 
w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. 

Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff 
z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. 
Nazwy plików winne być określane wg zasady:

a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej 
(np. GiK.6640.1.1111.2015)

b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.:

1-
szkic polowy / zbiór szkiców polowych

2-
wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych

3-
protokół / zbiór protokołów

4-
opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych

5-
sprawozdanie techniczne

6-
mapa

21- pozostałe dokumenty.

· Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych.

· Kopię wniosków o wydanie uzgodnień, opinii i decyzji z potwierdzeniem wpływu lub wysłania należy dostarczyć na bieżąco do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia lub wystąpienia.

· Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia.

· Wniosek do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę lub wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w siedzibie MZD w Opolu 2 dni roboczych przed jego złożeniem w organie I instancji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych, należy je uzupełnić przed złożeniem wniosku. Jeżeli wniosek z powodu wad lub braków nie zostanie złożony w terminie  umożliwiającym zachowanie terminu końcowego, wniosek o zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie rozpatrzony negatywnie.

Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy:

· badania geotechniczne gruntu - 3 egz.

· inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych - 3 egz.

· projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.

· projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz. do wniosku

· wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) do do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę – 1 kpl. plus 1 kpl. wraz z kosztorysem szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku,

· projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży (z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe 
do odczytania w programie NORMA) - po 2 egz.

· specyfikacje techniczne - 4 egz.

· wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, wypis z ewidencji gruntu, geologia, inwentaryzacja zieleni, projekt stałej organizacji ruchu, projekt budowlany, wniosek pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf  oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz., 

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym:

· Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej i elektrycznej
· Zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu,

· Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego 
· organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

3. Nadzór autorski:

· Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

· Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
· Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających  

· się w toku realizacji inwestycji,

· Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
        w toku realizacji inwestycji,

· Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

· Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

· Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 
· Zamawiającego,

· Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do 
· miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich,           pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi 
w dokumentacji.
4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowej:

· opracowanie harmonogramu realizacji prac,

· wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po 
· wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

· przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót.

· odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

· uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

· prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie 
· papierowej,

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

· przedstawienie wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

· przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma  zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,  tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

· przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
Zamawiający zastrzega, że projekt budowlany i wykonawczy należy opracować w terminie nie dłuższym niż 60 dni i podlega zatwierdzeniu przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu przy założeniu spełnienia wymagań minimalnych opisanych niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym.
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
2.1.1. Opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim z zabudową osiedlową wielorodzinną 
w miejscowości Opole w Gminie Opole w Województwie Opolskim. Ulica Dambonia  (droga gminna) jest drogą klasy L, dwukierunkową o dwóch pasach ruchu wraz z przylegającymi zatokami postojowymi, o ruchu lokalnym osiedlowym. Istniejące chodniki wykonane po obu stronach drogi, w większości oddzielone od jezdni zatokami postojowymi bądź pasem zieleni. Ul. Niemodlińska jest drogą wojewódzką czteropasową, jednojezdniową, droga dwukierunkową o 2 pasach ruchu, o dużym natężeniu ruchu.
2.1.2. Opis stanu do zaprojektowania

Opracowanie swym zakresem powinno obejmować:
Etap I 

· Pomiar ruchu z prognozą i analizą przepustowości

· Opracowania koncepcji zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym 

· Złożenie koncepcji do Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola oraz  Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu do zaopiniowanie zaproponowanego rozwiązania, 

· Przekazanie Zamawiającemu koncepcji wraz z pozytywnymi opiniami. 

Uwaga!  
Realizacja II Etapu przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego 
i projektów wykonawczych nastąpi po uzyskaniu pozytywnej opinii dla złożonej koncepcji. 

Etap II

· Uzyskanie aktualnych map zasadniczych lub map do celów projektowych w skali 1:500 oraz map ewidencji gruntów z informacją terenowo – prawną,

· Badania geotechniczne gruntu,

· Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu z uzyskaniem zatwierdzenia przed złożeniem zgłoszenia luba pozwolenia na budowę, 
· Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (wraz z informacją dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),

· Opracowanie i złożenie - w imieniu Zamawiającego -  zgłoszenia lub wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi dokumentami. Zgłoszenie lub Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę podpisuje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu. Zgłoszenie lub wniosek zostanie podpisany 
po wcześniejszym dostarczeniu przez Wykonawcę:

- zaopiniowanej geometrii skrzyżowania,

- zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,

· Opracowanie projektów wykonawczych - oddzielnie dla każdej branży,

· Sporządzenie oddzielnie dla każdej branży przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

· Uzyskanie – na własny koszt - wszelkich stosownych uzgodnień, opinii, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych
· Dołączenia do dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia:

-
wykazu projektów,

-
oświadczenia, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, uzgodnieniami i wytycznymi że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, a także oświadczenie o zgodności przedmiarów i kosztorysów inwestorskich z dokumentacją projektową,

Wykaz oraz pisemne oświadczenia stanowią integralną część wykonanego przedmiotu umowy,

Rodzaje robót występujących w części zamówienia:

· Roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe (nawierzchnie),
· Roboty elektryczne związane z budową sygnalizacji świetlnej,
· Zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami 
·        sieci,
· Wykonanie krawężników i obrzeży,
· Wykonanie podbudowy, 

· Wykonanie robót nawierzchniowych,

· Oznakowanie tymczasowe i docelowe,
· Roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia drogi,
· Wykonanie badań kontrolnych przewidzianych w specyfikacjach technicznych.
2.1.3.Opis szczegółowy
Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru 
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

· Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (aktualna mapa z zasobów geodezyjnych lub mapa do 
            celów projektowych), umożliwiających realizację zadania.

· Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania 
             przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego.

· Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wg wymagań, obowiązujących 
            przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony 
            z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą 
            oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i 
            wytycznymi  w tym zakresie.

· Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia 
            na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów.
· Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych wykonania 
            i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót

· Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego skutecznego zgłoszenie robót 
            budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę. 

· Zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych.

· Zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne

· Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie 
            przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

· Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany.

· Przygotowanie rozliczenia końcowego i ostatecznego robót.

· Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian 
            w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.
· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w formacie pdf  oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg).

· Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.1.
Wymagania techniczne 
Wymagania techniczne:

· Zaprojektowana sygnalizacja winna być akomodacyjna na wideo detekcji z uprzywilejowaniem      

autobusów Komunikacji Miejskiej. Podstawowym stanem przy braku zgłoszeń powinien być stan „zielone na kierunku głównym”.
· Sygnalizacją należy objąć ul. Niemodlińską, skrzyżowanie z ul. Dambonia oraz wlot ul. Dambonia   
przy budynku 163-165, 

· Zaprojektować przejście dla pieszych przez ul. Niemodlińską, wzbudzane przez pieszych, przed       skrzyżowaniem z ul. Dambonia, jadąc w kierunku Nysa/Niemodlin,
· Sygnalizacja winna działać w godz. od 6 do 19, w pozostałej porze żółty migający,
· Sygnalizacja powinna działać w co najmniej 2 fazach: 1-wsza faza powinna zakładać wyłączoną  sygnalizacje dla pieszych, 2-ga faza powinna działać wraz z sygnalizacją dla pieszych, 

· Przy  budowie sygnalizacji świetlnej należy uwzględnić doświetlenie przejścia dla pieszych zasilane 
z   sygnalizacji świetlnej, 

· Do budowy sygnalizacji wykorzystać  dwie rury osłonowe umieszczone pod ulicą Niemodlińską,
· Wykonanie nowej konstrukcji chodnika w obrębie skrzyżowania, 

· Projektowaną niweletę chodnika w przekroju podłużnym zaleca się dostosować do istniejącej niwelety, 
krawędzi jezdni i terenu,
· Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 

obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń w oparciu o badania geotechniczne. 

Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne wymagają akceptacji Zamawiającego. 
· Przebudowę innych elementów i sieci niezbędnych do prawidłowego wykonania robót i funkcjonowania drogi.
Budowa sygnalizacji: 
· budowa sterownika sygnalizacji świetlnej; 

· budowa kanalizacji kablowej w niezbędnym zakresie, kanalizacja kablowa pod ul. Niemodlińską istnieje; 

· posadowienie masztów i wysięgników; 

· ustawienie szafki sterownika; 

· montaż sygnalizatorów dla grup kołowych, autobusów i pieszych; 

· montaż sygnalizatorów akustycznych; 

· montaż przycisków dla pieszych; 

· montaż detekcji wideo; 
· podłączenie zasilania sygnalizacji świetlnej do szafki elektrycznej; 

· odtworzenie chodników po robotach montażowych; 

· badania, pomiary i inwentaryzacja powykonawcza; 

· deklaracje zgodności, aprobaty techniczne na budowane elementy; 

· w terminie 30 dni od dnia uruchomienia sygnalizacji należy dokonać sprawdzenia jej działania i ewentualnie dokonać zmian w programie i sterowaniu, po zatwierdzeniu korekty sygnalizacji świetlnej 
w WITGK; 

· wykonawca będzie zobowiązany do podłączenia sterownika do systemu monitoringu i pokrycia kosztów konfiguracji systemu;
Wymagania szczegółowe w zakresie wykonania robót związanych z budową sygnalizacji świetlnej 

Sygnalizatory powinny być umieszczone przy krawędzi drogi na wszystkich wlotach oraz na konstrukcjach bramowych lub wysięgnikach na wlotach ul. Niemodlińskiej, na wlocie ul. Dambonia na wysięgnikach. 
Słupki i konstrukcje ocynkowane ogniowo 

Lampy sygnalizacyjne Ø300 kołowe, Ø200 dla pieszych, Ø300 dla autobusów. Wszystkie źródła światła typu Lumiled 42V z ograniczeniem mocy, sterowanym czujnikiem zmierzchowym lub zegarem sterownika. 

Przyciski dla pieszych z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez sterownik oraz z odliczaniem czasu do zapalenia się sygnału zielonego poprzez wygaszanie diod na obwiedni przycisku - sterowane przez sterownik, 

Sygnalizacje dźwiękowe dla osób niedowidzących. 

W zakresie oznakowania pionowego i poziomego 

Przewiduje się wykonanie oznakowania poziomego m.in. w następującym zakresie: 

· usunięcie istniejącego oznakowania poziomego – zmiany w oznakowaniu zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu; 

· wykonanie oznakowania przejść dla pieszych o szerokości 4,0 m w postaci linii P-10 – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu; 

· wykonanie linii P-14 w celu wyznaczenia miejsca zatrzymania się pojazdów przed sygnalizatorami oraz przejściem dla pieszych – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu; 

· dostosowanie linii krawędziowych i segregacyjnych – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu; 

Przewiduje się wykonanie oznakowania pionowego m.in. w następującym zakresie: 

· przestawienia istniejących znaków pionowych, których lokalizacja może ulec zmianie, znaki D-6 należy umieścić na wspornikach na słupach sygnalizatorów , obok lamp sygnalizacyjnych  – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu; 

· ustawienie innych niezbędnych znaków – zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu; 

W zakresie chodników i dróg
· Rozbiórka i odtworzenie chodników i dróg, korekta łuków;
Ostateczny zakres robót drogowych oraz wykonania oznakowania poziomego i pionowego ustalony zostanie po przedstawieniu opracowanego przez Wykonawcę projektu docelowej organizacji ruchu.
Oznakowanie poziome należy wykonać jako odblaskowe grubowarstwowe chemoutwardzalne gładkie, przy założeniu współczynnika odblasku min. 300 mcd/lx. 

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe należy zaprojektować i wykonać zgodnie z ww. rozporządzeniem w technologii folii odblaskowej II generacji oraz w grupie wielkości znaków średnich.
3.1.   Architektura 
nie dotyczy 
3.2. Instalacje 
Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje  przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt. 
3.3. Wykończenie i zagospodarowanie terenu 
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego.
4. Część informacyjna 

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
4.2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. 
4.3. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, jak również opracowania zabezpieczeń wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci których Zamawiający nie jest właścicielem. Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań projektowych:

4.4. Projekty budowlano – wykonawcze 

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:

· Opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru 
            i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki 
             obliczeń konstrukcyjnych,

· Część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły 
            rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,

· Projekt zagospodarowania terenu 

· Przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, kosztorys 
            inwestorski,

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i elektrycznych   powiązane 
            z przedmiarem,

· Specyfikacje techniczne, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych 
             materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności 
            za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.

4.5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót . Dokument musi być zatwierdzony przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole.

4.6. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń 
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenie na budowę robót objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży mu do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile jest taka potrzeba).

Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań.
Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie 
na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
4.7. Ustalenia wyjściowe 

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.     

4.8. Inne ustalenia
· Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

· Grunt pochodzący z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.


5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
· Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu 
             i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych 
            oraz  programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  technicznych, jakim 
            powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430). 

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 
            ze zmianami).

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, 
            z 2017 r. poz. 191, 1089. ze zmianami).
· Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych ; Warszawa 2013 r.

· Wytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa – wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 : mieszanki   

            mineralno - asfaltowe – wymagania techniczne –  część I – Warszawa 2014;  WT-2 : wykonanie 

            warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne – część II – Warszawa 2016, WT 4 – 

            mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, Warszawa 2010 r.  
· Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
           sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
           planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym 
           (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).
6. Wymagania szczegółowe

6.1. Ustalenie wyceny robót

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) ze zmianami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

· wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

· wynikami opracowań własnych,

· zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca musi się liczyć 
z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej mapy, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona mapa ma charakter wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót.

6.2. Płatności

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. Płatność obejmuje dwa etapy : I-wszy – wykonanie projektu oraz II-gi wykonanie robót budowlanych wraz z nadzorem autorskim. Maksymalna kwota etapu I-szego nie może wynosić więcej niż 7% ceny ofertowej Wykonawcy brutto.

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na  wykonanie zamówienia.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego protokołów zdawczo – odbiorczych:  częściowego, końcowego lub ostatecznego. 

Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

6.3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin na realizację niniejszego zadania tj. do dnia 15.12.2018 r. – obejmuje zakończenie całości robót budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji, przekazania dokumentacji powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych.  

6.3.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania miesięcznych raportów z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane do każdego 5-tego miesiąca każdego tygodnia do siedziby Zamawiającego. 
6.4. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych

-  projekty budowlano – wykonawcze
 




4 egz.

-  pozostałe opracowania projektowe





4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do inwestora. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w w formacie pdf  oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) (2 egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych 
z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 4 egz. dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym USB (format PDF)
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej 
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym (PDF w formacie pdf  oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg)). 
Załączniki:

1. Projekt organizacji ruchu drogowego pn.: „Dokumentacja przyszłościowa. Przebudowa 
ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Hallera do węzła (ul. Zbożowa) – opracowanie dokumentacji”, zatwierdzony pod numerem ITGK-RD.7221.1.2.2018 z dnia 15.01.2018r.  
2. Plan sytuacyjny. [image: image1.png]
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