Zamawiajgcy: Miejski Zarzad Drég w Opolu
Adres: ul. Firmowa 1, 45-594 Opole

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwien publicznych i zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego — Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z p6zn. zm.)

Nazwa zamowienia:

,Optymalizuj i buduj — Przebudowa mostu przez rz. Odre w ciggu ul. Nysy Luzyckiej
— droga wojewodzka nr 435 ”

Adres: Wojewodztwo Opolskie,
Miasto Opole,
ul. Nysy tuzyckiej

Zawartos¢ opracowania:
1. CzeS¢ opisowa

2. Czesc¢ informacyjna
3. Zatgczniki

Str. 1/17



Kod zamdwienia wedfug CPV robét budowlanych objetych przedmiotem zamowienia,
wg Wspdlnego Stownika Zamowien

Dziat:
45000000-7 Roboty budowlane

Grupa:

451 00000-8 / 1A 01-9 Przygotowanie terenu pod budowe / Projekt i budowa

452 00000-9 / 1A 01-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci;
roboty w zakresie inzynierii [adowej i wodnej / Projekt i budowa

454 00000-1 / 1A 01-9 Wykohczeniowe roboty budowlane / Projekt i budowa

Klasa:

4511 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

4522 0000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

4523 0000-8 Roboty budowane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk
i kolei; wyréwnywanie terenu

4545 0000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Kategoria:

45111 000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45113 000-2 Roboty na placu budowy

45221 000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemnej

45233 000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45450 000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

Doprecyzowanie:

45111 300-1 Roboty rozbiérkowe

45112 700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45221 100-3 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow
45221 110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow

45221 111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych
45233 100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233 123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233 161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
45233 162-2 Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych
45233 200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233 260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45233 290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233 300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233 349-4 Fundamentowanie $ciezek ruchu pieszego

45454 100-5 Odnawianie

Kod zaméwienia wedfug CPV ustug (prac projektowych) objetych przedmiotem
zaméwienia, wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

Dziaf:
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Grupa:
712 00000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
713 00000-1 Ustugi inzynieryjne

Klasa:

7124 0000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
7132 0000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
7135 0000-6 Ustugi inzynieryjne naukowe i techniczne

Kategoria:

71248 000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

71321 000-4 Ustugi inzynierii projektowsj dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71322 000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej

71354 000-4 Ustugi sporzadzania map

Doprecyzowanie:

71322 300-4 Ustugi projektowania mostow
71354 100-5 Ustugi odwzorowania cyfrowego
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1.4. Wymagania zamawiajgcego dla projektowanego obiektu

1. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1. Ogblne wymagania formalno — prawne

2.2 Wytyczne i wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej
2.2.1 Projekt budowlany

2.2.2 Projekty wykonawcze

2.2.3 Materiaty wyjsciowe

2.2.4 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

2.2.5 Dokumentacja powykonawcza

2.3 Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia robét i realizacji zamoéwienia
2.4 Wymagania w zakresie ochrony srodowiska

2.4.1 Wymagania w zakresie gospodarki mat. i gospodarki odpadami

2.4.2. Wymagania w zakresie ochrony przyrody

2.4.3 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowej

ll. CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje ogdlne — zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.1 Akty prawne

3.2 Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne

4. Inne posiadane informacije i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robét budowlanych

ZALACZNIKI

1. Projekt Budowlano-wykonawczy — ,Projekt remontu mostu nad Odrg w ciggu ul. Nysy
tuzyckiej w Opolu” , opracowany w lipcu 2008 roku przez Biuro projektowania Drog i Mostow
MOSTOM , ul. 1 Maja 4 , 49-130 Tutowice.
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I. CZESC OPISOWA

1. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

o przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
e przygotowania oferty Wykonawcy,

o zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1. 1. Opis ogélny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zaméwienia jest :

> zaprojektowanie i przebudowa wspornika chodnikowego mostu stalowego nad rzekg Odrg

( od strony dolnej wody ) w ciagu ulicy Nysy tuzyckiej w Opolu;

wymiana wyposazenia mostu — dylatacji, nawierzchni, porgczy, kraweznikow ;

naprawa powierzchni betonowych przyczétkdw oraz skrzydet mostu stalowego ;

budowa ciagu pieszo-rowerowego lub pieszego i rowerowego od ulicy Bonczyka (wraz

z wiaduktem nad ulica Bonczyka ) do Placu Konstytucji 3 Maja ( po stronie pétnocnej jezdni).
wymiana warstwy $cieralnej jezdni, nitki pétnocnej, na catym omawianym odcinku

( od wiaduktu nad ulicg Boriczyka do Placu Konstytucji 3 Maja ) ;

wymiana poreczy na odcinku muru oporowego od wiaduktu nad ulicg Bonczyka do schodéw ;
wymiana poreczy na odcinku muru oporowego pomigdzy obiektami

wymiana poreczy na odcinku muru oporowego od mostu nad rzekg Odra do Placu Konstytucji
3 Maja ;

YVV Vv VVYV

Przebudowa oéwietlenia na omawianym odcinku ulicy jest w chwili obecnej realizowana, na
przebudowywanym obiekcie nalezy zaprojektowa mocowanie stupéw os$wietleniowych oraz
wymiane rury ostonowej dla kabla o$wietleniowego.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie opolskim, na terenie miasta opole, w ciggu ulicy
Nysy Luzyckiej w rejonie rzeki Odry.

Na przedmiot zaméwienia sktada sie:
e FEtap | — opracowanie dokumentaciji techniczno-projektowej
e Etap Il — wykonanie robét budowlano-montazowych
o Etap lll - nadzér autorski

Obiekt objety zaméwieniem zlokalizowany bedzie na ponizszych gruntach:

Miasto Opole, Obreb 0103 Opole , :
Arkusz mapy 24, dziatki nr: 10/1, 33/3, 12, 31/1, 43, 44, 39/2 40/22
Arkusz mapy 42, dziatki nr: 1/3
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Lokalizacje planowanego zadania pokazano na ponizszym rysunku

\

5 “.\. Projektowany zakres zadania
N AL . zaznaczono kolorem niebieskim

el

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania zamierzenia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy wykonac
wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyskaé wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody dla wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego, wykona¢ roboty budowane i uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie ( jezeli bedzie wymagana ) lub zgtoszenie o zakonczeniu robét.

W ramach zaprojektowania nalezy poddac optymalizacji i rozszerzeniu, zgodnie z warunkami
Zamawiajacego okreslonymi w niniejszym PFU, projekt budowlano-wykonawczy (przekazany jako
materiat informacyjny w zatgczniku nr 1 do niniejszego PFU).

Powyzej przywofany projekt budowlany nie stanowi opisu przedmiotu zamowienia
w rozumieniu art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579
ze zm.),a jedynie materiat informacyjny.

Zaprojektowane przez Wykonawce rozwigzania muszg sie miesci¢ w granicy pasa drogowego.

W przypadku zastosowania przez Wykonawce rozwigzan projektowych skutkujgcych potrzebg
wytyczenia nowych linii rozgraniczajgcych pas drogowy i uzyskania decyzji w tym zamiarze,
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt sporzadzi materiaty niezbedne do wydania
decyzji oraz uzyska je z upowaznienia Zamawiajgcego.

Nie bedzie to powodowato zwiekszenia wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu
zamowienia oraz przedtuzenia Czasu na jego wykonanie.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”; sktada

sie z:

e opracowania dokumentacji technicznej — projektu budowlanego i wykonawczego:

a) przebudowy wspornika chodnikowego ( od strony dolnej wody ) wraz z wymiang rury ostonowej
dla kabla o$wietleniowego oraz zaprojektowanie zamocowania stupow oswietleniowych
na moscie

b) wymiany wyposazenia mostu — dylatacji na jezdni i chodnikach, wymiany nawierzchni jezdni ,
wymiany poreczy, wymiany kraweznika

c) naprawy powierzchni betonowych przyczétkow i skrzydet mostu stalowego

d) budowy ciggu pieszo-rowerowego lub pieszego i rowerowego po omawianej stronie jezdni
na odcinku od ulicy Boniczyka ( wraz z wiaduktem nad ulicg Bornczyka ) do Placu Konstytucji
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3 Maja

e ) wymiany warstwy cieralnej jezdni , nitki potnocnej, na catym omawianym odcinku
( od wiaduktu nad ulicg Bonczyka do placu Konstytucji 3 Maja )

f) wymiana poreczy na odcinku muru oporowego od wiaduktu nad ulicg Boriczyka do schodéw
oraz zaprojektowanie zamocowania stupa o$wietleniowego na murze oporowym ( natym
odcinku )

g ) wymiana poreczy na odcinku muru oporowego pomiedzy obiektami oraz zaprojektowanie
zamocowania stupa o$wietleniowego na murze oporowym ( na tym odcinku )

h ) wymiana poreczy na odcinku muru oporowego od mostu nad rzekg Odrg do Placu Konstytucji
3 Maja

i) opracowania projektu tymczasowej (na czas realizacji rob6t) oraz docelowej organizacji ruchu
wraz z zatwierdzeniem ,

j) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii m.in. z wiascicielami urzgdzer obcych,
instytucjami samorzadowymi dotyczgcymi : uzyskania decyzji na realizacje inwestycji
drogowej, pozwolenia na budowe badz zgtoszenia robot budowlanych, uzyskania decyzji ZUD

jezeli bedzie konieczne, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne do wykonania inwestycji, realizacji robot oraz dopuszczenia do uzytkowania obiektu
budowlanego, jezeli bedg wymagane.

k) wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celéw projektowych ( jezeli
bedg wymagane ) oraz wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

l) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu,

t) uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodno$ci z programem

funkcjonalno-uzytkowym.

Dokumentacja obejmuije :

o sporzadzenie projektow budowlanych i wykonawczych branzy: mostowej — po 4 egz.,

e sporzadzenie projektéw budowlanych i wykonawczych branzy: drogowej — po 4 egz.,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegbtowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét budowlanych — 2 egz,,
przygotowanie przedmiaréw robot — po 2 egz.;

e wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz statej organizacji ruchu — po 4 egz.,

e wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celéw projektowych oraz
wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej — 2 egz.

o pozyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien dokumen-
tacji koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na przebudowe,

o wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu
— 2 egz.

o przekazanie Zamawiajacemu catoci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku
CD ) - 2 egz., wersja elektroniczna na ptycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (wraz

z wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, wnioskami, ) w formacie pdf oraz w wersji
edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010- dwg) ,

Podpisany przez Strony protokét zdawczo-odbiorczy —obejmujacy catlos¢ przekazanej
dokumentacji wraz z o$wiadczeniem o jej kompletnosci oraz z uzyskang decyzjg pozwolenia
na budowe wydana przez organ | instancji, stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
koAcowej. Zamawiajacy zastrzega sobie podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego po
weryfikacji kompletno$ci dokumentacji (w zakresie ilosci egzemplarzy, uzgodnien i opinii oraz
zgodnosci plikéw dostarczonych na ptycie CD lub DVD z ztozona dokumentacjg i warunkami
zamowienia).

e nadzoér autorski:

a ) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

b ) wyjasnianie watpliwoéci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej
pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

¢ ) uzupetnianie szczegétéw dokumentacii projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym
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zakresie w toku realizacji inwestycji,

d ) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e ) udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

g ) biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie
celem rozstrzygniecia wszelkich , pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji.

e wykonania robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentac;ji
projektowe;:
a ) wykonanie wszystkich robét budowlanych niezbednych do realizacji zadania, zgodnie
z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg techniczng w tym STWIORB, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.
b ) opracowanie harmonogramu realizacji prac,
¢ ) wykonanie robét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektow,
po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,
d ) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robét.
e ) uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,
f) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,
g ) sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nosniku CD oraz
w formie papierowe;j,
h) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
i) przedstawienie wynikéw badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
i) przygotowanie rozliczenia koficowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawieraé: umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy,
protokoty robét zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan
laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne
Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robét, odwiadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami,
k) przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcey drogi.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu
o obowigzujace przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie
i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajgcy zastrzega, Ze projekt budowlany i wykonawczy podlega zatwierdzeniu przez
Miejski Zarzad Drég w Opolu przy zatoZeniu spetnienia wymagan minimalnych opisanych
niniejszym programem funkcjonalno — uzytkowym.

Ogodlny zakres rob6t budowlanych - czesé projektowa informacyjna

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.3.1. Charakterystyka istniejacego terenu

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim, z zabudowa osiedlowag
wielorodzinng w miejscowo$ci Opole w Gminie Opole w Wojewddztwie Opolskim.

Ulica Nysy tuzyckie] jest drogg wojewddzkg Nr 435 klasy G.

W stanie istniejacym ul. Nysy tuzyckiej ( po pétnocno-zachodniej stronie ) jest drogg z betonu
asfaltowego o szerokosci ok. 11,40 + 13,95 m, o trzech pasach ruchu w jednym kierunku.

Na obiektach mostowych, most na rzece Odrze i wiadukt nad ul. Boficzyka , posiada chodnik

o szerokoséci 3,0 m. Poza obiektami na omawianym odcinku ulicy ( pomiedzy Placem Konstytuciji
3 Maja a ulicg Bonczyka istnieje ciag pieszo-rowerowy szerokosci ok. 3,0 m o nawierzchni z ptyt
betonowych.
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Ciag pieszo-rowerowy od jezdni oddzielony jest pasem zieleni. Nawierzchnia ciagu pieszo-
rowerowego jest w ztym stanie technicznym — wystepujg liczne spekania i nierébwnosci.

1.3.2. Uwarunkowania planistyczne

Planowane przedsiewziecie nie dotyczy obiektow zabytkowych, i nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie;.

1.3.3. Uwarunkowania srodowiskowe

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
lub potencjalnie znaczaco oddziatywaC na srodowisko. W zwigzku z powyzszym nie zachodzi
obowiazek przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie realizowane na terenach Natura 2000.

W fazie budowy przedsiewzigcie generowac bedzie typowe dla procesu zagrozenia dla $rodowiska
oraz higieny i zdrowia pracownikdw. Zaktada sig, ze roboty budowlane prowadzane bedg zgodnie
ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami.

1.4. Wymagania Zamawiajacego dla projektowanego obiektu

Zamawiajacy wymaga nastepujgcych parametrow funkcjonalno - uzytkowych :
e cigg pieszo-rowerowy na catej dtugosci omawianego odcinka — od ulicy Bonczyka ( wraz z
wiaduktem nad ulica Bonczyka ) do Placu konstytucji 3 Maja ;
o szeroko$é uzytkowa ciggu pieszo-rowerowego min. 3,0 m ; w tym na odcinku od Placu
Konstytucji 3 Maja do schodéw przy murze oporowym 3,5 m
e nawierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — na obiektach zywiczna , poza obiektami
bitumiczna z betonu asfaltowego
nawierzchnia jezdni na projektowanym odcinku — warstwa $cieralna z SMAgr5cm
dylatacje — urzadzenia modutowe z naktadkg wyciszajaca
krawezniki na obiekcie kamienne 20x20 cm , poza obiektem betonowe 20x30 cm
balustrady aluminiowe ze stalowa ling w pochwycie h=1,2 m
urzadzenia obce : w rejonie planowanego zamierzenia znajduje sig gesta sie¢ uzbrojenia
podziemnego. Nie przewiduje sig ingerencji w istniejgce sieci urzadzen obcych, za
wyjatkiem sieci oswietlenia. Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy€ istniejace
urzadzenia obce.

Przyjete rozwiazania konstrukcyjne wymagaja akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie robét nalezy zaplanowa¢ w sposéb jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw ruchu.
Wykonawca zwréci szczegdlng uwage i wybierze rozwigzania gwarantujgce bezpieczng
realizacje i eksploatacje obiektu oraz odpowiednig trwatos¢.

Il . WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 Ogé6lne wymagania formalno — prawne

Przedmiot zaméwienia powinien by¢ realizowany zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi normami i normatywami.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ryzyko zmian w aktach prawnych, przepisach

technicznych i koniecznos$ci uwzglednienia ich w opracowaniu wszystkich dokumentéw powstatych

w wyniku realizacji zamowienia.

Wykonawca przygotuje projekt w oparciu o niezbgedne uzgodnienia i dokumenty obejmujace :

1. przygotowania, w razie potrzeby wymaganych materiatéw do wniosku i uzyskania i/lub zmiany
decyzji o pozwolenie na budowe;

2. przygotowania, w razie potrzeby wymaganych materiatéw do zgtoszenia robot budowlanych

3. wykonanie mapy sytuacyjno-wysokoéciowej do celéw projektowych — o ile bedzie to niezbedne
lub w niezbednym zakresie;
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4. wykonanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z uzyskaniem wymaganych decyzji
administracyjnych, niezbednego do poprawnego zaprojektowania i realizacji inwestycji,

5. uzyskanie wszelkich innych niezbednych do realizacji inwestycji uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgbd.

Wszystkie materialy i urzgdzenia muszg odpowiada¢ Polskim Ilub Europejskim Normom
lub posiada¢ krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych oraz posiada¢ znakowanie znakiem CE
lub znakiem budowlanym.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia dostarcza Wykonawca jako nowe.

Materiaty z wykopdw oraz demontazu Wykonawca musi posegregowaé i wywiez¢ poza teren
budowy.

Wykonawca zagospodaruje wytworzone w trakcie prac budowlanych odpady zgodnie z Ustawg
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 nr 21 z p6zn. zm.).

Wykonawca pozyska na swodj koszt wszelkie wymagane prawem uzgodnienia niezbedne
do realizacji rob6t zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie ponosit koszty rekultywacji terenu oraz naprawy szkdéd w $Srodowisku
powstatych w wyniku prowadzenia roboét.

Wykonawca zapewni przeprowadzenie badan laboratoryjnych probek gruntéw oraz stosowanych
materiatéw i wyrobow. Badania nalezy prowadzi¢ wedtug wyznaczonych

normami procedur.

2.2 Wytyczne i wymagania dotyczace opracowania dokumentacji projektowej

2.2.1 Projekt budowlany

Wszystkie ponizsze wymagania dotyczg Projektu Budowlanego .

Szczegotowy zakres i forme Projektu Budowlanego okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane oraz rozporzgdzenia:

e Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462
z pézn. zm.);

e Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonaino — uzytkowego.

Projekt Budowlany powinien by¢ wykonany na aktualnych mapach do celéw projektowych
i sktada¢ sie z nastepujacych czesci:
1. Projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi liniami rozgraniczajgcymi, granicami dziatek
z numerami dziatek i obrebdw wraz z planszg zbiorczg uzbrojenia.
2. Projektu architektoniczno-budowlanego z podziatem na:
e cze$é mostows;
e czes¢ drogows .
4. Opracowania informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca, dziatajgc w imieniu Zamawiajacego, bedzie zobowigzany m.in. do:
e uzyskania wszystkich uzgodnien (opinii) dla rozwigzah projektowych zwigzanych
z projektowanym zadaniem, zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia
terenu (jesli taka decyzja bedzie wymagana).

2.2.2 Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze powinny zawiera¢:

e wszystkie projekty branzowe wynikajace z zakresu zamdéwienia;

e plansze zbiorcza” uzbrojenia terenu;

e przedmiary robét — zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, wskazanie
podstaw do ustalenia szczegdétowego opisu robét sporzadzone na podstawie dokumentacii
projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét;

e Szczegbdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét wszystkich branz;
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o wszystkie inne opracowania wynikajace z obowigzujacych przepisow, postanowien i decyzji
administracyjnych;

e klauzule o kompletno$ci dokumentagji;

o forma i zakres dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
powinna byé zgodna z obowigzujgcymi przepisami okres$lonymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.)
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Ponadto
dokumentacja projektowa powinna posiadaé spis wszystkich wykonanych opracowan
projektowych.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy uwzgledni¢ warunki i wymagania okreslone

w uzgodnieniach, opiniach komunikacyjnych, zatozeniach do projektu i innych wymaganych

decyzjach i postanowieniach.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona takze w formie elektronicznej

(pliki w formacie pdf oraz w wersji edytowalne; (AutoCAD do wersji 2010— dwg). Uzyty format

plikéw powinien umozliwia¢ wydruk rysunkow w skali.

2.2.3 Materiaty wyjsciowe:

Podczas realizacji projektu Wykonawca moze wykorzystaC projekt budowlano-wykonawczy
,Projekt remontu mostu nad rzekg Odrg w ciggu ul. Nysy tuzyckiej w Opolu” opracowany

W 2008 r przez firme Biuro Projektowania Drog i Mostow MOSTOM , 49-130 Tufowice

ul. 1-go Maja 4 .

Materiaty te Zamawiajacy przekaze w drodze przetargu Wykonawcy.

W przypadku wykorzystania dokumentacji udostgpnionej przez Zamawiajacego wymagane jest,
aby Wykonawca na wiasny koszt dokonat jej sprawdzenia, weryfikacji przez uprawnione osoby,
uzupetnit zgodnie z przedmiotem zamowienia i uzyskat niezbedne uzgodnienia.

2.2.4 Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:

1. Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢é wymagania okreslone w obowigzujgcych
przepisach, zatozeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez wiascicieli
urzadzen infrastruktury, opiniach, uzgodnieniach oraz wnioskach z przeprowadzonych badan
geologicznych. W dokumentagji projektowej nie mogg by¢ przyjete rozwigzania konkretnej firmy,
a jedynie nalezy przyjmowa¢ rozwigzania o danych parametrach technicznych, ktére muszg byc
podane w opracowaniu.

2. Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmowa¢ kompleks czynnosci i kosztow z nimi
zwigzanych tacznie z optatami pobieranymi przez urzedy i instytucje, z tytutu uzgodnien prac
projektowych oraz optat zwigzanych z uzyskaniem warunkéw technicznych dotyczacych dostaw
mediéw, zakupem map i podktadéw geodezyjnych, wypisow z ewidendcji gruntéw, kosztow
niezbednych badan i inne w tym miejscu niewyszczegdlnione.

3. Wykonana dokumentacja powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy€.
Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie
wynikajacym z przepiséw, a takze spis opracowan i dokumentacji skladajgcych si¢ na komplet
przedmiotu zamoéwienia. Posiada¢ bedzie o$wiadczenie Wykonawcy, podpisane przez
projektantéw odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, ze zostata wykonana zgodnie
z umowa, obowigzujgcymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma
stuzy€.

4. Wykonawca zobowigzany jest do sygnalizowania problemow wynikajacych z realizacji
zaméwienia na kazdym jej etapie oraz czynnie uczestniczy¢ w spotkaniach z nimi zwigzanych
i rozwigzywaniu zaistniatych trudnosci.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot zamowienia zgodnie z zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzujgcymi normami i normatywami.

6. Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji projektu i w jego okolicy,
w celu dokonania oceny dokumentéw i informacji przekazywanych w ramach niniejszego
postepowania przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty wnioskéw wraz z kompletem zatgcznikdw
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o wydanie postanowien i decyzji administracyjnych oraz kopie wystgpienn o warunki techniczne
i uzgodnienia. Kopia powinna by¢ przekazana do Zamawiajgcego z potwierdzeniem daty ztozenia
wniosku lub wystgpienia.

8. W przypadku zgtoszenia uwag do materiatéw zatgczonych do wnioskéw i wystapien przez
jednostki, ktére wydajg opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne
Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego poprawienia lub uzupetnienia materiatow i przekazanie
skorygowanych materiatéow do wtasciwych jednostek. Kopie materiatébw wraz z potwierdzeniem
terminu ich przekazania wykonawca przekaze Zamawiajgcemu.

9. Whnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym zwigzana begdg
kierowane do odpowiednich organéw po uprzedniej akceptacji Zamawiajacego. Wydane decyzje
administracyjne, oryginaty wnioskow, jak rowniez pozostata korespondencja prowadzona w imieniu
Zamawiajgcego wraz z zatgcznikami powinny by¢ niezwtocznie przekazywane Zamawiajgcemu.
10. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania w formie pisemnej comiesiecznych informacji,
dotyczgcych stopnia zaawansowania realizacji dokumentacji projektowej, a takze
do niezwlocznego powiadamiania o wszelkich trudno$ciach mogacych mieé¢ wptyw na termin
wykonania przedmiotu zamdwienia.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania docelowej organizacji ruchu.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zakoriczenia prac zwigzanych z projektowaniem w terminie
8 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujacy ilo§¢ egzemplarzy dokumentaciji:
1. Projekt budowlany — 5 egz.;
2. Projekty wykonawcze — 4 egz.;
3. STWIOR - 3 egz.;
4. Przedmiary — 2 egz.;
5. Dokumentacja w wersji elektronicznej — na no$niku CD lub DVD kompletu dokumentacji (wraz
z wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, wnioskami, ) w formacie pdf oraz w wers;ji

edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010— dwg) - 2 szt.
Forma elektroniczna powinna by¢ zgodna ze spisem wszystkich opracowarn projektowych
niezbednych do realizacji robét budowlanych.

2.2.5 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje powykonawcza dokumentacje odbiorowa (operat kolaudacyjny) obejmujgca
m.in. zataczniki do wniosku o wydanie zezwolenia na uzytkowanie ( jezeli bedzie wymagane ),
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng, branzowe odbiory koricowe przysztych uzytkownikow.
Dokumentacje powykonawczg nalezy opracowac w wersji papierowej oraz elektronicznej
utrwalonej na ptycie CD w ilosci 2 szt.

2.3. Wymagania dotyczace prowadzenia robét i realizacji zamoéwienia

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi do 10 dni od zatwierdzenia protokotu odbioru
dokumentacji oraz po doreczeniu Zamawiajacemu oswiadczenia Kierownika Budowy o przyjeciu
obowigzku kierowania budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1. dokonania wizji lokalnej terenu budowy oraz protokolarnego przejecia placu budowy;

2. pozyskania miejsca, zorganizowania placu budowy wraz z doprowadzeniem potrzebnych
medidéw, ponoszenia kosztdw ich zuzycia w okresie realizacji robot;

3. zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem
specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia,;

4. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa, przedmiarami robdt,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa budowlanego, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami;

5. zapewnienia statego utrzymania porzadku i czysto$ci wewnatrz i bezposrednio na zewngtrz
placu budowy oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw tymczasowych budowy;
6. zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy oraz zapewnienia statych warunkéw
widoczno$ci w dzienh i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze wzglgdow
bezpieczenstwa. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ i zobowigzany jest do likwidacji
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szkod wyrzadzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie przylegtym do placu budowy,
na skutek wiasnej dziatalnoéci lub swoich podwykonawcéw, w stopniu catkowicie zwalniajgcym
od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego;

7. ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow, dotyczacych
pracownikéw i oséb trzecich, ktére to wypadki moga powstaé w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych;

8. zapewnienia biezgcej obstugi geodezyjnej wraz =z inwentaryzacjg powykonawczg;
inwentaryzacje powykonawczg Wykonawca sporzgdzi zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
i przepisami wynikajacymi z prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz prawa budowlanego;
Wykonawca bedzie przekazywat rysunki geodezyjne wraz z obmiarami do rozliczehn czesciowych
wykonanych robot; -

9. przeprowadzenia obliczen i pomiaréw geodezyjnych do wytyczenia robét; na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt; w przypadku ich wystgpienia

10. zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

11. umozliwienia Zamawiajacemu sprawdzenia kazdej roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu;

W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek odkry¢
lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, o ile wczeséniej nie poinformowat
Zamawiajgcego o gotowosci robdt do odbioru, a nastgpnie na wiasny koszt przywréci¢ stan
poprzedni;

12. odpowiedniego oznakowania terenu robét i zaplecza budowy oraz dodatkowego niezbednego
obszaru przy uwzglednieniu wymagan w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego, przepisow
BHP oraz bezpiecznego wykonania robét;

13. stosowania przy wykonywanych pracach sprzetu, ktéry nie spowoduje hatasu i wibracji ponad
dopuszczalne normy; ograniczenia pracy maszyn na tzw. jatowym biegu”. Badanie zgodnosci
hatasliwosci z wielkosciami normowymi lezy po stronie Wykonawcy. W przypadku przekroczen
norm Wykonawca we wtasnym zakresie uzyska niezbedne zgody lub zezwolenia;

14. zastosowania $rodkéw organizacyjnych i technicznych w celu ochrony srodowiska gruntowo—
wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzacymi od pracujgcych maszyn
i urzadzen pracujgcych w ramach realizacji przedmiotu zamowienia;

15. poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z: wykonaniem drog dojazdowych, montazowych
i innych niezbednych do realizacji zaméwienia; zapewnienie niezbednych nadzoréw technicznych
ze strony wiascicieli urzadzen obcych oraz ze strony stuzb miejskich w celu prawidiowego
prowadzenia robét;

16. uzyskania dostepu do urzadzen kolizyjnych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu
zamowienia;

17. dokonania wytaczen i wigczen budowanych i przebudowywanych sieci do istniejacej sieci;

18. koordynowania robét podwykonawcow;,

19. prowadzenia robét w takim systemie, ktéry zagwarantuje wykonanie robdt w zaktadanym
terminie umownym i opracowanym harmonogramem robdt;

20. dokonywania wszelkich niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg zakresu zaméwienia;
21. wykonania wszelkich czynnoéci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii wykonania
robét, oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robét, w tym zabezpieczenia infrastruktury na czas
prowadzenia robét oraz okolicznych budynkéw i innych obiektow budowlanych zlokalizowanych
w okolicy budowy

22. konserwacji urzadzen zabezpieczajacych i oznakowania;

23. zabezpieczenie sasiednich obiektéw i urzadzen na czas prowadzenia robot oraz zapewnienia
dostepu do wszystkich posesji przez caty czas trwania robot;

24. wykonania wszelkich wymaganych przez Inzyniera Programéw Zapewnienia Jakosci
niezbednych do zrealizowania umowy;

25. opracowania projektow organizacji ruchu na czas budowy wraz z ich zatwierdzeniem;

26. zabezpieczenia istniejacej zieleni w sasiedztwie prowadzonych robot i dbatosci
o przestrzeganie przepisow dotyczacych ochrony érodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za naruszenie przepiséw dotyczacych ochrony érodowiska na terenie budowy
i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajgcym
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od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego;

27. sprawowania nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowg zgodnie
z Prawem budowlanym;

28. opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowo - terminowego prac projektowych
oraz robot budowlanych w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do uzgodnienia harmonogramu w zakresie rob6t w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia
robot z Inspektorem Nadzoru;

29. demontazu placu i zaplecza budowy oraz urzadzen i obiektéw tymczasowych po zakoriczeniu
budowy, doprowadzenia wykorzystanego terenu co najmniej do stanu i wyglgadu pierwotnego.

2.4 Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska

2.4.1 Wymagania w zakresie gospodarki materiatowej i gospodarki odpadami

Wykonawca robdét jest wytwoércg odpadéw i jest obowigzany do gospodarowania wytworzonymi
przez siebie odpadami w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy, rozbiérki, remontu
obiektéw. Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz Srodowiska, w szczegolnosci gospodarka odpadami nie moze:

e powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;

e powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

e wywotywaé niekorzystnych skutkéw dla miejsc o szczegdinym znaczeniu, w tym

kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji robét odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny w miejscu na ten cel
przeznaczonym, wyznaczony na terenie zaplecza budowy, zgodnie z przepisami ustawy
o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu dozwolonego
czasu magazynowania dla poszczegodlnych rodzajow odpadéw oraz sposobdw zabezpieczen
przed przedostawaniem sie ich do $rodowiska, kierujgc sie witasciwosciami odpadow,
wymaganiami ochrony 2zycia i zdrowia ludzi oraz ograniczeniem ucigzliwosci zwigzanych
z ich magazynowaniem.

Wykonawca roboét, bedgc wytwoérca odpaddéw moze zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
odpadami wytgcznie podmiotom, ktére posiadaja:

e zezwolenie na zbieranie odpadow lub zezwolenie na przetwarzanie odpadéw, lub koncesije
na podziemne skfadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje zatwierdzajgcg
program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie na prowadzenie obiekiu
unieszkodliwiania odpadéw wydobywczych lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej
w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wtascicieli nieruchomosci;

e wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 5 ustawy o odpadach,
chyba Ze dziatalno$¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru. Wykonawca
robét, bedac wytworcg odpaddéw jest obowigzany do:

e prowadzenia na biezgco ich ilosciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie z obowigzujgcym
katalogiem odpadéw z zastosowaniem karty przekazania odpadow, karty ewidenciji

odpadow;
e sporzadzania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu
odpadami.
Koszty gospodarowania odpadami sg ponoszone przez Wykonawce bedacego wytwércg
odpadow.

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami obowigzujg réwniez
wszystkich podwykonawcéw.

2.4.2 Wymagania w zakresie ochrony przyrody

W opracowaniu projektowym Wykonawca wykona inwentaryzacje drzew i krzewéw.

Prezentujac wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazaé, kidére egzemplarze przeznaczone
sg do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: sktadu iloSciowego i gatunkowego, obwodu
pnia drzewa na wysoko$ci 130cm, powierzchni krzewdw, stanu zdrowotnego, szacowanego wieku
oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakéw (gniazda, dziuple itd.)
lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. Wyniki inwentaryzacji nalezy przedstawi¢ w formie
tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu egzemplarzowi w tabeli musi odpowiada¢ numer
na mapie.
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W przypadku konieczno$ci usunigcia drzew i krzewow nalezy postepowaé zgodnie z wymaganiami
ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca uzyska, zgodnie z jej wymogami, zezwolenie
na usuniecie drzew i krzewow, ktérych konieczno$¢ usuniecia wynika z rozwigzan projektowych
i jest niezbedna do wykonania robdt.

Wszelkie koszty (w tym optaty) z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Whiosek musi zawiera¢ wszystkie elementy, o ktérych mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie
przyrody. Prowadzac inwentaryzacje drzew i krzewow przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkéw ptakéw lub
siedlisk innych chronionych gatunkow zwierzat. W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich drzewa
i krzewy wolno usuwaé w terminie okreslonym w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewow.
Stwierdzenia obecnosci (badz braku obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie
awifauny, ktérym dysponowaé powinien Wykonawca. W przypadku stwierdzenia legéw ptakow,
> usuwaniem drzew i krzewow nalezy wstrzymaé sie do momentu stwierdzenia przez specjaliste
w zakresie awifauny (w sposob pewny) wyprowadzenia legow przez gniazdujgce gatunki ptakow.
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich uzyskanych
zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew lub krzewow.

Wykonawca dokona usunigcia drzew i krzewéw zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.
W przypadku dokonania usunigcia drzew i krzewow bez wymaganego zezwolenia, wszelkie kary
administracyjne i inne konsekwencje z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. W przypadku
konieczno$ci wykonania nasadzen drzew lub krzewdw wynikajgcej z zezwolenia, decyzji
lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca na wtasny koszt dokona odpowiednich nasadzen
we wskazanych lokalizacjach.

Drzewa nieprzeznaczone do usunigcia, a znajdujgce sig w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych robét, nalezy zabezpieczyC przed uszkodzeniem (np. poprzez odeskowanie
i odpowiednig organizacje placu budowy). Wszystkie roboty zwiazane z zabezpieczeniem drzew
i krzewdw powinny byé wykonywane w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne roslin.

2.4.3 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na érodowisko nie jest jeszcze w pemni rozpoznane, Wykonawca jest obowigzany
kierujac sie przezornoscig, podjac wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze.

W przypadku zanieczyszczenia wod podziemnych, powierzchniowych i gleby Wykonawca ponosi
koszty usuniecia skutkow tego zanieczyszczenia.

ll. CZESC INFORMACYJNA

1. INFORMACJE OGOLNE

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowiazany stosowal reguly wynikajace z ustawy Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 ze zm.).

Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastapi do 10 dni od zatwierdzenia protokotu odbioru
dokumentacji oraz po doreczeniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika Budowy o przyjeciu
obowigzku kierowania budows.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy we wiasnym zakresie i na wilasny koszt.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada lub uzyska prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane, w rozumieniu Prawa Budowlanego.

3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
| WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykaz aktéw prawnych i przepiséw technicznych, ktére przede wszystkim Wykonawca powinien
uwzgledni¢ w trakcie realizacji niniejszego zamowienia. Lista ponizszych aktéow prawnych
nie jest zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia, rowniez innych
niz wymienione ponizej, jesli okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.
Wykonawca zobowigzany jest do biezacego $ledzenia i stosowania ewentualnych zmian
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ponizszych przepisow.

3.1 Akty prawne

Podstawe niniejszego opracowania stanowig nastepujace aktu prawne i normatywy:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 193, poz. 1194 z 2008 r. z péZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007 r. z pdiniejszymi
zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z pdéniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami {Dz. U. Nr 261, poz. 2603 22004 r. z
pdéZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z pbZniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008 r.
z pdZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240, poz. 2027 22005 r. z
pdiniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 2004 r.)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005 r.
z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. Nr 229, poz. 1947 z 2005 r.
z péiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430
21999 r. z p6éniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735 z 2000 r. z péZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U Nr 38, poz. 455z 2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 3 paZdziernika 2005 r. w sprawie szczegétowych wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie (Dz. U. Nr 201,

poz. 1673 z 2005 r.)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.

U. poz. 462 z 2012 r.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463

22012r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137

z 2003 r. z pdiniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien

przestrzennych (Dz. U. Nr 70, poz. 821 z 2000 r.).
Polskie Normy przytoczone w przepisach techniczno-budowlanych
Polskie Normy zharmonizowane

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — czesc |, czesc Il —zatgcznik do Zarzadzenia nr 10 GDDP

z dnia 12.06.2001 r.
Wytyczne Projektowania Ulic - 1992
Katalog powtarzalnych elementdw drogowych cz. |, il i Il wyd. Transprojekt 1982r.

Str. 15/17



3.2 Normy, warunki oraz inne przepisy techniczne
e PN-EN 1990 — Eurokod — Podstawy projektowania konstrukgji.

PN-EN 1991 — Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje.

PN-EN 1992 — Eurokod 2 — Projektowanie konstrukgcji z betonu.

PN-EN 1993 — Eurokod 3 — Projektowanie konstrukgcji stalowych.

PN-EN 1997 — Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne.

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

PN-S-02204:1997. Drogi samochodowe. Odwodnienie drég

o PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e PN-S-06102:1997. Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

e PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

o PN-EN 13043:2004. Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

e PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206-1:2003 Beton — Cze$¢1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe — Wymagania i metody badan.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 13201. O$wietlenie drog.

SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Komentarz do Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie. Cz. Il GDDKIA - Transprojekt Warszawa, 2002.

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. GDDP —
IBDM, 1997.

o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych GDDP — IBDM, 2001.

e Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i poétsztywnych GDDP —

IBDM, 2001.

e WT-2 2010 Wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.

o WT-3 2009 Wymagania techniczne — Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych.

o PN-K-92009:1998. Komunikacja miejska. Skrajnia budowli.

o PN-EN 13108-1:2008. Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czes¢ 1: Beton
asfaltowy

e PN-EN 13108-5:2008. Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania. Czgs¢ 5:
Mieszanka SMA.

o PN-EN 197-1:2002 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

e PN-EN 13249:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wiaéciwoséci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych do budowy drég i innych powierzchni
obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych.

e PN-EN 13251:2002. Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wtasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu
i konstrukcjach oporowych.

e PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace
poziomych oznakowan.

e PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe.
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e BN-64/8931 Drogi samochodowe.

o BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

o BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i rodzaje badan.

e BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako
poditoza nawierzchni podatnych.

e BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugigciomierzem
belkowym.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA | WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Zamawiajacy posiada opracowanie Projekt Budowlano-wykonawczy — ,Projekt remontu mostu nad
Odra w ciggu ul. Nysy tuzyckiej w Opolu” , opracowany w lipcu 2008 roku przez Biuro
projektowania Drég i Mostéw MOSTOM , ul. 1 Maja 4, 49-130 Tutowice.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ Polskim Normom lub/i posiadaé deklaracje
zgodnosci oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym.
Sposdb wykonania robét budowlanych m.in. powinien by¢ zgodny z projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno - uzytkowym i umows.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania robét
budowlanych:

Wykonawca dokona wszelkich formalno$ci zwigzanych z zajeciem terenu na czas budowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie umowg do przyjecia odpowiedzialnoSci od nastgpstw

nieszczesliwych wypadkéw w wyniku dziatalnosci w zakresie:

e organizacji robét budowlanych

e zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich

e ochrony Srodowiska

e warunkéw BHP

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych

e zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania stosownych norm, ktére obowigzujg w zwigzku
z wykonywaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z innymi
wymaganiami postawionymi w PFU.

e - - }
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