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Dzial robét:
45000000-7

|Roboty budowlane

Grupy, klasy i kategorie robot:

Grupa robot
45100000-8
Klasa robot
45110000-1
Kategoria robot
45111000-8

Grupa robot
45200000-9

Klasa robot
45220000-5
Kategoria robot
45221000-2
45223000-6

Grupa robét
45400000-1
Klasa robot
45410000-4
Kategoria robot
45442200-9

Grupa robét
45500000-2

Klasa robdt
45520000-8
45510000-5

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych roboty ziemne

Rozbidrka, przygotowanie pod budowe oraz prace dotyczqce oczyszczania

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czg¢$ci oraz roboty w zakresie inZynierii 1adowej i
wodnej

Prace budowlane i inzynieryjne

Prace budowlane dotyczqce budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemnej
Konstrukcje

Roboty wykonczeniowe

Prace tynkarskie

Prace dotyczqce nakladania oktadzin antykorozyjnych

Wynajem maszyn i urzadzen dla prowadzenia robét budowlanych
wodnych i ladowych oraz operatora sprz¢tu

Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska

Wynajem dzwigdw oraz operatoréw dzwigow
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest most nad Odra w ciagu ul. Nysy Luzyckiej w Opolu.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu wyzej wymienionego obiektu

wraz z dojazdami.

* & & & o

Zakres opracowania w szczego6lnosci obejmuje:

opis techniczny obiektu,

rysunki,

szczegotowe specyfikacje techniczne,
kosztorys scalony §lepy,

kosztorys scalony inwestorski,

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Zarzadu Drog w Opolu, al. Przyjazni 9;

45-573 Opole, zgodnie z umowa nr MZD/52/TM/2008 zawarta w dniu 17.03.2008 r.

* & O o

Podstawe do sporzadzenia opracowania stanowia:

Ogledziny obiektu, inwentaryzacja i materialy zdjgciowe wykonane w dniu
19.06.2008 .

Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500.

Mapa ewidencji gruntéw w skali 1:5000

Literatura i normy z zakresu budownictwa mostowego.

Projekt zastepczej i docelowej organizacji ruchu opracowane w ramach tej samej
umowy.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.

4.2.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy most, w ciagu ulicy Nysy Luzyckiej w Opolu, przekracza rzeke Odre.

Uksztaltowanie wysokoS$ciowe terenu

W obregbie remontowanego mostu teren jest plaski od okoto 152,0-154,0m n.p.m.

Konstrukcja mostu jest wyniesiona nad przylegly teren.

4.3. Obiekty i urzagdzenia stale
Remontowany obiekt znajduje si¢ w centrum miasta Opole. Teren przylegly jest
zabudowany.
4.4. Sieci uzbrojenia podziemnego wystgpujace w rejonie projektowanego obiektu
Projekt remontu mostu nie ingeruje w polozenie zadnych sieci.
4.5. Powierzchnia terenu
Nie zmienia si¢ zagospodarowania terenu wokot obiektu.
4.6. Uklad komunikacyjny

Realizacja remontu obiektu nie zmienia funkcji i sposobu zagospodarowania

istniejacego terenu. Utrzymana zostanie funkcja drogi o znaczeniu regionalnym 1

migdzyregionalnym jako ciag drogi wojewddzkie;.

4.7.

4.8.

4.9.

Kolizje i ich rozwiazanie

Nie przewiduyje si¢ kolizji z elementami uzbrojenia terenu.

Ochrona konserwatorska

Obiekt i teren nie podlega ochronie konserwatorskie;.

Wplyw eksploatacji gérniczej

Teren nie znajduje si¢ w obszarze eksploatacji gornicze;.
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5. ZAGROZENIA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Omawiany rodzaj przedsiewziecia charakteryzuje si¢ wystgpowaniem oddzialywania na
srodowisko przede wszystkim w fazie jego remontu. Przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych opisanych w dokumentacji projektowej, w fazie eksploatacji przedsigwzigeia
stwierdza si¢ brak jego ciaglego, wtérnego, skumulowanego oddziatywania we wszystkich

komponentach srodowiska.

W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy si¢ spodziewa¢ nastgpujacych uciazliwodci dla

srodowiska:

i ¢ ’ !

e emisja odpagé\;f —‘ﬁpr 'i<awa1ki tarcicy i drewna (deskowanie), prety stalowe, resztki
betonu i mleczka cementowego, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopow. Ilos¢
powstajacych odpadéw jest trudna do ustalenia zalezy od wielu czynnikéw, a przede
wszystkim od starannoéci realizacji przedsigwzigcia. Wszystkie powstate w wyniku
realizacji inwestycji odpady przewiduje si¢ odwies¢ na wysypisko $mieci,

e emisja hatasu powodowana praca maszyn budowlanych ,

e emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza ,

Wymienione wyzej oddziatywanie przedsigwzigcia jest scisle zwiazane z czasem jego
realizacji, czyli uciazliwosci maja okreslony czas wystepowania. W czasie budowy jedynie
niektore prace budowlane powodujg emisj¢ hatasu i gazéw do powietrza, dlatego tez mogace
pojawié sie uciazliwosci w fazie budowy maja charakter chwilowy i nieciagly, ograniczony do
okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasi¢g uciazliwosci powodowanych
przez prace budowlane przy przedsigwzigciu maja niewielki zasigg (do 300 m). Brak

oddzialywania statego, wtornego, skumulowanego i transgranicznego.

Faza eksploatacji charakteryzuje si¢ minimalnym oddzialywaniem, glownie
przejawiajacym si¢ emisja hatasu i spalin. Przyjete w projekcie wykonawczym rozwiazania

techniczne maja na celu wyeliminowanie negatywnego oddzialywania na Srodowisko.
Negatywne oddziatywanie wiaduktu moze pojawié si¢ w czasie eksploatacji jedynie w
sytuacji:

- uszkodzenia lub braku nalezytej konserwacji systemu odwodnienia wiaduktu,
dokonywania czynnosci konserwacyjnych poszczegélnych elementéw konstrukcji,

bez nalezytego zabezpieczenia miejsca ich prowadzenia .W tej sytuacji do
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drodowiska moga dostawac si¢ znikome czesci materiatéw konserwacyjnych (farby

ochronne do powierzchni betonowych).

5.1. Emisja halasu

Po wykonaniu rob6t nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.

W trakcie realizacji przedsiewziecia glownym Zrédlem emisji halasu jest praca maszyn
napedzanych silnikami spalinowymi, takimi jak: dzwigi, tadowarki, sprezarki itp. Drugie
zrodto emisji hatasu to dzwigki od pracy drobnego sprzgtu budowlanego, np. uderzenia
miotkéw podczas robét ciesielskich, praca mlota wyburzeniowego podczas rozkuwania
betonu, itp. Przedmiotowe przedsiewzigcie budowlane ma charakter miejscowego zrodia

hatasu i moze powodowa¢ lokalne ucigzliwosci.

5.2. Zanieczyszczenie powietrza

Same prace zwigzane z remontem nie wplyng znaczaco ujemnie na zanieczyszczenie
powietrza. Emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza bedzie nastgpowata w wyniku
korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprz¢tu budowlanego. Do atmosfery
beda emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu,

tlenek wegla, weglowodory.

5.3. Wody powierzchniowe i podziemne

Inwestycja nie ma wplywu na wody powierzchniowe i podziemne.

5.4. Powierzchnia terenu
Nie przewiduje si¢ zadnej ingerencji w zagospodarowanie terenu, dlatego projektowana
inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na otaczajace srodowisko przyrodnicze i

powierzchnie terenu.

5.5. Swiat ro§linny

W fazie realizacji przedsiewziecia nie wystapi zadna zmiana sposobu zagospodarowania
terenu.

5.6. Infrastruktura techniczna
Na czas remontu przedmiotowego obiektu, ruch pojazdéw odbywac si¢ bedzie po

sgsiednim pasie ruchu.

5.7. Zabytki kultury materialnej
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W bezposdredniej bliskosci remontowanego obiektu, nie stwierdzono obiektow

zabytkowych. Nie wykonano réwniez rozpoznania archeologicznego.

Jezeli w trakcie prowadzenia prac budowlanych zostanie zlokalizowane stanowisko
archeologiczne lub wystapi podejrzenie natrafienia na takie stanowisko, Kierownik robot
powinien zatrzyma¢ dalsze prowadzenie prac ziemnych i skontaktowaé si¢ z Wojewodzkim

Konserwatorem Zabytkow.

5.8. Zycie i zdrowie ludzi

Aby uniknaé zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowaé i zabezpieczyé wykopy i teren budowy. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢
zachowujac warunki BHP.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podczas realizacji rob6t w ramach niniejszego opracowania wystgpuja roboty
stwarzajace szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi
w rozumieniu: ,,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczace]
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. u. Nr 120, p6z. i
1126). W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do roboét wg niniejszego projektu,
kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zwany ,,planem BIOZ".
Zakres robot

Zakres robot obejmuje remont mostu nad Odra w ciagu ul. Nysy Luzyckiej w Opolu.
Istniejace obiekty budowlane

Inwestycja ma na celu remont mostu i wykonywana jest w obszarze istniejacego obiektu.
Kolejnosé wykonywania roboét

— Organizacja ruchu zastepczego

— Organizacja placu budowy

— roboty rozbidérkowe

— roboty budowlano-montazowe

— montaz wyposazenia

— przywrdcenie pierwotnego oznakowania drogi

— roboty porzadkowe

Wykaz robot budowlanych wystepujacych przy realizacji inwestycji, ktorych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku
z wysokosci

e roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m — rozbidrka elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

e roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdéw, ktorych cigzar poszczegolnych
elementow przekracza 1 tong,
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Rodzaje wykonywanych roboét

. Zagospodarowanie placu budowy

e Roboty budowlano-montazowe (ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i zelbetowe,

spawalnicze)

e Roboty wykonczeniowe

e Roboty rozbiorkowe

e Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

e Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy 1 obuwia roboczego

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,

stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania

bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy
nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

il
2
3. brak nadzoru,
4. brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
5

tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
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6. brak lub niewlaSciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii,
7. dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobdr
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
¢) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
e wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodlem zagrozenia,
e niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
e brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
e Dbrak $rodkdéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobor,
e brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
e niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
e zastosowanie materialow zastepczych,
e niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materialowe czynnika materialnego:

e ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

e nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

e niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

e niewla$ciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

— organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i

higieny pracy,
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— dbac¢ o sprawno$é $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikdéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i1 innymi
chorobami zwiazanymi z warunkami §rodowiska pracy,

— dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem.

Na podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdét na danym

stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gléwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podj¢cia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,

wzroku, stuchu).
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Kierownik budowy obowiazany jest informowaé pracownikéw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z p6zn.zm.)

- art.21 ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6Zzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z
poz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62
poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844
z péz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz.
1263)

- rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr
47 poz. 401).
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7. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

7.1. Stan istniejacy

Przedmiotowy most przez rzeke Odre znajduje si¢ w terenie zabudowanym w ciagu
ulicy Nysy Luzyckiej stanowiacej ciag drogi wojewddzkiej nr 435. Ulica jest na tym odcinku
trzypasmowa. Przeprawa przez rzeke Odrg dla ciagu tej ulicy odbywa si¢ poprzez dwa mosty

polozone obok siebie (na styk):

- poélnocno-zachodni (na pasie w kierunku Wroctawia) — stalowy, blachownicowy

wybudowany w latach osiemdziesiatych

- potudniowo-wschodni (na pasie w kierunku Krakowa) — zelbetowo-stalowy, belkowy,
gerberowski wybudowany w latach trzydziestych i odbudowany w latach czterdziestych po II

wojnie Swiatowe;.

Przedmiotowy obiekt to most poinocno-zachodni. Ustrdj nosny stalowy, spawany,
dwubelkowy o schemacie statycznym belki ciaglej, czteroprzestowej o rdznej rozpigtosci
przeset. Pomost jezdni stanowi pltyta stalowa, ortotropowa o zebrach podluznych
zamknietych. DZwigary gléwne, blachownice, przekrdj teowy, pas dolny zamkniety o
przekroju trojkatnym. Blachy poziome pasa dolnego maksymalnie jedng naktadka.

Na obiekcie zastosowano dylatacje grzebieniowe w jezdni oraz dylalacje z blachy nad

chodnikiem oraz w pasmie rozgraniczajacym.
Stal w elementach ustroju nosnego St3M.
Podstawowe parametry obiektu:

e Dlugo$¢ catkowita konstrukcji mierzona po pomoscie: 183,17m

e Rozpigtos¢ podporowa przeset:46,29m+46,29m+58,90m+31,00m=182,48m

e  Wysokos¢ konstrukcyjna: 2,152m

e Szeroko$¢ uzytkowa: b1=0,75m+11,40m+3,23m=15,38m
b2=0,75m+13,95m+3,23m=17,93m

e Szeroko$¢ catkowita mostu: 15,25m-18,20m

e Skos konstrukcji: 90°

o Skos filarow: 83°
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7.2. Opis rozwiazan projektowych
Zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ, przyjeto nastgpujace rozwigzanie

konstrukcyjne dla remontowanego obiektu:

e Rozbidrka istniejacych warstw nawierzchni chodnika od strony DW na moscie

e Rozbidrka chodnika z ptyt betonowych oraz asfaltu lanego na dojsciach

e Rozbidrka kraweznikow na dlugosci opracowania

e Frezowanie nawierzchni jezdni na moscie grubosci Scm

e Rozbidrka istniejacych balustrad oraz latarni o§wietleniowych

e Odkucie betonu kapy chodnikowej od strony DW do rur ostonowych istniejacych
sieci

e Wymiana czgsci zniszczonych rur ostonowych

e QOczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne wpustow mostowych szt. 4

e Montaz kamiennych kraweznikdéw 20x20cm ma moscie oraz betonowych 20x30 na
dojazdach

e Wykonanie zelbetowej kapy w spadku poprzecznym 2% na chodniku od strony DW

e Wykonanie przeciwspadku z asfaltu twardolanego szerokosci 20cm

e Rozbiodrka istniejacych dylatacji jezdni i chodnika oraz montaz nowych np. firmy
Maurer typ XL100

e Wykonanie warstwy $cieralnej z SMA gr. S5cm

e Montaz aluminiowych balustrad ze stalowg ling w pochwycie np. typu SF-120

¢ Montaz nowych latarni o§wietleniowych typu S-100CAL, szt. 9

e Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy epoksydowej gr. 6mm na moscie

e Utozenie chodnika z kostki betonowej gr. 10cm na podsypce piaskowej na dojsciach

e Zabezpieczenie antykorozyjne betonowych powierzchni przyczotkéw oraz skrzydet

wraz z wypelnieniem ubytkow betonu zaprawa z PCC (pow. ok. 200m?)

7.3. Przyczoélki i mury oporowe
Zewngtrzne powierzchnie przyczotkéw i muréw oporowych zostang zabezpieczone
antykorozyjnie szlamem z PCC. Ubytki betonu powierzchni przyczétkéw, muréw 1 gzymsow

zostang uzupetnione zaprawami z PCC.
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7.4. Kapa chodnikowa od strony DW

W stanie istniejacym na dlugosci przesta znajduja si¢ odremontowane zelbetowe
odcinki kapy przy wlazach rewizyjnych diugosci 3,0m. Kapa chodnikowa na odcinkach
pomiedzy odremontowanymi fragmentami zostanie rozkuta do wysokosci rur ostonowych
przewodéw sieci. Rury ostonowe, ktore ulegly zniszczeniu przy rozbiorce nalezy wymieni¢ na
nowe. Nowa kapa chodnikowa szerokosci 3,27m bedzie zbrojona dwoma siatkami z pretow

$10 o oczkach 15x15cm. Kape nalezy uksztattowaé w spadku poprzecznym wynoszacym 2%.

7.5. Krawezniki

Na dlugosci mostu istniejace krawezniki zostana zastapione nowymi kamiennym
20x20cm ukladanymi na lawie z betonu. Na dlugosci opracowania, na dojazdach krawezniki

zostang wymienione na betonowe 20x30cm utozone na podsypce piaskowe;.

7.6. Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni na obiekcie zostanie frezowana na grubosci Scm na calej
szeroko$ci. Zostanie ulozona warstwa $cieralna SMA grubosci 5cm oraz jednostronny
przeciwspadek z asfaltu twardolanego szerokosci 20cm. Spadki poprzeczne jezdni nalezy

dostosowac do istniejacych.

Nawierzchnia na chodniku na mo$cie zostanie wykonana z zywicy epoksydowe]
grubosci 6mm, natomiast nawierzchnia chodnikéw na dojsciach zostanie wykonana z kostki

betonowej grubosci 10cm na podsypce piaskowej grubosci 15cm.

7.7. Urzadzenia dylatacyjne
Po wizji lokalnej na obiekcie, stwierdzono uszkodzenia pojawiajace si¢ w czasie
trwania eksploatacji dylatacji przeznaczonych do wymiany:

Uszkodzenia te przejawiajq si¢ :

znaczaca degradacja elementow wsporczych utrzymujacych konstrukcje dylatacii,

- brakiem szczelno$ci oraz zalewaniem tozysk mostowych,

- brakiem poprawnego funkcjonowania koryt odwadniajacych,

- uszkodzenia nawierzchni w bezposrednim sasiedztwie blach dylatacyjnych,
przejawiajace si¢ zapadnig¢ciami,

- uszkodzenia stalowych elementéw dylatacji,
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W celu doboru odpowiedniego wyposazenia mostu w urzadzenia dylatacyjne
przewidziano w projekcie zastosowanie stalowych modutowych

Przyjeto rozwiazanie systemowe dylatacji typu cichego firmy MAURER SOHNE —
dylatacja jednomodutowa MAURER Typ XL100.

Modulowe mostowe urzadzenia dylatacyjne sa mechanizmami wewngtrznie
geometrycznie zmiennymi, odksztalcajacymi si¢ swobodnie pod wplywem przemieszczen
krawedzi przesta mostowego i zachowujacymi jednoczesnie wymagana sztywnos¢ pod
wplywem obcigzen wywotywanych przejazdem pojazdéw mechanicznych. Charakterystyczna
cecha konstrukcyjna wyrézniajaca modulowe urzadzenia dylatacyjne ,typu cichego” jest
wykonana naktadka z blachy stalowej, mocowana obustronnie do profili skrajnych, tworzaca
ksztalt ,,zygzakowaty” urzadzenia dylatacyjnego.

Urzadzenia dylatacyjne tego typu, zbudowane ze stalowych profili, pomiedzy ktérymi sa
zamocowane elastomerowe profile uszczelniajace, samo klinujace si¢ we wngkach beleczek
jezdni.

Elastomerowy profil uszczelniajacy, uchwycony przez dwie stalowe beleczki jezdni
stanowi jeden modul urzadzenia, pozwalajacy na przeniesienie przemieszczen do 100 mm (+
40 mm).

Zaprojeklowane urzadzenia dylatacyjne zamocowane bgda obustronnie, zabetonowane

w czesci $cianki zwirowej 1 przykrecone do plyty pomostowe;.

7.8. Opis technologii wymiany urzadzen dylatacyjnych

Rozbiérke nalezy rozpocza¢ od zdemontowania istniejacych urzadzen dylatacyjnych
oraz od naciecia pitami nawierzchni asfaltowej. Nawierzchnia asfaltowa winna by¢ rozbierana
pasem o szeroko$ci 1,5 m z kazdej strony istniejacej dylatacji. Ponadto, nawierzchnig¢ nalezy
rozebraé tak aby przesuniecie wzgledem warstwy $cieranej a warstwy wigzacej wynosito ok.
30 cm ( nalezy ,zeschodkowa¢” wzgledem siebie obie warstwy nawierzchni ). Istniejaca
izolacje bitumiczna nalezy pozostawi¢ pod warstwa wigzaca na min. 20 cm lub nie rozbiera¢
warstwy wigzacej na tej szerokosci na tym etapie robot.

Po odstonieciu szczeliny dylatacyjnej, nalezy dokona¢ ogledzin stanu istniejacego.

Wykonawca po odstonigciu krawedzi plyt pomostowych, dokona przegladu konstrukeji
zelbetowej S$cianki zwirowej pod katem koniecznosci ewentualnej jej przebudowy,
dostosowujac jej zbrojenie oraz gabaryty do petli kotwiacych urzadzen dylatacyjnych i w razie
potrzeby skoryguje ilo$¢ i sposob przyjetego zbrojenia do wykonania prawidtowego

zakotwienia urzadzen dylatacyjnych.
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Urzadzenia dylatacyjne ustawione i zastabilizowane, w uprzednio wykonanych
wneckach, betonowaé nalezy betonem o zwigkszonej wytrzymalosci z dodatkami
przys$pieszajacymi czas wigzania lub zaprawami polimerowymi.

W przypadku wklejania prety zbrojeniowe nalezy wkleja¢ na kleje epoksydowe np. :
Concretin IHS, Epcon itp. Na betonie wypelniajacym wykona¢ izolacje ciezka typu GRACE
gr. 10 - 12 mm.

Izolacja typu cigzkiego wykonana bedzie na betonie wypelniajacym poprzez wykonanie
izolacji termozgrzewalne;.

Na tak przygotowanym podtozu nalezy odtworzy¢ nawierzchni¢ bitumiczna.

Po ulozeniu nawierzchni, wykonaé¢ roboty uzupelniajace zalewkami bitumicznymi ,,na
goraco” 1j. doszczelnienie przy profilach stalowych oraz odtworzy¢ znakowanie poziome

jezdni

7.9. Balustrady

Istniejgce balustrady stalowe na dtugosci mostu nalezy zdemontowa¢. Zaprojektowano
nowe aluminiowe balustrady wysokosci 1,10m wzmocnione stalowa ling przebiegajaca w
pochwycie. Stupki balustrady rozmieszczone w rozstawie co 2,50m montowane s w

gniazdach o wymiarach 12x12x15cm w zelbetowej kapie chodnikowe;.

7.10. Oswietlenie

Istniejace stupy o$wietleniowe na dlugosci mostu nalezy zdemontowac.
Zaprojektowano montaz nowych stupéw oswietleniowych typu S-100CAL o dugosci 10m z
wysiegnikiem dwuramiennym o kacie miedzy ramionami 80°, dtugo$¢ ramienia Wmax=1m,
producent np Elektromontaz Rzeszow. Do ustawienia nowych shupéw oswietleniowych
nalezy wykorzysta¢ miejsca po zdemontowanych stupach wykorzystujac istniejace zasilanie
do poszczegdlnych lamp. Jako oprawy o$wietleniowe nalezy zastosowaé oprawy typu H/GS
204 np. firmy Philips. Zastosowaé zrédto $wiatta SON — 250W. Dla poprawy skutecznosci

o$wietlenia nalezy zastosowa¢ klosz z poliweglanu odporny na promieniowanie.

7.11. Urzadzenia obce

W remontowanej kapie chodnikowej przebiegaja przewody sieci w ostonowych rurach,

ktore jesli ulegna zniszezeniu podczas rozbidrki betonu kapy nalezy wymieni¢ na nowe.
Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage podczas wykonywania prac rozbiérkowych i
wykonywania §cianek zZwirowych na przewody urzadzen obcych przebiegajace przez

obiekt i zabezpieczy¢ je na czas prowadzenia robot.
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7.12. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robo6t

Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prac remontowych przy zachowaniu ciaglosci
ruchu pojazdéw przez obiekt prace begda prowadzone przy czesciowym wylaczeniu jezdni z

ruchu.

7.13. Uwagi koncowe

Projekt remontu obiektu zostal opracowany na podstawie pomiarow
inwentaryzacyjnych. W czasie inwentaryzacji nie bylo dostepu do wszystkich elementow
konstrukcji, dlatego wymiary podane na rysunkach konstrukcyjnych moga w niektorych
przypadkach odbiega¢ od wymiardw rzeczywistych. W przypadku wystgpienia tego typu

probleméw, nalezy je zgtasza¢ do Nadzoru Autorskiego.
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8. RYSUNKI PROJEKTU - WYKONAWCZEGO
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Orientacja

Projekt zagospodarowania terenu
Rysunek zestawczy

Profil podtuzny osi odwodnienia
Zbrojenie kapy chodnikowej
Dylatacja od strony Wroctawia
Dylatacja od strony Krakowa
Balustrady i stupy oswietleniowe

Inwentaryzacja



