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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot objetych Projektem
technicznym : ,,Budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdluz ul. Cze¢stochowskiej

od terenu P.K.P. do istniejacego ciagu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe rurociagdw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w rejonie
ulicy Czestochowskiej w Opolu.

Zakres specyfikacji:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
przykanalikow transportujacych Scieki deszczowe:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne.

- roboty montazowe.

- kontrola jako$ci.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Inzynier - oznacza osobg¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu.

Jezdnia - czg$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanal glowny - budowa liniowa przeznaczona do zbierania $ciekdw z kanatéw i grawitacyjnego
odprowadzenia $ciekow do odbiornika.

Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt - oznacza Inzyniera, asystentéw i caly inny personel
kierowniczy, robotnikow i innych pracownikéw Inzyniera i Zamawiajacego, oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy jako Kierownik Jednostki
Realizujacej Projekt.

Kineta - wyprofilowane dno studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim sciekow.

Komin wlazowy szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obstugi do studzienki.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przykanalik - kanatl przeznaczony do polaczenia wpustu ulicznego z siecig kanalizacji deszczowej.
Podsypka, obsypka - warstwa piasku na podlozu gruntowym stuzaca do odpowiedniego utozenia i
stabilizacji rurociggéw, studzienek, itp...

Rejestr obmiarow - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Roboét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika
Projektu.
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatéw doplywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaty dochodzace na réznej wysokosci, w ktorej
Scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odcigzajacy przewod
pionowy

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta a Sciang studzienki.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Whpust uliczny deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekéw opadowych spltywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Wykopy - doly szeroko- i wasko przestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociggdw)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspdtrzgdne
punktow glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru robdt oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j.

Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miarg postepu robot zgodnie z opracowanym przez
Wykonawce Projektem Organizacji Robét.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

Obstuga geodezyjna catego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu bedzie zawieraé nizej
wymienione opracowania:

A: CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

B: CZESC GRAFICZNA

SPIS RYSUNKOW:
1.Sytuacja 1:500
2. Profile podtuzne 1:100/500
3. Rysunki szczegotowe

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane
przez Inzyniera. Istotne zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wprowadzone przez
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Projektanta i uzgadniane z Inzynierem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inzyniera, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym

z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich
wazno$ci wymieniona w warunkach Umownych, tj: Specyfikacje Techniczne. Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach umownych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci wymiaréw podanych na opisach i w czesci graficznej watpliwosci nalezy
wyjasni¢ z Inspektorem Nadzoru lub projektantem. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz zabezpieczenia wjazdow do
posesji na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystagpieniem do robot wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzadem terenu i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w
ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych ogrodzenia, porgcze, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach uzgodnionych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robaot.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.



Specyfikacja techniczna ,,BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDLUZ UL. CZESTOCHOWSKIEJ?

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

1. utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
2 podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0séb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoélny wzglad na:

1. Lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekow wodnych pylami, zawiesinami, substancjami

toksycznymi, substancjami organicznymi i niebezpiecznymi dla sSrodowiska wodnego

ochrong przed hatasem,

zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,
mozliwoscia powstania pozaru
zagrozeniami wybuchowymi i innymi zagrozeniami nadzwyczajnymi, ktére moga zdarzy¢ sie w
trakcie prowadzenia robot
3. Koniecznos¢ stosowania sprzetu budowlanego, ktéry bedzie spetnia¢ wymagania Unii Europejskiej i
polskich przepisow obowiazujacych w chwili podjecia budowy przede wszystkim na ucigzliwosé
halasowa i emisj¢ zanieczyszczen do powietrza.

4. Utylizacje nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawg o odpadach.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

b
c.
d.
e

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne begdg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami, zabezpieczone
przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzytku. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materialdéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami .

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materiatlow od wtasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych Wtascicielami tych urzadzen
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potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca w sposob prawidlowy bedzie wykonywal powierzony zakres robdt, nie powodujacy
uszkodzen zabudowy istniejacej i nie podwyzszajacy dopuszczalnych wielkosci normy obcigzen
drganiami, hatasem, wibracja itp.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inzyniera w przypadku kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem terenu lub obiektami architektonicznymi.

Wykonawca zobowigzany jest zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami, powstatymi w trakcie realizacji projektu i w
petni przestrzegac ich w trakcie realizacji prac.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisOw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materialdéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
informowat Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgonie z
poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Wlascicielem drogi czas, sposéb, ilos¢, (harmonogram)
transportu zwigzanego z budowa.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach szczegdlnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Zapewni bezpieczny sposdb poruszania si¢ osob postronnych, zgodny z opracowanym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.
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1.5.11 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inzyniera powinien
rozpoczaé roboty zmierzajace do uzyskania zadawalajacego stanu nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze sg wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzeniem robét i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas ich realizacji.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13 Roéwnowazno$¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzadzenia na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN
powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskiwania materialow
Wykonawca zobowigzany jest:
v dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych,
v’ stosowaé wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace deklaracje zgodnosci z norma
lub Aprobatg Techniczna, odpowiadajace obowigzujacym przepisom,
v' powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédlach pozyskania materiatéw przed
rozpoczgciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera .
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
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danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej w miare postgpu
robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczaja w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadktady czasowo zdjete z terenu wykopow,
ukopow i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukonczeniu robot zgodnie z wytycznymi Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow
Wytwoérnie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialdow moga byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie postawg akceptacji okreslonej partii materialéw
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujace
warunki:
1) Inzynier bedzie miatl zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.
2) Inzynier begdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwdrni, gdzie nie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$é i wihasciwo$é do robodt i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosownie materialow

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow i sprzetu.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Tras¢ dowozu materiatow budowlanych i odwozu gruzu i ziemi nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robdt,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e o o o o

[ )

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

® sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiaggnaé¢ zatozong
jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okres$lajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, Ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w
pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosowal mozna wytyczne krajowe, lub
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaru lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pbézniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jakos$ci.

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sga niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow lub
certyfikat zgodnosci;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma,
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktdére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty

przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.
6.8.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby upowaznionej,
ktéra dokonala zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania i wstrzymania robot, z podaniem powodu zgloszenia i daty odbiorow robét
zanikowych, ulegajacych zakryciu, czesciowych koncowych odbiorow robot
- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zaj¢ciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

6.8.2 Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementu
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatléw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 6.8.1.-6.8.3. nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane na Zzyczenia
Zamawiajgcego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z  Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét..

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagang w celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo

wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli ST wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’® jako
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dhugo$¢ pomnozona przez sredni przekrd;.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiang Wykonawcy Roboét. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz niecodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
(a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
(b) odbiorowi czgsciowemu - technicznemu
(¢) odbiorowi ostatecznemu,
(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Odbioru Robét dokonuje
Inzynier z udziatem przysztego uzytkownika, gdzie jest to wymagane.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbior czesciowy — techniczny

Odbior czgsciowy - techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
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8.4. Odbior Ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu, liczac od dnia
wydania przez Inzyniera Potwierdzenia Gotowosci do Odbioru i przyjecia dokumentdéw, o ktéorych mowa
w punkcie 8.4.2.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Przetargowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub roboét uzupeltniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa 2z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu;
2. Oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robot i wykonaniu ich zgodnie z
Dokumentacjg Projektows i sztuka budowlang;
3. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow kontraktu i ew.
uzupelniajace lub zamienne);
4. Oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty);
7. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew.
PZJ;
8. Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
9. Protokoty odbioru i przekazania Robot towarzyszacych wilascicielom urzadzen (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.);
10.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu, w tym rysunki
powykonawcze na podktadach geodezyjnych w skali 1:500 Iub 1:1000 cate sekcje z naktadka
"U" - 4szt. (kolorystycznie - 3szt., na btonie lub folii 1szt.);
11.Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
12.Karty studni z doktadnymi domiarami do punktow statych;
13.Szkice polowe 4szt.;

AN
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14.Protokoty odbioru cze$ciowego - technicznego spisanego z udzialem przysztego Uzytkownika;
15.Zestawienia ilosci wykonanych robdt wg elementéw Zaméwienia;
16.Potwierdzenia wszystkich wtascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu pierwotnego
terenu zajmowanego na czas prowadzenia Robdt.
W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i Robdt uzupehniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbiodr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér Ostateczny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Robot.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,
wartos¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
e koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg migdzy innymi: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), zaplecza zamawiajacego,
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ekspertyzy dotyczace jakosci wykonywanych Robot, ubezpieczenia budowy oraz koszty Zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
o zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy ztytulu innych
wydatkéw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Objazd i jego likwidacje Wykonawca zrealizuje zgodnie z Dokumentacjag Projektowa. Koszt
wybudowania objazdu i jego likwidacji stanowi cze$¢ sktadowa ceny jednostkowej rurociggow .
Wykonawca uwzgledni w kosztach koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmujacy:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i $wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Optata za zajecie pasa drogowego platna przez Zamawiajacego na zasadzie refakturowania. Zamawiajacy
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pokryje jedynie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego za okres zgodny z harmonogramem.
W przypadku wystgpienia opdznienia w realizacji zadania z winy Wykonawcy, Zamawiajacy odstapi od
zaptaty za roboty towarzyszace np. pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst :Dz. U. Z 2000 r.Nr 106,
poz. 1126z pdzniejszymi zmianami).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r.
W sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
poZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;
Prawo geologiczne i gérnicze,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 27 lipca 1999 r., Dz. U.
Nr 66/99, poz. 748.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 14 maja 1999 r., Dz. U.
Nr 43/99, poz. 430.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (w dostosowaniu do
prawa Unii Europejskiej, Dz.U. Nr 129, poz. 1439).
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S.S.T. 01.00.00. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

S.S.T. 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
1.2. Zakres stosowania S.S.T.

1.3. Zakres robot objetych S.S.T.

1.4. Okreslenia podstawowe.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.
2.2. Rodzaj materialow.

3. SPRZET.
4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t objetych Projektem
technicznym : ,,Budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdluz ul. Czestochowskiej od terenu
P.K.P. do istniejgcego ciagu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe rurociagdw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w rejonie
ulicy Czestochowskiej w Opolu i obejmuje:

e wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych.

1.4  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami oraz
Specyfikacja Techniczng 00.00.00 ,,Wymagania Ogblne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogoélne stosowania materialow
Warunki ogdlne stosowania materialdéw podano w ST. 00.00.00 "Wymagania ogolne”
p-kt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stasowanymi do wykonania wyznaczenia osi trasy punktéw wysokosciowych sa:
- stupki betonowe,
- pale i paliki drewniane,
- rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przez Inwestora

3.  SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w

ST .00.00.00 "Wymagania ogdlne" p-kt 3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie
beda dopuszczone do robot.

Do wyznaczania trasy i punktow wysokos$ciowych nalezy stosowac sprzet:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- faty,

- tasmy

lub inny sprzgt akceptowany przez Inwestora

Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST.00.00.00 "Wymagania ogélne" p-kt 4 Material z rozbidrki
nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez inwestora. Wybdr wielkosci
srodka transportowego zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych
parametrow technicznych

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00
»Wymagania Ogolne” pkt.5..

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Podstawe wytyczenia trasy rurociaggéw stanowi dokumentacja projektowa i prawna.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami Gtownego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK) (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien
przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspdlrzedne punktow gléwnych trasy oraz
reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gldwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usuniete na
koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znig
sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciazg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone

w oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robd6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe;j realizacji robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastgpujace pomiary i badania:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 10 mm.

- sprawdzenie wspotrzgdnych zatamania trasy sieci kanalizacyjnej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru wykonania robdt geodezyjnych jest 1km wytyczenia trasy kanalizacji sanitarne;j.
8. OBDIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne pkt.8.
Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania og6élne podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania Og6lne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e wytyczenie trasy rurociggdw w terenie.

e 0odwoéz nadmiaru gruntu.

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133
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S.S.T. 01.02.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.
1.2. Zakres stosowania S.S.T.

1.3. Zakres robot objetych S.S.T.

1.4. Okreslenia podstawowe.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow.
2.2. Rodzaj materialow.

3. SPRZET.
4. TRANSPORT.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy.

5.2. Zabezpieczenie wykopow i urzadzen obcych.
5.3. Odspajanie i transport urobku.

5.4. Przygotowanie podloza.

5.5. Zasypanie wykopow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
7. OBMIAR ROBOT.

8. ODBIOR ROBOT.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t objetych Projektem
technicznym : ,,Budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdluz ul. Czestochowskiej od terenu
P.K.P. do istniejgcego ciagu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe rurociagdw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w rejonie
ulicy Czestochowskiej w Opolu obejmuja:

- wykonanie wykopow

- zabezpieczenie wykopow i transport urobku

- odspajanie skat i transport urobku

- przygotowanie podtoza

- zasypywanie i zageszczanie gruntow.

1.4  OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wlasciwymi obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg Techniczng 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogolne stosowania materialow
Warunki ogolne stosowania materiatow podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” p-kt 2

2.2. Rodzaje materialow
- Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom okreslonym w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" p-kt 3. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone
do robdét.
Do wyznaczania punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora.

Do wykonania wykopow nalezy stosowac sprzet:

- milot pneumatyczny

sprezarka spalinowa.

spycharka gasienicowa i kolowa o mocy 75 i 100 KM.
koparka podsiebierna o poj. Lyzki 0,40 m’
koparko-tadowarka kotowa
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- samochdd samowytadowczy.
Sprzet stosowany do wyznaczania trasy i punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" p-kt 4. Nadmiar gruntu pozostaly
z wykopow nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na miejsce wskazane przez Inwestora. Wybor
wielkosci srodka transportowego zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i innych
parametrow technicznych

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykopy.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" p-kt 5.

Roboty ziemne zwigzane z budowa przykanalikoéw kanalizacyjnych z rur z tworzywa sztucznego,
powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami i obowigzujacymi normami. Przed przystgpieniem do
robot Wykonawca dokona recznej odkrywki istniejacego uzbrojenia, poza miejscami kolizji
z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie.

Zastosowano wykopy wasko-przestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych. Wybdr rodzaju wykopu
i zabezpieczenia $cian jest uzalezniono od istniejacych warunkéw lokacyjnych, glebokosci wykopu i
warunkow hydrogeologicznych.

W nawigzaniu do wymagan BHP, zastosowano niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wykopy
wasko przestrzenne o pionowych $cianach odeskowanych o szerokosci dna wykopu w zaleznosci od
$rednicy rury tj. dla ¢ 300-150 — 1,0 m — 1,10 m.

Na odcinkach wykonywanych na odktad wydobywany grunt nalezy sktada¢ wzdtuz wykopu w odleglosci
1,0 m od jego krawedzi dla utworzenia wolnego pasa do transportu materiatléw i bezpiecznego przejscia.
Miegjsce to powinno by¢ stale oczyszczane z urobku.

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebié¢ hydraulicznych
(kurzawa, woda gruntowa) nalezy:

- Wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostgpem 0sob
postronnych.

- Zabezpieczy¢ miejsce w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu

- Poinformowac¢ projektanta i ustali¢ srodki zaradcze.

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopu nalezy doktadnie rozpozna¢ cata trase wzdtuz wytyczonej
osi, przygotowaé punkty wysokosSciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ swiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczyna¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie studzienek
kanalizacyjnych. Rozktadanie wykopu ciaglego wasko przestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali lub
wyprasek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odleglosciach, stanowiagcych
wyrobisko wykopu.

5.2. Zabezpieczenie wykopu i urzgdzen obcych.

W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé obudowe wylacznie
z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wejscie)
do wykopu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urzadzeniami stuzacymi
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do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy. Wykop przykry¢
szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane
ponizej gornej ich krawedzi. Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione w odleglosci
mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopow powinien
odbywa¢ si¢ poza granicg klina naturalnego odlamu gruntu. W czasie zasypywania obudowanych
wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwaé je, w miarg
zasypywania wykopu. Zabezpieczenie mozna usuwaé jednoetapowo z wykopdéw wykonanych na
glebokosci nie wickszej niz 0,3 m. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sig¢
do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od
wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt
ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng i odpowiednio jg
oznakowaé. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o S$cianach
pionowych i na glebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegnace
réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. W warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopéw
wasko przestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia wykopdéw pomostami dla przejscia pieszych lub
przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m, a w nocy oswietlony
Swiatlami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci
komunikacyjne dla pieszych i pojazdéw w zaleznosci od warunkéw lokalnych. Zabezpieczenia
komunikacyjne wymagaja uzgodnienia z odnosnymi wtadzami lokalnymi.

5.3. Odspajanie i transport urobku

W omawianym przypadku zatozono 100 % wykopdéw wykomywanych mechanicznie. Wykopy reczne
moze by¢ potaczony z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor metod odspajania jest uzalezniony od warunkow lokalnych,
na ktore skladajg sie¢ warunki geologiczne oraz bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomoca pomostéw przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym
zabezpieczeniem rozpdr, na ktérych opierajg si¢ pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed
rozsuwaniem si¢ za pomocg klindw i klamer ciesielskich. Odleglo$¢ przerzutu nie powinna by¢ wigksza
niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny byé ustawione z boku wykopu
odeskowanego i rozpartego, na podktadach zbali dla réwnomiernego roztozenia obcigzen na wicksza
powierzchnie¢ gruntu.

Z uwagi na wystgpowanie w czesci wykopow podtoza skalistego i zwietrzeliny przewidziano
mechaniczne odspajanie skal w wykopie wykonywane za pomocg sprezarki spalinowej i mitotow
pneumatycznych. Wybieranie urobku z wykopow wykonywaé mechanicznie koparka podsiebierna o poj.
tyzki 0,40 m3. Przy wykonywaniu wykopow za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy dopuszczaé
do przekroczenia glebokosci okreslonych w projekcie zakresem robdt zmechanizowanych.

Urobek nalezy zatadowaé na $rodek transportu i wywies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

5.4. Przygotowanie podloza

Montaz sieci poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur, z zachowaniem warunku nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur.

Na gruncie rodzimym utozy¢ podsypke z zageszczonego piasku o grubosci nie mniejszej niz 0,15 m dla
kanatow grawitacyjnych, oraz 0,2 m dla studni kanalizacyjnych.

W wypadku nastgpienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy
wypehic¢ ubitym piaskiem. W wypadku wystgpowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi
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podlegaé¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego zaggszczonego piasku.
Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem,
stanowigce lozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy wyréwnywacé wylacznie
piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkow
drewna, kamieni lub gruzu.

5.5. Zasypywanie kanalow i zageszczanie gruntu
Zasyp rurociggéw w wykopie zaprojektowano z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

W pozostatych przypadkach warstwe ta nalezy wypetni¢ w calosci gruntem rodzimym.
Zasyp rurociagu przeprowadzi¢ w trzech etapach:
- etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na zlgczach,
- etap II- po prébie szczelnosci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

potaczen,
- etap III - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorke odeskowan i rozpor scian wykopu.
Wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia
rurociggu.
Obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rura.
Obsypke wykonywaé warstwami do 1/3 srednicy rury, zageszczajac kazdg warstwe.
Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci koniecznym jest, aby material obsypki, szczelnie wypelniat
przestrzen pod rurg.
Zageszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po
bokach.
Zageszczenie — podbicie gruntu w tzw. pachach rurociagu, nalezy wykonaé przy uzyciu pobijakéw
drewnianych.
Warstwe ochronng rur wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-, srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Zaggszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
z uwagi na wlasciwosci materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do
czasu przeprowadzenia prob szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte.
Zaleca si¢ stosowanie sprzetu, ktory moze jednoczesnie zageszczaé po obu stronach przewodu.
Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w odlegtosci, co najmniej 10 cm od rury.
Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem przy 30-to cm warstwie
piasku ponad wierzch rury.
Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodow bezposrednio na rury.
Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zalezg od przeznaczenia terenu nad rurociaggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej wartosci
modutu Proctora.
Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelienia pozostalej czgsci wykopu, czyli wykonania
zasypki. Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spelniata wymagania
struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place drogi i ulice). Mozna do tego celu uzy¢ materiatu
rodzimego.
Ze wzgledu na wystgpowanie gruntéw spoistych, trudno plastycznych, w pasach drogowych zatozono
wymiang gruntow.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastgpujace pomiary i badania:

- sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 10 mm,

- sprawdzenie rzednych posadowienia,

- badanie zabezpieczenia wykopdw

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

Dopuszczalne tolerancje:

- Odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,

- Odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3cm

- Odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + Scm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru wykonania robdt jest 1 m® wykonanego wykopu i zasypki wykopu, 1 r-g
odwadnianego wykopu, 1 m*umocnienia $cian wykopu.

8. OBDIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.
-8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdlne podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania Ogolne”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

e wykonanie wykopu

e umocnienie wykopu

e zasypka wykopu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i

badania przy odbiorze.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu.
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszych SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot objetych Projektem
technicznym : ,,Budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdluz ul. Czestochowskiej od terenu
P.K.P. do istniejgcego ciagu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Przedmiotowa inwestycja przewiduje budowe rurociagdw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w rejonie
ulicy Czestochowskiej w Opolu obejmuja:

o ukladka rurociggdéw grawitacyjnych.
e montaz studzienek i wpustow ulicznych

1.4  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z wihasciwymi obowigzujacymi przepisami oraz
specyfikacjg Techniczng 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1.Warunki ogodlne stosowania materialow
Warunki ogoélne stosowania materiatow podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne” p-kt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Rury
Rury kanalizacyjne WIPRA 0300 mm, PVC 160mm SNB8 lite spetniajace wymagania:
- posiadajace Aprobate Techniczng
- deklaracje Zgodnosci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng.

Studzienki kanalizacyjne betonowe ¢ 1000 mm

komora robocza — wykonana z kregdéw zelbetowych z dnem @1000 z betonu wodoszczelnego klasy nie
mniejszej niz B-45, spetniajace wymagania DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, o wodoszczelnosci W8 i matej
nasigkliwosci (ponizej 4%), spetniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogoéw stawianych w stosunku
do betondéw wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odporno$cia na czynniki chemiczne.

przykrycie studni — plyta pokrywowa @1200 mm z otworem @600 mm.

betonowe dno studzienki monolityczne wg PN-B-10729:1999 DIN 4034 T1;

wlazy kanalowe Zzeliwne o obcigzeniu badawczym 125 kN i 400 kN ¢ 60 cm wg PN-EN 124:2000;
stopnie zlazowe odpowiadajace wymaganiu PN-EN 13101:2005;

materialy izolacyjne. [zolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-96177;

przejscia szczelne - tuleje ochronne doszczelnione pianka poliuretanowa lub kitem silikonowym; nalezy
wykona¢ dla przejs¢ kolektora przez Sciany studzienek. Przejscie powinno by¢ elastyczne, a zarazem
szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie wody
odprowadzanej kanatem, nie moze si¢ w niej znajdowac zadne potaczenie rury, Srednica wewnetrzna tulei
jest wieksza od $rednicy zewngtrznej rury przewodu.

Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
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Materialy izolacyjne
Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ PN-B-30150:1997.
Lepik asfaltowy wedlug PN-B-24625:1998.

2.3. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie wyroby nalezy uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych
elementéw z uwzglednieniem wysokosci sktadowania okreslonej przez Producenta. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod sanitarnych i
opadowych.

Rury.

Rury kanalizacyjne PP/PE dostarczane sg w oryginalnych fabrycznych opakowaniach - nalezy sktada¢ na
otwartej przestrzeni, w formie palet. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Palety powinny by¢ ulozone w pewnej odleglosci od siebie tak
by nie utrudnia¢ pdzniejszych manewrdéw tymi paletami. Pojedyncze rury skladowaé tak aby bosy koniec
nie stykal si¢ z ziemig. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ ksztaltki kielichami w dot.
Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury i ksztattki wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw
W sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegoélnych stosow lub
pojedynczych rur.

Elementy betonowe prefabrykowane (studzienki i wpusty betonowe).

Elementy betonowe, kregi, studzienki deszczowe, wlazy i ptyty pokrywowe moga by¢ przechowywane
na wolnym powietrzu. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona. Powinno by¢
zachowane wolne przejscie pomiedzy rzedami kregami gwarantujagce mozliwos¢ uzycia sprzetu
mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Wlazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Whazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Ksztaltki i zlgczki.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w
sposob uporzadkowany z zachowaniem $rodkow ostroznos$ci opisanych powyzej dla rur kanatowych.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo
powinno by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw w czasie jego skladowania i poboru.

Materiaty i kruszywa przeznaczone do zasypania wykopdéw oraz odtworzenia warstw konstrukcji
nawierzchni nalezy skladowaé w sposob zabezpieczajacy przed nadmiernym zawilgoceniem lub
wysuszeniem.

Cement

Cement nalezy sktadowa¢ w silosach lub w workach. Dla sktadowania cementu w workach wykonawca

zapewni odpowiednie magazyny gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci. Czas przechowywania
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cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce (patrz norma: BN-88/6731-08).

2.4. dbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania
watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom okreslonym w ST 00.00.00
"Wymagania ogdlne" p-kt 5. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone
do robdt. Do robét montazowych nalezy stosowac sprzet:

- zurawie budowlane samochodowe,

- pita elektryczna z pionowym ostrzem,

- wciagarki reczne,

- weciagarki mechaniczne,

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze Sti 5-10 t,

- sprezarka powietrza spalinowa 4 — 5 m*/min.,

- beczkowozy,

- pozostaly niezbedny sprzgt techniczny.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu w taki sposob aby
unikna¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Rury.

Rury mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych srodkach transportu w

sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i

przetaczaniem pod wpltywem sit bezwladnosci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka

transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas

poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubo$ci warstwy 2 - 4 cm po ugnieceniu).

Uszczelki gumowe

Transportowa¢ w skrzyniach lub pojemnikach powigzane po 10 + 100 sztuk tej samej srednicy,
zabezpieczone przed dziataniem produktow naftowych, thuszczow, smaréw i olejéw, rozpuszczalnikdéw
benzynowych, nastonecznieniu i mrozem.

Kregi zelbetowe, studzienki deszczowe, plyty, elementy prefabrykowane.
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Przewozi¢ transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja wbudowania) lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami przewozonych elementow
nalezy dokona¢ ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materialéw. Zalecana grubos¢ warstwy zatadunku — 1 warstwa. Podnoszenie i
opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Predkos¢ jazdy winna by¢ dostosowana do bezusterkowego
dowozu zawartosci.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona srodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub luzem.
Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu w jednej warstwie, a cegle przewozong
luzem nalezy uktada¢ $cisle jedna obok drugiej, w jednakowej liczbie warstw powierzchni srodka
transportu. Cegly luzem moga by¢ przewozone srodkami transportu pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywaé sie rgcznie przy uzyciu
urzadzen pomocniczych.

Transport wlazéw kanalowych i wpustow ulicznych.
Moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczeniem i
uszkodzeniem.

Transport mieszanki betonowej

Do transportu mieszanki nalezy stosowaé takie Srodki transportowe, ktére nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" p-kt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja
sanitarna.

Przewody kanalizacji deszczowej grawitacyjne.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robdt montazowych. Spadki i
glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

W celu zachowania prawidtowego postepu robdt montazowych nalezy przestrzegac zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i glebokosci
posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do budowy
kanaléw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza na odcinku migdzy
dwiema studzienkami rewizyjnymi (dlugos¢ okoto 40 — 50 m).

Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa

i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kanatéw przed potaczeniem

i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly
uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przewody z rur tworzywa sztucznego mozna uktadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C, jednak
z uwagi na znaczng rozszerzalnos¢ i kruchos¢ tworzywa (w niskich temperaturach) potaczenia rur jak i
inne prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze od +5°C.

Rury do wykopu nalezy opuscié¢ recznie za pomoca jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie
rur do wykopu. Rury mozna taczy¢ za pomoca kielicha. Laczenia moga zosta¢ wykonane w wykopie lub
na powierzchni terenu, w zaleznosci od technologii samej uktadki przewodu w wykopie.
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Przy kielichowym potaczeniu rur nalezy oczysci¢ kielich z jakichkolwiek zanieczyszczen. Nastepnie
nalezy sprawdzi¢ zamocowanie uszczelki znajdujacej si¢ wewnatrz kielicha. Po zamocowaniu kielicha na
koncowke jednej rury, koncowke drugiej posmarowac lubrykantem i umiescic¢ koniec rury w kielichu
doktadnie wspotosiowo, uwazajac aby nie zawina¢ uszczelki podczas wktadania. Rur¢ mozna docisna¢ za
pomoca recznych narzedzi dbajac, aby nie uszkodzié rur.

Polaczenia na zatrzask sg potaczeniami gléwnie stosowanymi w wykopach, gdzie odwodnienie stanowi
istotny problem. W celu potaczenia, rury nalezy ustawi¢ wspdtosiowo i przy pomocy koparki wcisngé
jeden koniec w drugi. Sita potrzebna do wykonania tego potaczenia jest rozna dla réznych srednic.
Koncowka zatrzaskowa montowana jest na koncu rury fabrycznie. Potgczenia na zatrzask sg polgczeniami
nieroztgcznymi.

Przy montazu kanalizacji zachodzi czgsto konieczno$¢ skracania rur do wymaganej dtugosci. Ciecie
poprzeczne rur powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadiej do osi rury.

Kazdy segment rur po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dlugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrdwnywanie spadkow rury przez
podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegdlne rury
nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig po srodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron aby rura
nie mogta zmieni¢ swego polozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za
pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego rurociagu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywga (deklem). Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodow i
badaniu szczelnosci nalezy rury zasypaé do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt
uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

Proba szczelnoSci.
Probe szczelnosci przewodow na infiltracje i eksfiltracje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-EN 1610:2002.
Przed zasypaniem wykopdéw nalezy wykona¢ probe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami pomigdzy studzienkami kanalizacji
deszczowej. Studzienki umozliwiaja zejscie na poziom kanatow i zamknigcie ich tymczasowymi
zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napelnienia przewodu woda i
dokonania proby szczelnosci. Wszystkie zlgcza zarowno na rurach jak i potaczeniach ze studzienkami
winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka i inne ksztattki z otworami, musza by¢ na
okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z catym
badanym kanatem. Urzadzenia do zamykania (na okres proby) badanych kanatow musza by¢ wyposazone
w krééee z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociaggu z wody po probie.
Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie nalezy doprowadzié grawitacyjnie.

Studzienki, elementy prefabrykowane.

Studzienki, separator i osadnik elementy prefabrykowane zaleznie od cigzaru mozna uktadaé recznie lub
przy uzyciu lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregdw i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na wyzej
wymienionych elementach. Zasypka urzadzen gruntem sypkim z zaggszczeniem.

Wlaz kanalowy.

Zeliwne wlazy kanalowe o wytrzymatosci 400 kN i 125 kN $r. 600 mm nalezy montowaé na plycie
pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad spocznikiem o najwigckszej powierzchni.
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Stopnie zlazowe.

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy montowaé mijankowo w
dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30m.
Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t winna obejmowaé nast¢pujace pomiary i badania:
Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestow producentow,
poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne.
Kontrola jakosci robot winna obejmowac nastgpujace pomiary i badania:
- badanie osi odchylenia kolektora.
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i studzienek.
- badanie spadku rurociggow.
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow.
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia studzienek i pokryw witazowych.
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
- badanie potaczenia rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne
Dopuszczalne tolerancje
- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 cm
- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego
spadku (przy zwigkszonym spadku)
- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm

Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od istniejgcego uzbrojenia,

- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wlazu kanalowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu,
od wewngtrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie, pomiarze
odstepoéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

Badanie szczelno$ci rur

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej

studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w

sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie proby.

Poziom zwierciadla wody , w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng co najmniej 0,5m nizszg

od rzgdnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ z doktadnoscia

do lcm na wysokosci 0,5m pod gdérng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnie

wewnetrzng studzienek F; w m’. Przewdd o diugosci L i $rednicy wewnetrznej d,. Dla ww. danych

wylicza sie V,, w m’.

Po wykonaniu ww. prac wstepnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanalu woda do

wysokosci 0,50m ponad gornag krawedzig otworu wylotowego i zmierzy¢ tata niwelacyjng wysokosé

ponad dnem kanatu, oznaczajgc jako H w m. Doktadnos¢ pomiaru do 1ecm. Napetnienie woda nalezy
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rozpocza¢ od nizej potozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z
przewodu. Po napetnieniu przewodu woda i osiagnigciu przez zwierciadto wody polozenia na
wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia sie tak przygotowany odcinek
przewodu do proby szczelnosci w celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu wodg i odpowietrzenia go.
Dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 1 godz. Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i
kontrole zlaczy.

Po uptywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy,
nalezy uzupetni¢ zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H. Po uzyskaniu tego potozenia nalezy
zrobi¢ odczyt na zegarku z dokladnoscig do i minuty i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu
wody w naczyniu rozpoczgcie proby szczelnosci. W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadzic¢
kontrole ztgczy rur, Scian przewodu i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé
z naczynia o pojemnosci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,1 V,,
- dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody. W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamknaé doplyw wody,
dokonaé odczytu czasu z doktadnoscig do 1min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokonaé¢ odczytu z
doktadnoscig do 1 mm. Réznica obu odczytéw okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu
i studzienek, a wigc wielko$¢ ubytku wody V. W ten sposob nalezy poddac probie caly kanat.

Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na srednice powinna spetnia¢ nizej podane warunki:

a) Dla rur nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub sciekéw V,; w czasie trwania proby szczelnosci.
Czas proby ¢ po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

t = 30min. dla odcinka przewodu o dlugosci do 50m.

t = 1h dla odcinka przewodu o dtugosci powyzej S0m.

b) Dla studzienek z prefabrykatow lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny ubytek
wody lub $ciekéw V3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3dm’ na m” powierzchni przewodu lub
studzienki w ciggu 1 godz. proby. Czas trwania proby szczelnosci t nie moze byé krétszy niz 8h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody V,, dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy
oblicza¢ wg wzorow:

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow
V.= (0,04F, -0,3F,) x t w dm’

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

V,=0,04 (F,-F)xt wdm’

gdzie:

F, - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci napenienia w m?
F, - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odcinku

t -czas trwania proby; t=8 h

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru wykonania robot jest 1mb utozenia rurociggu.

8. OBDIOR ROBOT

Roboty objete ST odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce szkicow,
dziennikéw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w ST 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”pkt.S8.

9, PODSTAWY PLATNOSCI

Wymagania og6lne podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania Ogdlne”pkt.9.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
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- dostarczenie materiatow

- ulozenie rur kanalizacyjnych

- posadowienie studni kanalizacyjnych i urzadzen podczyszczajacych.,

- ulozenie przykanalikow,

- wykonanie proby szczelnosci sieci

- regulacje wlazoéw studzienek,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

DIN 53758

PN-72/H-83104

PN-92/B-10729
BN-83/8836-02
BN-62/638-03

BN-62/6738-04
BN-62/6738-07
PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

PN-86/B-01802
PN-80/B-01800

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620

Badania prefabrykatow z tworzyw sztucznych - Krotkotrwala préba  cisnienia
szczytowego w rurach.

Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na obrébke skrawania i
odchytki masy.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.

Beton zwykly.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska.

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
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