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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

Przedmiot koordynacji: Sie¢ kanalizacji deszczowej i sieci energetycznej.

Sposdb przeprowadzenia narady: tradycyjny/elektroniezny/mieszany
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- proj. kanalizacja deszczowa, |
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SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spotka jawna
45-321 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel, 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi(@op.pl, s-r@wp.pl
www.hotsewi.pl

\

Temat Dokumentacja przyszlosciowa. Budowa ciggu
opracowania: pieszo - rowerowego wzdhiz ul, Czestochowskiej
od terenu PKP do istn. ciggu
E;;E,iu Projekt zagospodarowania terenu
Migjski Zarzqd Drog s
Tt ul. Obroficéw Stalingradu 66 1:500
45-512 Opole
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
OPRACOWAL: lipiec 20161,
- mgr inz. Dawid Zielonka
PROJEKTANT:
- mgy in, Sebastian Wilisowski Rysunek nr;
arupr. OPL/0286/PO0OD/06
SPRAWDZAJACY: 1
- inz, Sebastian Raudzls

nr upr, OPL/0283/PWOD/06

nr zadania: V/18/2016
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 388 50 00, faks 32 271 78 01

Zakiad w Opolu SEWI Sebastian Raudzis,

ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole : Sebastian Wilisowski Sp. j.
tel. 77 456 74 80, faks 77 454 28 27 ‘ ul. Oleska 117
sekretariat@zabrze.psgaz.pl : 45-231 Opole
Wasz znak: Opole, 24.08.2016

Nasz znak; ZIE/R/502-368-AF/16

Dot: uzgodnienia branzowego budowy ciagu pieszo - rowerowego wzdiuz
ul. Czestochowskiej w Opolu, od terenu PKP do istniejgcego ciggu.

Szanowni Panstwo

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o0.0. Oddziat w Zabrzu, Zaktad w Opolu uprzejmie

informuje, Ze przez teren objety opracowaniem przebiega dystrybucyjna sie¢ gazowa:

e wysokiego cisnienia wykonana z rur stalowych DN150, rok budowy 1976. Strefa
kontrolowana sieci gazowej wysokiego ciénienia wynosi 30m (po 15m w kazda
strong od osi gazociggu);

e niskiego ci$nienia wykonana z rur PE.HD1OO SDR11 d160, rok budowy 2009.
Strefa kontrolowana sieci gazowej niskiego ci$nienia wynosi 1m (po 0,5m w kazdg

strone od osi gazociggu).

Orientacyjna gtebokosé posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,2m. Ponadto
informujemy, ze w strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektéw budowlanych,
urzgdza¢ statych sktadéw i magazynéw oraz dziatan moggcych spowodowaé
uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania. Wszelkie prace w strefach
kontrolowanych mogg by¢ prowadzone po wczesniejszym uzgodnieniu ich
wykonywania z Dziatem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Opolu oraz z Rejonem
Dystrybucji Gazu w Opolu. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ nieograniczony dostep do

sieci infrastruktury technicznej celem realizacji czynnoéci eksploatacyjnych.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczgst Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl




Z uwagi na usytuowanie inwestycji w strefie kontrolowanej czynnego gazociggu
wysokiego cisnienia zwracamy korespondencje bez zajmowania stanowiska.
Uzgodnienie branzowe nastapi po uzupetnieniu w opracowaniu technicznym

nastepujgcych uwag:

° zmiany lokalizacji projektowanej latarni (pkt ,A”) poza strefe kontrolowang
czynnego gazociggu wysokiego cisnienia, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

e uszczegotowienia informacji dotyczacych technologii wykonania projektowanego
ciagu pieszo-rowerowego [w szczegdlnosci gtebokosci podbudowy projektowanej
jezdni],

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg nalezy dostosowaé
do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(DZ. U. 2013 poz. 640),

e opracowanie techniczne podlega uzgodnieniu w Dziale Zarzgdzania Majatkiem

Sieciowym w Opolu.

Czynna dystrybucyjna sie¢ gazowsg zaznaczono na mapach kolorem:
e czarnym — wysokie cisnienie,

e zo6itym — niskie cisnienie.

Z powazaniem

DYREKTOR
Zald, Opolu

Rafat (Adamiszyn

K/O

Adresat + mapa
RDG Opole
ZTG

ZIE a/a @apa

HPwp



7atacznik do pisma . .
a ac z" E/QI%OQ.‘ 36?&#‘;/16.-. o CTLL 0
ZNAKE ceernrvannoasanans @é

data 23.08.29(%.. podpis coeeFdeneeses

Polska Spdlicn Gazownlctwa sp. z .0
Oddzlel w Zabreu

Zakiad w Opolu
Dzlel Zarzgdzanla Majgtidem Sleclowym

/158,60
167,76

(=}

'. b2
, FAL,03

MISLIEGD CSUIELIN
Y
=

—

&

i7
[ Z1}d u CBR
-158,8131

proj.%?rt' W

2724ht i
ol

ali aglal arni

[/ 110
r 1
istii: latafia '
do zeste;wiff-"nia

= Bi

.'IV
/ /

. N
wysokoselowd? 5

do istn. nawierz

aopasoOw3g

| 7
¢
o 147 . Ll
o 5 g S P L N S s = ¥
_____ 18574 |
157.21 i
- I
; 158,55
158,22 157, 4615807
158,45 lI Bi |
/56,85 157,52 e
A 156,30 l__ i
dAQO FE OQ r~—— /158,56
2 EA1E0 Lo
o Y =
‘!"x‘,@?--‘-mnml
\'“
M.ei’_ﬂh
pl. aZis
— h,e, .~ | 156,59
o= e
= : 158,56

158,62
188,74

S IO
] 14,5

RN RER

158,65

NN Y P 1\
T46/7
wﬁ?
A
-
W —fgp1202 \
|
\
|
1159,06 - 10
Wi Uzgadnia sig z uwagami: 13608 g
::- = sy - Skrzyzowania oraz zblizenia projektowanyeh inw i |- e". f«“ o3
7 Aﬁgy 2N balustrada dpsibeiirgaitowa nalezy zabezpieczyé zgodnie J i306TT 2 560
15552 _\ : ; ' ’ 1300
| B B ) 5 ‘ z obowigzujacymi przepisami | normami, | ) rﬂj %gg.% 84 %g%i
o v / \ 4 / - Sposéb zabezpiaczenia sieci gazowej naley vzgodnié
2487 P n 2 ~ znaszym Qddziatem, -
ch. iz
-7

- Przed praystapioniem s rehét w sgsiedztwie naszych

urzidzen naleiy powisdomié nas 0 terminie rozpoczeeia prace., -

- Prace ziemne w pobiizu naszych urzadzen nalezy prowadzié
recznie pod naszym nadzorem.

- Wszystkie skrzyzowania i zblizenia 2 siecig gazowq naley

kaidvrazowo zglaszaé do odhioru naszemy przedstawicielowi




Zatzkznik do pisma

, Zna

dat1

21E [p[502-35CF-AF e

22:93..204¢.. podpis ....

Odd et w Zebrzu

Zakiad w Opoly . —

Blhl Zar:qdmh Majatidem Siedu-mrm

Sleciowym

157,70

dICOPE 20048

CERLT R ELY T

157,57

- —SHN——an160 f.LL.
MRIE eLUTEGE g [ 167.17 |
I I" ¢ 1p6.76 | 158,11
1
: D ¥

829 Arkusz nr 5

LEGENDA:

- proj. kraweznik betonowy 15%30x100,
- istn. granica dziatki,
- istn. krawedz jezdni,

- proj. krawedz Sciezki,

- proj. obrzeza betonowe 8 x 30 x 100,

- sugerowana granica dziatki,

- proj. krawezniki betonowy najazdowe 15 *22x100,

- proj. pobocze, .l
ogrodzenie, |
- proj. kraweznik beto Wy leSOxl?O
utozony na réowni z na\irlerzchniq |

- proj. kabel EN 2872 /

LIV !!

- istn.

- proj. nawierzchnia asfaltowa sciezki rowerowej

——
———
—
———

———

- proj. ierzchnia\asfaltowa

-Pkoj. nawierzchnta dsfaltowa zjazdow,

- pl’

i, nawie

hnia zjgzdéw z kostki betonowej,

- ziel

- 13tq. dhodnik betonqwy,

- istn. nawierzchnia z kostli

etonowgej do przetozenia,
- nowalkalizacja latarmd ulfezngj, ¥
\\ /: |
o . ,’ |
réfatafniawliczna, 1 RN
-%

[
1 e
'S
s
]

SEWI

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spétka javma
45-321 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-1@wp.pl

—
—
—_—
T . ranip
il istn. latarnia - miejsce

www.botsewi.pl
T KONCEPCJA
emat - s .
SR Dokumentacja przyszlogciowa. Budowa ciagu
' pieszo - rowerowego wzdluz ul. Czgstochowskiej
od terenu PKP do istn. ciggu
Temat . :
rysmi Projekt zagospodarowania terenu
Miejski Zarzad Drog skl
s . ax
I tor: ul. Obroncéw Stalingradu 66 g
nwestor; 45-512 Opole 1:500
BRANZA DROGOWA: Podpisy: Data:
OPRACOWAE,; lipiec 2016 .
- mgr inz, Dawid Zielonku
PROJEKTANT:
- mgr inz, Sebastian Wilisowski Rysunek nr:
nr upr. OPL/0286/POODI06 \
SPRAJWDZIJAJ cy: || N\ 1
- ini...ebns‘ﬁm udZis l
1t upr.|OPLJ028 ﬁpw iﬂd\
\ ﬁ i nr zadania: V/18/2016
I =3
\ ?j 157,6
t 157,66  157.39 157,29
\ a4y ,\"\.| 156,49 156,49
157,36 1
156,36 \ 1
'| % =575 &
— Tl . /775648
FElo 4SS WAEWYSOKOsCioW e
do istn—trawierychni 7
0/3 157,80
(7 N 1 |
... |~ 157)6) L 8.
- — =
O /2157 0 167.3
S él o YEERT. |
A "(56)40 15% {r =11 B
=1 ] L fl
2 \ v ch. i L 157,58 "ﬁ?&*‘:},‘g/‘
T95A0_\ 158,1
\ ““““ g \
r‘R . A4 % 1 ‘ 58,17 asf.
i\ b B4 \

Bp 3 ) G dr t d —
=} ~\=z

80710 R\g

T ™ |
157,93 QW

e :3" jl: '
= 80/5 o

SIEc G6AZOxA MISIIEGO c1amIEUID urmdzen naleiy powiadomié nas o te ninie rozpoczecia prac. '2_ o
= Prace ziemne w pobiizu naszych urzadzei he mia

e e :
———— EC GNOUA HEOIECO cilippil o PO naszym nadzorem,

L7777, STREFA WoATRO20m ANA  SIEC(
GA0OEY YYHOKIEGD ubmEdih

przylaczenia do sieci

156,3 | 158400 :
| Lo RTEg
‘I | / ;
1
\ ] Jl

,ﬁé{{ﬁf ls ﬁ i:;] T

157?0J ]- E LLII T il DL

157,94

157)30,\

\ 155%
\ 1500 X
\

167,756




{
1 1
b
B!
i

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat w Zabrzu

ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Zakiad w Opolu SEWI Sebastian Raudzis,
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole Sebastian Wilisowski Sp. j.
tel. 77 456 74 80, faks 77 454 28 27 ul. Oleska 117
sekretariat@zabrze.psgaz.pl 45-231 Opole
Wasz znak: Opole, 25.11.2016

Nasz znak: ZIE/R/502-501-AF/16

Dot: uzgodnienia branzowego budowy ciggu pieszo - rowerowego wzdiuz
ul. Czestochowskiej w Opolu, od terenu PKP do istniejacego ciggu.

Szanowni Panstwo

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Zabrzu, Zaktad w Opolu uprzejmie

informuje, ze przez teren objety opracowaniem przebiega dystrybucyjna sie¢ gazowa:

e wysokiego cisnienia wykonana z rur stalowych DN150, rok budowy 1976. Strefa
kontrolowana sieci gazowej wysokiego cisnienia wynosi 30m (po 15m w kazdg
strong od osi gazociggu);

e niskiego ci$nienia wykonana z rur PE HD100 SDR11 d160, rok budowy 2009.
Strefa kontrolowana sieci gazowej niskiego cinienia wynosi 1m (po 0,5m w kazdg

strone od osi gazociggu).

Orientacyjna gteboko$¢ posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,2m. Ponadto
informujemy, ze w strefie kontrolowanej nie nalezy wznosié obiektow budowlanych,
urzgdzac statych sktadéw i magazynéw oraz dziatanh mogacych spowodowaé
uszkodzenia gazociggu podczas jego uzytkowania. \Wszelkie pracé'w strefach
kontrolowanych mogg by¢é prowadzone po wczesniejszym uzgodnieniu ich
wykonywania z Dziatem Zarzadzania Majatkiem Sieciowym w Opolu oraz z Rejonem
Dystrybucji Gazu w Opolu. Jednocze$nie nalezy zapewni¢ nieograniczony dostep do

sieci infrastruktury technicznej celem realizacji czynnosci eksploatacyjnych.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Zabrzu, ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI| Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl




Projekt budowy ciggu pieszo — rowerowego wzdtuz ul. Czestochowskiej w Opolu,
od terenu PKP do istniejacego ciagu uzgadniamy pozytywnie przy zachowaniu

ponizszych uwag:

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowa nalezy dostosowaé
do wymogow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(DZ. U. 2013 poz. 640),

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie i winne byé
realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu
w Opolu i Dziatu Stacji i Sieci Gazowych,

° nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie odlegtosci normatywnych od
sieci gazowej,

e w przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtoéci normatywnych od sieci
gazowej nalezy wystgpi¢ o warunki jej zabezpieczenia lub przebudowy, |

e ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robét
usuwane bedg staraniem i na koszt Inwestora,

° o terminie prowadzenia robét w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomié¢
pisemnie RDG w Opolu oraz Dziat Stacji i Sieci Gazowych na 14 dni przed ich

rozpoczeciem.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

Adresat + mapa
RDG Opole
ZTG

ZIE @:r%fpa

2
2.
3.
4.




Opole, 19.09.2016r.

ITGK-RIK.7011.52.2016

SEWI Sebastian Raudazis
Sebastian Wilisowski spélka jawna

ul. Oleska 117
45-231 Opole

Inwestor — Miejski Zarzad Drég w Opolu

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 25.08.2016r. o podanie warunkdw technicznych dla

wlaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej w zwigzku z inwestycja zwigzana z budowa ciggu
pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Czgstochowskiej od terenu PKP do istniejacego ciggu informuje Ze, na
projektowanym odcinku rob6t nalezy przestrzegaé nastgpujacych wytycznych i warunkéw:

I.  'Warunki dotyczace projektowania i prowadzenia robét.

1.

Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej kd 1200
zlokalizowanej w ul. Czestochowskiej poprzez istniejaca komore.

Do wykonania kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé rury betonowe Wipros/Witros
o odpowiedniej $rednicy.

Studnie rewizyjno-potaczeniowe zaprojektowac i wykonaé z kregéw betonowych Iaczonych
na uszczelke, beton min. B45.

Wihazy studni kanalizacji deszczowej zlokalizowane w chodniku, $ciezce rowerowej czy tez
pasie zieleni - nalezy projektowa¢ jako zeliwne z wypelnieniem betonowym z betonu klasy co
najmniej C35/45. Whazy majg spelnia¢ warunki okreslone w PN-EN-124:2000 lub posiadaé
deklaracje zgodnosci. Nie stosowaé pokryw wlazéw z zamknieciem na éruby typu imbus;

Do wykonania przykanalikéw pod wpusty stosowa¢ rury z tworzyw sztucznych PCYV,
kanalizacyjnych jednowarstwowych, niespienionych klasy S Iub rury betonowe
o odpowiedniej $rednicy.

Wigczenie projektowanych wpustéw do projektowanej kanalizacji deszczowej przewidywaé
przez studnie rewizyjne.

Nalezy stosowa¢ wpusty uliczne o wymiarach 400x600 standardowe z zeliwa szarego z kratg
uchylng mocowang na zawiasie zabezpieczajacym przed kradzieza z min. 0,5m osadnikiem.
Nie stosowaé wpustow bocznych (typu ,,pétchodnikowego”). Stosowanie tego typu wpustow
dopuszcza si¢ jedynie w przypadku braku mozliwosci zamontowania wpustu ulicznego
standardowego, np.: w wyniku kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

Wilaczenie projektowanych odeinkéw do istniejacej kanalizacji deszezowej nalezy wykonaé
jako przejscie szczelne z uszczelka gumowa, wcinke do istniejacej studni wykonaé
z zastosowaniem profesjonalnego sprzgtu. Zabronione jest wkuwanie w istniejace studnie.

Po zakonczonych robotach drogowych nalezy przeprowadzi¢ plukanie oraz kamerowanie
calej sieci kanalizacji deszczowej (nowo wybudowane;j i istniejacej) znajdujacej sie w obrebie
inwestycji.

IT. Warunki dotyczace opiniowania dokumentacji i odbioru robét.

L.

Dla obiektéw liniowych projekt budowlany i wykonawczy maja byé wykonywane jako
projekt jednostadiowy. Dokumentacja musi spelmia¢é wymagania dotyczace projektu
1
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Zataczniki:

budowlanego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 201 Or. Nr
243, poz. 1623), oraz musi by¢ sporzadzona zgodnie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.

Nalezy uzyskaé pozytywng opinig Urzedu Miasta Opola w zakresie proponowanych
rozwigzan technicznych. W tym celu w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej nalezy ztozyé¢ 2 egz. projektu wykonawczego branzy sanitarnej zawierajacego
plan zagospodarowania terenu oraz warunki wydane przez Urzad Miasta Opola.

Nalezy uzgodni¢ tras¢ przebiegu kanalizacji deszczowej w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Techniczne;j.

Wszelkie spostrzezenia, jakie moga wyniknaé przy opracowywaniu dokumentacji technicznej
nalezy uzgadniaé na roboczo w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki
Komunalnej.

Na minimum 5 dni przed rozpoczgciem robét nalezy dokonaé pisemnego zgloszenia terminu
ich rozpoczecia w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej.

Odbiér wykonanych kanatéw odbywa si¢ przy udziale przedstawicieli Wydziatu
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej. Przed odbiorem nalezy przedlozyé
w tutejszym Wydziale do wgladu dokumentacj¢ powykonawczg zgodng z wymaganiami
ustawy Prawo budowlane oraz dostarczy¢ jeden egz. szkicu geodezyjnego i wycinek mapy
sytuacyjno-wysokos$ciowej z naniesionymi przylgczami oraz pieczatky ,,przyjeto do ewidencji
geodezynej”.

Wykonane sieci i przylacza podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego
geodete zgodnie obowigzujacymi standardami technicznymi.

Niniejsze warunki wazne sg przez okres trzech lat od daty ich wydania. Jezeli w trakcie
obowigzywania pozwolenia na budowe, a przed rozpoczeciem robot warunki te utraca
wazno$§¢ nalezy uzyskaé nowe warunki techniczne.

. Naczelnik Wydzialu
Infrastiuktury fechnjcznd) | Gospodarki
iomupalne }
.

Agufac{."ca Masiak

Plan sytuacyjno-wysokosciowy — 1 egz. v

Otrzymuja:

1.
2. ala

Adresat
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Inwestor — Miejski Zarzqd Drég w Opolu

Opole, 22.11.2016r.

SEWI Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski spolka jawna

ul. Oleska 117
45-231 Opole

Odpowiadajac na pismo z dnia 18.11.2016r. w sprawie uzgodnienia projektu budowy

ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Czestochowskiej od terenu PKP do istniejgcego ciagu

informuje, ze przedstawione rozwigzania techniczne w zakresie kanalizacji deszczowej

opiniuje pozytywnie.

W zatgczeniu przesylam 1 egz. uzgodnionego projektu zawierajacy opieczetowane

mapy.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. ala
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SEWI Sebastian Raudm\Sebasuan Wl]lsowsklisﬁélka jawna
45-321 Opole ul. Oleslm 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40 B ]
B-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl T
www.botsewi.pl ‘N"‘ iZia L £ |
. e : J0¢leLlE%1'iii Komunalng]
Temat Dokumentacja przysziosciowa. Budowa ciggu (53)
opracowania: pieszo - rowerowego wzdluz ul. Czgstochowskiej
od terenu PKP do istn. ciagu : ; q '
Zatacznik graficzny do pisma

Temat . .
e Projekt zagospodarowania terenu - (:89 {', I YQ) qJQ (..

Miejski Zarzad Drog

y g » Skala:

S ul. Obrofcéw Stalingradu 66 1:500 zdnia... ,W;

45-512 Opole
BRANZA SANITARNA: Podpisy: Data: S ] o m i e
OPRACOWAL: lipiec 2016 1. w PARBHURITS ROTURBHIE
PROJEKTANT: u-.u-nuu"“----uu.n.‘uu-uu-nn'u 0 : :

: 0dpis olania \Olszewsia
- Miroslgw Brzezinski Rysunek or: podpl JOIEN
or upr. 352194/0p W
SPRAWDZAJACY: 1
- mgr inz, Romuald Maciantowicz (.
nr upr. 206/94/0p !
nr zadania: V/18/2016
e — _————_._.___——4_——/—




Prezydent Miasta Opola
Rynek - Ralusz
45-015 Opole
(ITGK - 365)
Opole, 2016-11-02
ITGK-RDOM.7012.3.20.2016

Pan

Zbigniew Bahryj

Dyrektor Miejskiego Zarzgdu Drég
ul. Obroncéw Stalingradu 66

45-512 Opole

reprezentowany przez pelnomocnika:

Pana

Sebastiana Wilisowskiego
»SEWI” sp. j. Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski

ul. Oleska 117

45-231 Opole

Na podstawie art. 10, ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2012 r. Nr 1137 ze zm.) oraz § 3 ust 1, pkt 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r.
Nr 177, poz. 1729 ze zm. ),

po rozpatrzeniu podania
z dnia 10.10.2016r. Pana Sebastiana Wilisowskiego — prowadzacego dziatalno$é gospodarcza
pn.: ,,SEWI” sp. j. Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski z siedzibg ul. Oleska 117, 45-231
Opole, dzialajacego z pelnomocnictwa Pana Zbigniewa Bahryja - Dyrektora Miejskiego
Zarzadu Drég w Opolu udzielonego pismem nr TP2.451.6.9.2016 z dnia 29.06.2016 r.
opiniuje sie¢ pozytywnie

geometri¢ ul. Czgstochowskiej w Opolu polozonej na dzialce oznaczonej numerami: 144 z
karty mapy 3 oraz 26, 27, 28/3, 29, 123/1 z karty mapy 4 obreb Kolonia Gostawicka
w projekcie budowlanym ,.Budowy ciggu pieszo - rowerowego wzdtuz ul. Czestochowskiej
od terenu PKP do istniejgcego ciggu”.

Niniejsza opinia jest wazna z opieczgtowanym planem sytuacyjnym w Wydziale
Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opola.
Zalgczniki: /

ﬁ .
opieczgtowany 1 egz. projektu Z up. P?rﬂiyﬂﬁ’-’?ﬂ?” Miasta

AgmieszkgMaslak
Naczelnik Wydziatu |n}raftyukiyry Techniczne)

i Gogpodark Aofunaine)
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Adres'do koraspondencji:
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23

£40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Opole, dn. 2016-08-23 MIASTO OPOLE

Nr warunkow: WP/056025/2016/003R02
Barcode: 1005780500
TD/OOP/OMP/2016-08-19/0003476

WARUNKI PRZYLACZENIA

Rynek - Ratusz
45-015 OPOLE

Whioskodawca:

Obiekt:

MIASTO OPOLE
Rynek - Ratusz
45-015 OPOLE

Oswietlenie $ciezki rowerowej

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Czestochowska (od toréw kolejowych w strone obwodnicy)

45-425 Opole

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2016-08-19.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-08-19, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 0,48 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1

1. Miejsce przytaczenia: ztgcze kablowe nN ZK-4534

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski podstaw bezpiecznikowych w kierunku
zasilania szafki PO-133

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: j.w.
3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a.
v

Zakres prac zwigzany z przylgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Tauron
Dystrybucja:

W zakresie przytacza:

zasilanie istniejgce

b. —w zakresie sieci: nie wymagane,
c. W zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

v

v

v

dokonac kontynuacji sieci o$wietlenia ulicznego zasilaniej od szafki oswietlenia ulicznego
PO-133,

unieczynni¢ i zdemontowac istniejgcy sie¢ oswietlenia ulicznego na trasie projektowanego
oSwietlenia, materialy z demontazu zda¢ do magazynu Tauron Dystrybucia,

szczegdly techniczne na etapie opracowania dokumentacji technicznej nalezy uzgodnic z
Regionem Sieci Srednich i Niskich Napie¢ SWS 3.1 45-111 Opole ul.Prudnicka 6a.w
zakresie sieci oswietlenia ulicznego opracowac projekt techniczny oraz uzyska¢ pozwolenie
na jej budowe-zgtoszenie wydane przez whasciwy urzad terenowy,w zakresie w.l.z.-tu
opracowac projekt techniczny- oraz uzyskac¢ pozwolenie na jego budowe-zgtoszenie
wydane przez wiasciwy urzad terenowy |

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
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a) rodzaj uktadu: 3-fazowy bezposredni
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa

c) dla podigczenia ukladu pomiarowego dla przewodéw o przekroju 4 mm? nalezy stosowac
przewody typu DY dla wiekszych przekroi stosowac przewody typu LgY,

5. Zabezpieczenia glowne zalicznikowe:
a) prad znamionowy: wg obliczen,
b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadprgdowy .
c) lokalizacja: szafka pomiarowa

6. Dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu przytgczenia

przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

- stacja transf. Wilsona 4 S-1000, transf. 400 kVA, linia kablowa 240AL-180m

7.  Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg ¢ < 0,4.

8. Siec pracuje w uktadzie: 0,4 kV — TN-C

Okresla sig nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdéw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania,
nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznoéci niniejszych warunkow przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacje  przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzgdzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentow wymaganych przy zgloszeniu gotowosci obiektu do przytgczenia do sieci

rozdzielczej:

a) zgloszenie gotowosci instalacji do przytaczenia na wzorze ,ZI" , ktory w czgéci dotyczacej
zlozenia oswiadczenia o stanie technicznym instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

b) odpis technicznych warunkéw przytaczenia ( kserokopia ),

c) schemat jednokreskowy projektowanej sieci o$wietlenia drogowego uwzgledniajgcy ilosc i
rodzaj zabudowanych opraw,

Przytgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych

odbiorcow zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania

napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowoéci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej. parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie

szczegbtowych warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,

poz. 623, z pdzn. zm.).

. Tauron Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca

rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez
Whnioskodawce umowy o przyigczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1069 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzagdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
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Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie zOSD:dokumentacji technicznej i prawnej, jezeli wymaga tego ust. Prawo budowlane
Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen Opole.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wilasne,
niezalezne Zzrédlo energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji Opole z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzadzen.

11. Tauron Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14
ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat prgdotworczy

oraz uzgodnic¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno byé wykonane
W sposob wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwose podania
napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Przygotowat: Kolbusz Wojciech

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzaciji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja.pl

Pemomocnlik

Grupa: O03R02 TAURON Dystrybucja S.A.

Zafgezniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
Kro:
1 x OMP
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapital zakladowy lwp+acon_\,'): 511.925.759,22 74
TAURON Dystrybucja S.A, Sad Rejonowy dla Krakowa Sradmiedcia
ul. Jasnogorska 11 X| Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-358 Kralow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl




Umowa rir UP/056025/2016/003R02
o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomiedzy:
Przylaczanym Podmiotem:

Oznaczenie Przylgczanego | 1. MIASTO OPOLE
Podmiotu

Adres siedziby Rynek - Ratusz

45-015 Opole
MIASTO OPOLE
Adres do korespondencji Rynek - Ratusz
45-015 Opole
1=
NIP 1. 7543009977 Regon*/ Nr KRS* 7.
e-mail*
Telefon 774511800 Faxk / urzad@um.opole.pl /
Kapital zakladowy
(wptacony)

Przy zawieraniu niniejszej Umowy Przytaczany Podmiot dziala osobiscie*/poprzez:*

Imie i nazwisko/
Reprezentanta/
Petnomocnika

Imie i nazwisko/
Reprezentanta/
Petnomocnika

Dziatajgcego/dziatajgcych™® na podstawie pisemnego peinomocnictwa z
dnia:

i oswiadczajacego/oswiadczajgcych*, ze nie zostalo ono odwotane do dnia zawarcia niniejszej umowy.

a TAURON Dystrybucja S.A. z siedziba w Krakowie, ul. Jasnogdrska 11, 31-358 Krakéw,

adres dla korespondencji:
Oddziat Opole / Wydzial Przytaczei, 45-047 Opole ul. ul. Warynskiego 1

zwang dalej TAURON Dystrybucja, reprezentowang przez:

ktdry oswiadcza, ze Spotka:
a) jej sadem rejestrowym jest: Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia XI Wydzial Gospodarczy KRS;

b) wpisana jest do Rejestru Przedsigbiorcéw pod numerem KRS - 0000073321;

c) z kapitatem zaktadowym - 511925 759,22 zi;
d) z kapitatem wptaconym - 511 925 759,22 z};
e) jest podatnikiem VAT nr NIP - 6110202860;

f) posiada numer REGON - 230179216;

zwanych réwniez dalej Stronami, zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:




§1
Przedmiotem Umowy jest przytaczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja Oswietlenie
Sciezki rowerowej, zwanego dalej Obiektem, ktory
jest zlokalizowany 45-425 Opole ul. Czestochowska
{od toréw kolejowych w strone obwodnicy) z mocg
przytaczeniowa: 0,48 kW i przy planowanym
poborze/dostarczaniu energii elektrycznej w ilosci
£400,0 kWh rocznie, zaliczonym do V grupy
przytgczeniowe;.
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie
wvarunkéw przytgczenia z dnia: 2016-08-23 znak:
WP/056025/2016/003R02 stanowigcych zalgcznik
do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami
przytaczenia.
Miejsce lokalizacji uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego zostato okreslone w pkt. 1A 4 b)
Warunkéw przytaczenia.
Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen
elektroenergetycznych miedzy TAURON
Dystrybucja i Przytaczanym Podmiotem zostato
okre$lone odrebnie dla poszczegdélnych przytgczy w
pkt. 1A 2 b) Warunkdw przytgczenia.

. Zakres niezbednych prac dla przytaczenia obiektu

opisanego w ust. 1, wynikajgcy z Warunkow
przytaczenia, obejmuje:

a) Po stronie TAURON Dystrybucja:

przytaczenie nie wymaga prac inwestycyjnych
w sieci dystrybucyjnej

b) Po stronie Przylgczanego Podmiotu: prace

okreslone w pkt. IA 3 c) Warunkéw przytgczenia.
Przylaczany Podmiot o$wiadcza, ze posiada tytut
prawny do korzystania z Obiektu, ktérym jest Inne,
potwierdzony dokumentem stanowigcym zatgcznik
do niniejszej Umowy oraz, ze do dnia zawarcia
niniejszej Umowy nie nastgpity zadne zmiany w tytule
prawnym w stosunku do stanu ujawnionego
w przediozonym dokumencie. Ponadto, Przytaczany
Podmiot oswiadcza, ze nadmieniony tytut prawny
upowaznia go do dokonania czynnosci prawnych
zwigzanych z przytaczeniem Obiektu do sieci
TAURON Dystrybucja.

§2

Obowigzki Stron w procesie realizacji przytgczenia:

1.

TAURON Dystrybucja zobowigzuje sie do
zrealizowania obowigzkow okreslonych w Ogélnych
warunkach umowy o przytgczenie w §2 ust. 1,
Przylaczany Podmiot zobowigzuje sie do
zrealizowania obowigzkow okreslonych w Ogolnych
warunkach umowy o przytgczenie w §2 ust. 2,

§3
Realizacja przylgczenia Obiektu nastgpi w terminie
do dnia 2017-12-30, z zachowaniem postanowien
Harmonogramu przytgczenia, stanowigcego
zatgeznik do niniejszej umowy, z zastrzezeniem
ustepdw ponizszych.
Przytaczany Podmiot zobowigzany jest do
wykonania prac okreslonych w §1 ust.5 pkt. b).
Umowy w terminie do dnia 2017.12.16.

Koordynacje realizacji przedmiotu niniejsz'ej Umowy,
ze strony TAURON Dystrybucja prowadzi¢ bedzie
Waleska Jerzy, (774528680, mail ktory/a jest
upowazniony/a do udzielania i otrzymywania

od Przylgczanego Podmiotu lub jego
upowaznionego przedstawiciela, informacji i danych
dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy.

Ze strony Przylaczanego Podmiotu
upowaznionym/g do udzielania i otrzymywania
informacji dotyczgcych realizacji przedmiotu Umowy
jest Koba Maciej (nr telefonu 774511900 mail ......).

§4

. Zataczniki stanowig integralng czesc¢ niniejszej

Umowy.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigeych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

Za date zawarcia Umowy uznaje sie date jej
podpisania przez obie Strony.

Zatgczniki:

Ogolne warunki umowy o przytgczenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla
odbiorcdw przytaczanych do sieci niskiego napiecia,
Kalkulacja optaty za przytgczenie,

Warunki przytaczenia znak
WP/056025/2016/003R02 z dnia: 2016-08-23,
dokument potwierdzajgcy tytut prawny do korzystania
z przytaczanego obiektu,

Harmonogram przytgczenia.




i

Umowe sporzadzit: Mudry Jan w dniu 2016-08-24

TAURON Dystrybucja Przytaczany Podmiot

Data i podpis Data i podpis

UWAGA:

1. Niniejszy projekt umowy jest ofertg w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego, ktéra wigze do dnia
2016.10.24. TAURON Dystrybucja moze odméwié¢ zawarcia umowy w formie przedstawionej w
niniejszym projekcie umowy, jezeli Przylaczany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucija
podpisane egzemplarze projektu umowy po tym dniu. Jezeli po uplywie ww. daty, ale w okresie
waznosci warunkdw przytgczenia Przytaczany Podmiot wyrazi wole zawarcia umowy o przytgczenie,
to moze wystgpi¢ o przygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, ktéry bedzie stanowit nowa
oferte.

2. TAURON Dystrybucja informuje, ze niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez Przylaczany
Podmiot jest projektem umowy o przylgczenie, a co sie z tym wigze Przylaczanemu Podmiotowi
przystuguje prawo negocjaciji zapiséw zawartych w niniejszym projekcie umowy.




Zafgcznik do umowy o przylgczenie nr UP/056025/2016/003R02

KALKULACJA OPLATY ZA PRZYLACZENIE

1. Podstawa prawna naliczenia optaty za przytaczenie: Ustawa Prawo energetyczne par. 7 ust 8.

2. Stawki optaty za przytgczenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibg w Krakowie,
obowigzujacej w dniu przygotowania propozycji umowy o przytgczenie, przyjete do wyznaczenia
optaty za przytgczenie:

T ———_— Stawka optaty - S [zHkW]
Pe i Przylgcze napowietrzne Przytacze kablowe
IV, ViVvI* 44,91 61,60
VI** 7,87

*_ wysokoéé stawki w przypadku gdy budowane jest przylgcze
**. wysoko$¢ stawki w przypadku podigczenie do istniejgce] sieci

3. Dane techniczne przyjete do wyznaczenia optaty za przytgczenie:

Moc przytgczeniowa Istniejgca - Pi [kW] Moc przytaczeniowa - P [KW]
0,0 0,48
Dtugos$¢ przytgcza - D [m] Diugos¢ przylgcza powyzej 200 m
0,0

4. Metodyka wyznaczenia optaty za przytgczenie:
Op paryra= (P - P ) S+0,

P — moc przytaczeniowa

P — moc przytaczeniowa istniejgca (do odliczenia)

S — stawka optaty dla przytgcza kablowego lub napowietrznego

D — diugo$é przytacza wyznaczana jako diugo$é rzutu poziomego przytacza napowietrznego lub
diugo$é trasy przytacza kablowego

Op- oplata dodatkowa wynikajgca z diugosci przylgcza powyzej 200 m wyliczana w nastepujgey
sposob: 24,70 zt (dla przylacza napowietrznego) oraz 33,45 zt (dla przylgcza kablowego) za
kazdy metr powyzej 200 metrow dtugosci przytgcza

5. Optata za przylgczenie wynosi: Op Tarvra = 29,57 zt [netto] 36,37 [brutto]

6. Wysokos¢ optaty za przytgczenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany ktdrejkolwiek z danych
okreslonych w pkt. 3 niniejszej kalkulacji. W takim przypadku TAURON Dystrybucja przed
wystawieniem faktury przekaze Przylaczanemu podmiotowi nowg Kalkulacje opfaty za przytaczenie
uwzgledniajgcg zaistniate zmiany.

7. Naleznosé nalezy regulowaé na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty
wystawienia faktury.

W
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Zafgcznik do umowy o przytgczenie nr UP/056025/2016/003R02

Harmonogram realizacji przylaczenia obiektu

Zakres niezbednych prac dla przylaczenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikajgcy z wymienionych
w ust. 2 warunkéw przytgczenia, obejmuje:

1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja:
1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminie do: 2017-12-30
a) zasilanie istniejgce,
1.2Po stronie Przylaczanego Podmiotu:

1.2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie pozniej niz 14 dni przed 2017-12-30: dokonadé
kontynuacji obwodu oswietlenia ulicznego zasilanej z PO-133,
Zakres niezbednych czynnosci dla realizacji przytgczenia, okreslonych w umowie o przylaczenie
obejmuje:
2.1 Po stronie Przytaczanego Podmiotu:

2.1.1 przediozenia Zgloszenia gotowosci instalacji obiektu docelowego do przytgczenia wraz z
wymaganymi zatgcznikami nie pdzniej niz 14 dni przed 2017-12-30,




Ogdline warunki umowy o przylaczenie
do sieci dysirybticyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
dla odbiorcow przylaczanych do sieci niskiego napigcia

§ 1 Postanowienia ogdlne

1.

Przedmiotem niniejszych ,Ogoinych warunkdw umowy o przy-
laczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A”,
(dalej OWU) jest okreSlenie podstawowych zasad realizacji
Umowy

o przylaczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. (dalej
Umowa).

OWU stanowig integralng cze$¢ Umowy o przytgczenie.

. Uzyte w OWU oraz w Umowie pojecia oznaczaja;

3.1 Przylaczany Podmiot — podmiot ubiegajgcy sie o przyta-
czenie obiektu do sieci TAURON Dystrybucja S.A.
TAURON Dystrybucja— TAURON Dystrybucja S.A.
Strony, Strona Umowy —taczne okreslenie Przylgczanego
Podmiotu i TAURON Dystrybucja.

Konsument — osoba fizyczna dokonujgca z przedsigbiorcg
czynno$ci prawnej niezwigzanej bezposrednio z jej dziatal-
noscig gospodarcza lub zawodows, wystepujgca jako
Strona Umowy.

Obiekt — okreslony w Umowie obiekt, o ktérego przytgcze-
nie ubiega sie Przylgczany Podmiot.

Warunki przylaczenia — warunki przytgczenia okreslone
przez TAURON Dystrybucja dla realizacji przylgczenia
Obiektu.

Harmonogram przylaczenia — opracowany przez TAU-
RON Dystrybucja harmonogram realizacji prac niezbed-
nych dla realizacji przylgczenia Obiektu.
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3.7

§ 2 Podstawowe obowigzki Stron dla realizacji Umowy
1. TAURON Dystrybucja zobowigzuje sie do:

1.1. opracowania, zgodnie z Warunkami przylgczenia,
dokumentacji techniczno-prawnej oraz  do uzyskania
niezbednych decyzji administracyjinych, w fym decyzii
wymaganych zgodnie z ustawg — Prawo budowlane,
zezwalajacych na budowe sieci elektroenergetycznych nie-
zbednych dla przylgczenia Obiektu, Ilub zgloszenia
wiasciwemu organowi, zgodnie z ustawg — Prawo
budowlane,

zrealizowania prac niezbgdnych dla przytaczenia Obiektu,
przeprowadzenia wymaganych prob i odbioréw w zakresie
zrealizowanych prac dla przylaczenia Obiekiu,
przeprowadzenia sprawdzenia urzagdzen
elekiroenergetycznych i instalacji Przytgczanego Podmiotu,
wzakresie  zgodnosci zWarunkami  przylgczenia.
Sprawdzenie moze odby¢é sie poprzez weryiikacie
dokonanego  zgloszenia gotowosci  instalacji do
przytaczenia,

przylaczenia urzadzen elektroenergetycznych iinstalacji
(Obiektu) Przytaczanego Podmiotu do sieci TAURON
Dystrybucja.

1.2.
1.3.

14.

15.

2. Przylgczany Podmiot zobowigzuje sie do:

2.1. opracowania dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie
instalacji elekirycznej w Obiekcie oraz urzadzen elektro-
energetycznych i instalacji od Obiekiu do migjsca

rozgraniczenia ~ wiasnosci  zgodnie  zWarunkami
przyfaczenia,

22. wykonania wlasnym kosztem i staraniem instalacji
elekirycznej w Obiekcie oraz urzgdzen

elektroenergetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci, zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami i nommami oraz wymaganiami okreslonymi
wWarunkach przylgczenia, w terminie okre$lonym
w Umowie,

nieodpfatnego udostepnienia TAURON Dystrybucja Iub
dziafajgcego w imieniu TAURON Dystrybucja wykonawcy,
posiadanej nieruchomo$ci do celéw i w zakresie
niezbednym do budowy lub rozbudowy sieci i przylaczy
zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,
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24. umozliwienia TAURON Dystrybucja w obrebie swojej
nieruchomosci budowy i rozbudowy sieci wzakresie
niezbednym do realizacji przytgczenia,

informowania TAURON Dystrybucja o wszelkich oko-

licznosciach mogacych doprowadzi¢ do naruszenia terminu

okreslonego w Umowie a na wezwanie TAURON

Dystrybucja przediozenia w terminie 14 dni od oftrzymania

wezwania -deklaracji, okreslajgcsj termin  gofowosci

Obiektu do przylaczenia. W przypadku niedostarczenia

deklaracj, TAURON Dystrybucja moze wstrzymac

realizacje swoich obowigzkow Umowy z przyczyn lezacych
po stronie Przytgczanego Podmiotu do czasu otrzymania
deklaracijj,

przediozenia ,Zgtoszenia gotowosci

przylgczenia’, zwanego dalgj

z zalgcznikami, w tym:

a) odwiadczenia o stanie technicznym instalacji elektrycz-
nej,

b) kopii pozwolenia na budowe Iub kopii zgloszenia
budowy Obiektu do wlasciwego organu
administracyjnego (dla przypadku przytaczania placu
budowy),

do tego Zgloszenia nie pozniej niz w dniu zlozenia wniosku

0 zawarcie umow regulujgcych dostarczanie energii elek-

trycznej (umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji, umowa

sprzedazy energii elektrycznej lub umowa kompleksowa).

Druk Zgioszenia jest dostgpny nastronie internetowej

www.tauron-dystrybucja.pl.

usunigcia w wyznaczonym terminie usterek wskazanych

w protokole sprawdzenia przylaczanej instalaci, jezeli

takowe zostang stwierdzone,

wykonania prac okreslonych w Umowie w terminach wska-

zanych w Harmonogramie przylgczenia.

2.5.

2.6. do

wraz

instalacji
"Zgloszeniem"
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3. Strony zobowigzuja sig do wspdipracy w zakresie niezbednym

do prawidtowego wykonania Umowy, a w tym niezwiocznego,
wzajemnego informowania sig w formie pisemnej o:
3.1 o wszelkich istotnych zmianach okolicznosci zwiazanych
z realizacjg Umowy,
wystapieniu przeszkdd w realizacji przedmiotu Umowy,
0 czasie ich trwania i przewidywanych skutkach,
0 zmianie danych adresowych i kontaktowych.
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§ 3 Termin realizacji przylgczenia

i’

Realizacja przylgczenia Obiekiu nastgpi z zachowaniem
postanowien Harmonogramu  przylgczenia, stanowigcego
zafgcznik do Umowy, z zastrzezeniem ustepow ponizszych.

Teminy wskazane w Harmonogramie przytgczenia zostang
przez TAURON Dystrybucja dochowane, jeZeli Przylgczany
Podmiot wykona wszystkie swoje obowigzki, od ktérych zalezy

wykonanie  przylaczenia  zgodnie  zHammonogramem
przytgczenia.
W przypadku przekroczenia termindéw  wskazanych

wHarmonogramie  przytaczenia, TAURON  Dystrybucja
wezwie Przylgczany Podmiot na pidmie, wyznaczajac
dodatkowy termin do wykonania obowigzkéw wynikajacych
z Umowy,

z zagrozeniem Ze po jego bezskutecznym uphwie bedzie
uprawniony do odstgpienia od Umowy. W takiej sytuacji termin
realizacji przylaczenia moze ulec przesunieciu odpowiednio
0 czas wyznaczony na realizacje obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy, oraz o czas uzasadniony mozliwosciami
organizacyjnymi  TAURON Dystrybucja wzwiazku ze
Zmienionym Hammonogramem przylaczenia, a zwlaszcza
w  zwigzku zkoniecznoScia wykonania innych uméw
0 przylgczenie w terminie dla nich ustalonym.

Strony akceptuja, iz termin realizadji przylgczenia oraz inne
terminy okreslone w Harmonogramie przytaczenia, zostaty




okreslone przy zalozeniu, ze uzyskanie tytulu prawnego
uipowazniajgcego do wejscia na nieruchomoSc osoby trzeciej
i prowadzenia prac, ktorych wykonanie warunkuje realizacje
prylaczenia, nie bedzie wymagato wdroZenia postepowan
administracyjnych, sgdowo-administracyjnych Iub cywilnych (w
tym, zmierzajgcych douregulowania stanu prawnego
rieruchomosci).

5. W przypadku zaistnienia potrzeby wdrozenia postepowar
administracyjnych, sgdowo-administracyjnych lub cywilnych, a
wv szczegolinosci w przypadku braku zgody wiascicieli lub
Lazytkownikéw wieczystych nieruchomos$ci — na ustanowienie
na rzecz TAURON Dystrybucja sluzebnoSci przesytu
ra nieruchomoéciach (ktdre to stuzebnosci sg konieczne w celu
realizacji przylaczenia) — wzakresie niezbednym do
pizylaczenia instalacji Przytaczanego Podmiotu, pomimo
pioponowania przez TAURON Dystrybucja wynagrodzenia
z tytulu ustanowienia odplatnej stuzebnoSci przesylu na
warunkach rynkowych, termin realizacji przytgczenia ustalony
wv Hammonogramie przylaczenie, ulegnie przesunieciu o czas
trivania tego postepowania, przy czym TAURON Dystrybucja
dolozy nalezytej starannosci w celu jak najszybszego
zakonczenia postepowania.

6. Temin realizacji przylaczenia moze ulec przesunigciu o okres,
w ktorym realizacja przylaczenia nie bedzie moziwa albo
bedzie istotnie utrudniona wskutek dziatania sity wyzszej,
rczumianej jako zdarzenie nagle, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli Stron, ktéremu nie mozna bylo sie
przeciwstawic. - .

7. O wystgpieniu okolicznosci, wskazanych w ust. 5 lub ust. 6,
TAURON Dystrybucja zobowigzany jest niezwlocznie
zawiadomi¢ Przylgczany Podmiot na pismie ze wskazaniem
prognozowanego okresu, o jaki realizacja przytgczenia moze
ulec przesunieciu.

8. O zakonczeniu postepowan, o ktérych mowa w ust. 5
TAURON Dystrybucja zobowigzany jest niezwlocznie
zawiadomi¢ Przylaczany Podmiot na pismie, ze wskazaniem
" nowego terminu realizacji przylaczenia.

9. Podpisana przez Strony Umowa stanowi podstawe do
rozpoczecia realizacji prac projektowych ibudowlano -
montazowych, na zasadach okreslonych w Umowie.

10. Umowa obowigzuje do dnia wykonania wynikajgcych z niej ob-
owigzkow, z wylaczeniem postanowieri Warunkow przytacze-
nia lub jej rozwigzania lub odstgpienia od niej, z zastrzeZeniem,
iz postanowienia regulujgce skutki odstgpienia od Umowy - ob-
owiazujg pomimo odstapienia od Umowy.

11. Warunki przytgczenia obowigzujg do dnia odfgczenia Obiektu
od sieci TAURON Dystrybucja lub do czasu zrealizowania in-
nych Warunkdw przylaczenia dla Obiektu.

§ 4 Oplaty za przylaczenie

1. Wysoko$¢ oplaty za przylgczenie oraz zasady jej wyznaczania
okresla zalacznik do Umowy ,Kalkulacja opfaty za przylgcze-
nie”.

2. Oplate za przylgczenie do sieci ustala sie w oparciu o ,Taryfe
TAURON Dystrybucja S.A” aktualng na dzien zawarcia
Umowy oraz stawki podatku od towarow i usiug aktualne
na dzier zawarcia Umowy. W razie zmiany stawek podatku od
towarow
i ustug - wysokos¢ opfaty za przylaczenie ulegnie odpowiedniej
zZmianie.

3. W przypadku gdyby z uwagi ha zmiane stawki podatku od to-
waréw i ustug doszio do podwyZzszenia wysokosci opfaty za
przylaczenie do sieci— Konsument ma prawo do odstapienia od
Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow w terminie 14
dni od dnia powiadomienia Konsumenta przez TAURON Dys-
trybucja o zmianie wysokosci opfaty za przylaczenie.

4. Przylgczany Podmiot wniesie oplatg za przylgczenie na podsta-
wie faktury VAT wystawionej przez TAURON Dystrybucja. Fak-
tura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokotu odbioru
po wykonaniu prac niezbednych dla przylgczenia Obiektu lub
na podstawie zawartej Umowy w przypadku gdy po stronie
TAURON Dystrybucja nie bedzie koniecznosci dokonania
zmian w sieci celem realizacji przylgczenia.

. Za date sprzedazy dla oplaty za przytgczenie uinaje sie date

sporzadzenia protokolu odbioru, o ktdrym mowa w ust 4 lub
date zawarcia Umowy w przypadku gdy po stronie TAURON
Dystrybucja nie bedzie koniecznosci dokonania zmian w sieci
celem realizacji przylgczenia.

. Za datg zapfaty uznaje sie datg uznania rachunku bankowego

TAURON Dystrybucja.

. Aktualna taryfa zatwierdzana jest przez Prezesa Urzedu Regu-

lacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzedu Regulacji
Energetyki. Taryfa dostgpna jest nastronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl.

. W przypadkach i na zasadach prawem przewidzianych TAU-

RON Dystrybucja ma prawo do naliczenia i dochodzenia odse-
tek.

§ 5 Dostarczanie energii elektrycznej
1. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej wg parametrow

okreslonych w Warunkach przytgczenia nastapi po spelnieniu
ponizszych wymagan:

1.1 zrealizowaniu przez Strony obowigzkow okreslonych
w Umowie,

1.2 pozytywnym wyniku sprawdzenia przez TAURON Dystry-
bucja urzadzen elekiroenergetycznych i instalacji Przylgcza-
nego Podmiotu, )

1.3 zawarciu przez Przylaczany Podmiot umowy o $wiadczenie
ustug dysirybucji energii elekirycznej lub umowy komplek-
sowej dla dostarczania energii do Obiektu

2. Przewidywany termin zawarcia przez Przylgczany Podmiot

umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej okresla sig na 14 dni od daty realizacji
Urmowy.

. Umowa jest zawarta w celu umozliwienia dostarczania energii

elekirycznej Przytaczanemu Podmiotowi na podstawie umowy
0 $wiadczenie usiug dystrybucji energii elektrycznej i umowy
sprzedazy lub na postawie umowy kompleksowej. Ninigjsza
umowa jednak nie zastepuje ww. umow.

. Strony ustalaja, ze Przylaczany Podmiot zawrze z TAURON

Dystrybucja umowe o Swiadczenie uslug dystrybucji energii
elekirycznej i umowe sprzedazy ze sprzedawcy lub umowe
kompleksowg ze sprzedawca (obejmujgcy takze $wiadczenie
ustug dystrybuciji energii elektrycznej przez TAURON Dystrybu-
cja) w terminie o ktérym mowa w ust 2, przy czym termin ten
ulegnie przesunieciu w razie zmiany daty realizacji przedmiotu
Umowy stosownie do postanowiert Harmonogramu przytacze-
nia.

. Przylaczany Podmiot moZe wskazaé inny podmiot uprawniony

do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej i umowy sprzedazy lub umowy kompleksowej,
w oparciu o przylaczenie dokonane na podstawie Umowy.

6. W przypadku, gdyby na skutek:

6.1 niewywigzania sie przez Przylgczany Podmiot ze zobowig-
zania do zawarcia umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji
energii elekirycznej i umowy sprzedazy lub umowy kom-
pleksowej, badz tez

6.2 nie zawarcia takich uméw przez inny podmiot wskazany
zgodnie z ust. 5, badz tez
6.3 zawarcia takiej umowy w sposéb wskazujgcy na brak za-
miaru korzystania z ustug dystrybucji energii elektrycznej w
zakresie uzasadnionym postanowieniami ninigjszej umowy
(w szczegolnosci w razie wypowiedzenia lub odstgpienia do
tej umowy niezwlocznie po jej zawarciu lub tez w razie za-
warcia te] umowy z mocg umowna razgco nizszg od mocy
przylgczeniowej),
TAURON Dystrybucja poniost szkode w szczegdlnosci wsku-
tek braku uzyskiwania dochodu z tytulu Swiadczonych uslug
dystrybucji przy wykorzystaniu elementéw sieci wybudowanych
w celu wykonania ninigjszej Umowy, to TAURON Dystrybucja
przystuguje uprawnienie do dochodzenia jej naprawienia w petk
nigj wysokosci, na zasadach ogolnych.

. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylaczaja uprawnien

Przylaczanego Podmiotu wynikajgcych z postanowiers Umowy
regulujgcych  konsekwencje —zaistnienia  sity  wyzsze).



§ 6 Odpowiedzialnosé Stron, rozwigzanie Umowy

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobo-
wigzan wynikajgcych z Umowy, kazda ze Stron ponosi odpo-
wiedzialno$¢ Za szkode poniesiong przez drugg Strone na za-
sadach ogdlnych, wynikajacych z przepisow Kodeksu cywil-
nego z zastrzezeniem postanowien ustepow ponize;.

2. Jezeli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania nalezy-
te] starannodci nie wykonuje zobowigzan wynikajgcych
z Umowy w terminie (jest w zwloce z wykonaniem zobowigza-
nia), Przylaczany Podmiot jest uprawniony do naliczenia kary
umownej w wysokosci 0,1% szacowanej oplaty za przytgczenie
brutto za kazdy dzien zwloki. Lgczna wysokosé kary umownej
dla Konsumenta nie moze przekroczyé wysokosci szacowanej
opfaty za przylaczenie.

3. Jezeli Przylgczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej
starannosci nie wykonuje zobowigzan wynikajgcych z Umowy
w terminie (jest w zwloce z wykonaniem zobowigzania), TAU-
RON Dystrybucja jest uprawniony do naliczenia kary umownej
wwysokoéci 0,1% szacowanej opfaty za przylgczenie brutto za
kazdy dzieri zwloki. taczna wysokosé kary umownej dia Kon-
sumenta nie moze przekroczy¢ wysoko$ci szacowanej opfaty
za przylgczenie.

4. W przypadku opéznienia platnosci przez jedng ze Stron, druga
Strona moze zgdac odsetek w wysokosci ustawowej, na zasa-
dach ogolnych.

5. Strony uprawnione sg do Zzgdania odszkodowania uzupeiniaja-
cego, gdyby kara umowna, liczona w mys$l postanowien ust. 2
lub 3 nie pokrywata szkody poniesionej przez Strone upraw-
niong do naliczenia kary umownej.

6. Niezaleznie od postanowien ninigjszego paragrafu, kazda ze
Stron Umowy moze od niej odstapié w przypadkach i w sposéb
okreslony w prawie, w szczegdlnosci Kodeksem cywilnym.

7. Niezaleznie od mozliwosci odstapienia przez TAURON Dystry-
bucja od Umowy na podstawie ust. 6 - TAURON Dystrybucja
moze od Umowy odstapié, jezeli:

7.1 Przytaczany Podmiot utraci tytut prawny do Obiektu,

7.2 Przytaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezytej
staranno$ci nie wykona w terminie, ktoregokolwiek z obo-
wigzkdw umownych pomimo uprzedniego wezwania go do
wykonania tego obowigzku na pismie i wyznaczenia Przyta-
czanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dnio-
wego terminu do wykonania obowigzku,

7.3 Przylaczany Podmiot z powodu niedochowania nalezyte]
starannosci nie wykona w terminie prac okreslonych w Har-
monogramie przylgczenia, pomimo uprzedniego wezwania
go do wykonania tych prac na piémie i wyznaczenia Przylg-
czanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dnio-
wego terminu do wykonania tych prac.

8. Uprawnienie do odstgpienia od Umowy TAURON Dystrybucja
moze wykonac w ciggu 6 (szesciu) miesigcy od dnia powziecia
wiedzy o wystapieniu zdarzenia uprawniajgcego do ziozenia
oéwiadczenia o odstgpieniu od Umowy - nie pozniej jednak, niz
do uptywu 6 (szesciu) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

9. Przylgezany Podmiot moze od Umowy odstapic, z powodu re-
zygnadji z przytgczenia do sieci dystrybucyjnej Obiekfu - do dnia
realizacji przylgczenia obiektu.

10. Przytgczany Podmiot ma prawo do odstgpienia od Umowy, jesli
TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania nalezytej sta-
rannosci nie wykonuje zobowigzan wynikajacych z Umowy
w terminie, pomimo bezskutecznego uplywu wyznaczonego
TAURON Dystrybucja co najmniej 14-dniowego dodatkowego
terminu na wykonanie zobowiazania.

11. Odstgpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem, e powyzszy rygor
niewaznosci nie dotyczy odstgpienia od Umowy, o kidrym
mowa w ust. 13.

12. Skutki odstapienia reguluje Kodeks Cywilny. Jednakze w wy-
padku odstgpienia od Umowy dokonanego zaréwno przez
TAURON Dystrybucja jak i przez Przytaczany Podmiot z innych
przyczyn niZ przyczyna okreslona w ust. 10 - Przylgczany Pod-
miot zobowigzany bedzie do zwrotu wydatkdw poniesionych
przez TAURON Dystrybucja na realizacje prac i czynnosci dla
przylgczenia Obiekiu. Z kolei TAURON Dystrybucja zwrdci
Przyfgczanemu Podmiotowi wniesiong oplate za przytgczenie.

W takim wypadku TAURON Dystrybucja ureguluje naleznosé
Przylgczanego Podmiotu z tytulu zwrotu optaty za przylaczenie
w formie potracenia z wierzytelnoscia TAURON Dystrybucja
z tytutu zwrotu wydatkow. Jezeli wydatki sa nizsze od uiszczo-
nej optaty za przytgczenie - TAURON Dystrybucja zwréci Przy-
taczanemu Podmiotowi réznice. Powyzszy obowigzek zwrotu
wydatkéw poniesionych przez TAURON Dystrybucja nie doty-
%y przypadku odstgpienia od Umowy, o kidrym mowa w ust.

13. Konsument ma prawo odstapic od niniejszej Umowy w terminie
14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.

14. Aby skorzysta¢ z prawa odstgpienia od Umowy okreslonego
w ust. 13, Konsument musi poinformowa¢ TAURON Dystrybu-
cja o swojej decyzji o adstgpieniu od niniejszej Umowy w dro-
dze jednoznacznego o$wiadczenia (na przykiad pismo wyslane
poczty, faksem lub pocztg elektroniczng -dane do kontaktu:
TAURON Dystrybucja S.A ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice,
tel. 32606 0616, e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

15. W celu odstgpienia od Umowy okreslonego w ust. 13 - Konsu-
ment moze skorzysta¢ z wzoru formularza odstgpienia od
Umowy stanowigcego zatgcznik do Umowy, jednak nie jest to
obowigzkowe. Aby zachowa¢ termin do odstgpienia od
Umowy, wystarczy, aby Konsument wysfat informacje doty-
czgcy wykonania przystugujgcego Konsumentowi prawa od-
Ejtqpienia od Umowy przed uplywem terminu do odstapienia od

mowy.

16. W przypadku odstgpienia od Umowy okreslonego w ust. 13
TAURON Dystrybucja zwréci Konsumentowi wszystkie ofrzy-
mane platnosci niezwiocznie, a w kazdym przypadku nie poz-
nigj niz 14 dni od dnia, w ktérym TAURON Dystrybucja zostat
poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstapienia od
Umowy przez Konsumenta. Zwrotu platno$ci TAURON Dystry-
bucja dokona przy uzyciu takich samych sposobéw platnosc,
jakie zostaly przez Konsumenta uzyte w pierwotnej transakgji,
chyba ze Konsument wyraznie zgodzit sie na inne rozwigzanie;
w kazdym przypadku Konsument nie poniesie zadnych opfat
w zwigzku z tym zwrotem.

17. Jezeli Konsument chee, aby wykonywanie ustugi przylgczenia
do sieci dystrybucyjnej rozpoczelo sig przed uplywem terminu
do odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 13, to musi
zlozy¢ TAURON Dystrybucja wyrazne oéwiadczenie zawiera-
jace takie zadanie (np. przez podpisanie o$wiadczenia wg
wzoru udostgpnionego przez TAURON Dystrybucja).

18. Jezeli Konsument zazgdat, aby wykonywanie ustugi przylacze-
nia do sieci dystrybucyjnej rozpoczelo sie przed uplywem ter-
minu do odstgpienia od Umowy, a nastepnie wykonat prawo
odstgpienia od Umowy, to zaptaci TAURON Dystrybucja kwote
proporcjonalng do zakresu swiadczen spelnionych do chwili,
w ktore] Konsument poinformowat TAURON Dystrybucja o od-
stgpieniu od Umowy.

19. Konsument moze wyrazi¢ zgode na wykonanie w pelni przez
TAURON Dystrybucja ustugi przylaczenia do sieci dystrybucyj-
nej przed uptywem terminu do odstgpienia od Umowy (np.
przez podpisanie o$wiadczenia udostepnionego przez TAU-
RON Dystrybucja) jednakze w chwili calkowitego spefnienia
$wiadczenia przez TAURON Dystrybucja Konsument utraci
prawo odstgpienia od Umowy, o ktérym mowa w ust. 13.

20. Umowa moze zostac rozwigzana w kazdym czasie za porozu-
mieniem Stron. Jezeli rozwigzanie Umowy za porozumieniem
ma nastgpic po dniu poniesienia przez ktdrgkolwiek ze Stron
wydatkow na realizacje przedmiotu Umowy w catosci lub w cze-
8ci, w porozumieniu Strony okreslg zasady rozliczenia tych wy-
datkow.

§ 7 Zmiany w Umowie

1. Z zastrzezeniem odmiennych postanowiern wynikajgcych
z Umowy, przeniesienie praw lub ohowigzkéw jednej ze Stron,
wynikajgcych z Umowy, na osobe trzecig wymaga pisemnej
zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaznosci.

2. Druga Strona, wyrazajgc zgode na przeniesienie praw lub obo-

wigzkéw wynikajgcych z Umowy na osobe trzecig moze uza-
lezni¢ swoja zgode od spehienia przez Strone dokonujaca
przeniesienia praw [ub obowigzkow wynikajacych z Umowy,
okreslonych warunkow lub przestanek.
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4.

§
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§

1.

wi'szekie zmiany i uzupelienia Umowy wymagajg formy pi-
=:mngj pod rygorem niewaznosci.
Wl sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuije sie przepisy:
4.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.:
Dz U.z2012r. Nr 0, poz. 1059 z pdzn. zm.) wraz z przepi-
sami wykonawczymi,
4.2 Uslawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fj.: Dz. U.
Zz 2010r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),
4.3 Kodeksu cywilnego,
4.4 Tanyfydla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
45 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAU-
RON Dystrybucja S.A., dostepnej na stronie TAURON Dys-
trybucja www.tauron-dystrybucia.pl

8 Informacje Poufne

FPrzytgczany Podmiot nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowia-
zZlje sig do zachowania w Scistej tajemnicy Informacji Poufnych
wvrozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiazuije sie frak-
tawac je i chroni¢ jak tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencii (tekst jednolity: Dz, U. z 2003 roku, Nr 153, poz.
1503 zpdzn. zm.).
Przez Infomacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje
(w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej,
ekktronicznej i kazdej innej) zwigzane z Umowg (w tym takZe
sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie negocjacji warunkow
LUmowy, wtrakcie postepowan majgcych na celu zawarcie
Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zo-
staty one udostepnione Przylgczanemu Podmiotowi w zwigzku
z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy tez zostaly pozy-
skane przy tej okazji w inny sposdb, w szczegolnosci informacje
o charakterze finansowym, gospodarczym, ekonomicznym,
prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, admini-
stacyjnym, marketingowym, w tym dotyczace TAURON Dys-
trybucja, atakze innych podmiotéw, w szczegdlnosci tych, z kto-

" rymi TAURON Dystrybucja pozostaje w stosunku dominacji lub

zaleznosci oraz, z ktorymi jest powigzany kapitatowo lub umow-
nie (Informacje Poufne). !

Przylaczany Podmiot nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody
TAURON Dystrybucja ujawnia¢, upublicznia¢, przekazywac ani
winny sposob udostepnia¢ osobom trzecim lub wykorzystywac
do celow innych niz realizacja Umowy, jakichkolwiek Informacii
Poufnych.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie ma zastosowania
do Informacji Poufnych:

4.1. ktére sg dostepne Przytgczanemu Podmiotowi przed ich
ujawnieniem Przylaczanemu Podmiotowi przez TAURON
Dystrybucja;

42, ktore zostaly uzyskane z wyraznym wylgczeniem przez
TAURON Dystrybucja zobowigzania Przylaczanego Pod-
miotu do zachowania poufnosci;

4.3. ktére zostaly uzyskane od osoby trzeciej, ktéra uprawniona
jest do udzielenia takich informacii;

4.4. ktorych ujawnienie wymagane jest na podstawie bez-
wzglednie obowigzujgcych przepisdw prawa lub na podsta-
wie zgdania uprawnionych wiadz;

4.5. ktdre stanowig informacje powszechnie znane.

W zakresie niezbednym do realizacji Umowy, Przylaczany Pod-
miot moze ujawniac Informacje Poufne swoim pracownikom Iub
osobom, ktérymi postuguje sie przy wykonywaniu Umowy, pod
warunkiem, ze przed jakimkolwiek takim ujawnieniem zobo-
wigze te osoby do zachowania poufno$ci na zasadach okreslo-
nych w Umowie. Za dzialania lub zaniechania takich osob Przy-
fgczany Podmiot ponosi odpowiedzialnosc, jak za dziatania i za-
niechania wiasne.

9 Rozpatrywanie reklamacji

Przytaczany Podmiot w sytuacji nienalezytego wykonywania
Umowy przez TAURON Dystrybucja ma prawo zgloszenia re-
klamagji. Reklamacje nalezy kierowac do: TAURON Dystrybu-
cja S.A. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, tel. 32 606 0618,
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja ma ohowigzek rozpatrzenia reklamacii
Przytaczanego Podmiotu nie pdzniej niz w terminie 30 dni od

dnia otrzymania reklamagji.

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim zowinna byé
interpretowana. -

4. Spory mogace wynikna¢ przy wykonywaniu postanowieri
Umowy, Strony bedg staraly sie rozstrzygnaé na drodze polu-
bownej, co w zadnym przypadku nie oznacza zapisu na sad
polubowny.

5. W przypadku gdy osiggnigcie porozumienia w mys| postano-
wien ust. 4 nie nastepuje, wszelkie spory zwigzane z realizacjg
Umowy rozstrzygaC bedzie sgd powszechny whasciwy rze-
czowo i migjscowo zgodnie z przepisami Kodeksu postepowa-
nia cywilnego.

6. Konsument ma mozliwos¢ skorzystania z pozasgdowych spo-
sobéw rozpatrywania reklamaci i dochodzenia roszczen. Infor-
macje dotyczgce tych mozliwosci oraz zasadach dostepu do
tych procedur dostepne sg w siedzibach oraz na stronach inter-
netowych powiatowych (miejskich) rzecznikéw konsumentéw,
organizacji spotecznych, do ktérych zadan statutowych nalezy
ochrona konsumentow, Wojewodzkich Inspektoratéw Inspekgji
Handlowej oraz pod adresem intemetowym Urzedu Ochrony
Konkurencji i Konsumentow
www.uokik.gov.pliwazne_adresy.php. Powyzsze postanowie-
nie nie oznacza zapisu ha sgd polubowny.

§ 10 Ochrona danych osobowych

1. TAURON Dystrybucja S.A. ul. Jasnogérska 11, 31-358 Kra-
kow, jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuje, Zze
udostgpnione przez Przytgczany Podmiot dane osobowe bedg
przetwarzane wylacznie w celu realizacji procesu przylgczenio-
wego na podstawie zawartej Umowy. Dane udostepnione
przez Przylaczany Podmiot nie bedg udostepniane odbiorcom
danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych oso-
bowych. W celu realizacji Umowy dane mogg by¢ udostep-
niane podmiotom $wiadczacym na rzecz TAURON Dystrybu-
cja ustugi w zakresie realizacji Umowy.

2. Administrator danych informuje ponadto, ze na podstawie ww.
ustawy Przylgczany Podmiot ma prawo dostepu do tresci swo-
ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie
przez Przyfaczany Podmiot danych jest dobrowolne, nie mnigj
bez ich podania nie bedzie moZlive zrealizowanie procesu
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej. TAURON Dystrybu-
cia bedzie porozumiewat sig z Przylgczanym Podmiotem [i-
stownie za posrednictwem operatora pocztowego w rozumie-
niu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U.
poz. 1529), telefonicznie lub za pomoca poczty elektroniczne;.

3. TAURON Dystrybucja o$wiadcza, ze stosuje sie do zbioru prak-
tyk opracowanych przez Urzad Regulacji Energetyki "Dobre
praktyki przedsiebiorstw energetycznych sprzedawcéw energii
elekirycznej i Operaforéw Systemdw Dystrybucyjnych”, z kt6-
rymi mozna zapozna¢ sig na stronie www.ure.gov.pl
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Zgtoszenie gotowosci instalacji do przytaczenia
9 Oéwitadczenie o stanie technicznym instalacji

Z o,y

DYSTRYBUCJA
Prosimy wypeinia¢ drukowanymi literami.
Oznaczehie podmiotizglaszajacenolinstalacisido przytaczenia
Imie i nazwisko/Nazwa firmy PESEL/NIP iy
Tel. stacjonarny Tel. komérkowy E-mail
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy
1L /1 | L |
Poczta S Miejscowosé -

Adres do korespondencji |:| taki jak adres zamieszkania/siedziba firmy D inny, wpisz ponizej
Ulica Nr domu Nr lokalu Kod pocztowy

L il N i

Poczta Miejscowosé

Umowa o/przeylaczenie
Nr umowy / Nr sprawy ) i . Data zawarcia umowy .

I L |

Niniejszym zgtaszam gotowos¢ przylaczenia do sieci dystrybucyjnej instalacji elekirycznej (od miejsca rozgraniczenia wiasnosci) w ponizszym ohiekcie:

Dane obiektu
Okresli¢ obiekt (np.: budynek mieszkalny wielolokalowy, jednorodzinny itp.)

Ulica Nr domu / nr adm. Nr lokalu Kod pocztowy -
I | | /| | )
Poczia Migjscowose

| | L ]

TAURON

WLZ wymaga podigczenia [_| Tak [ ] Nie

Data i czytelny podpis zgtaszajgcego

Dane skiadajacegooswiadczenie o'stanie technicznym instalacii
|:| Wiasciciel obiektu* |:| Zarzadca obiektu* |:| Uprawniony elekiroinstalator**

Imie i nazwisko/Nazwa firmy

.

Ulica - o S S Nrdomu Nrlokalu Kod pocztowy
| | 1] 1 ]
Poczta Miejscowoscé

| I

* Dzialajac jako wiasciciel obiektu/zarzadzajacy obiektem, na podstawie dokumentacji obiektu, w tym protokolu sprawdzenia i badania instalacji
elektryczne] oswiadezam, ze instalacja elektryczna w powyzszym obiekcie (od miejsca rozgraniczenia wlasnosci) zostata wykonana i sprawdzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa i nadaje sie do zalgczenia pod napiecie.

** Dziatajgc jako elektryk, nr éwiadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru , na podstawie dokumentaciji obiektu oraz
przeprowadzonego sprawdzenia i badania instalacji elektrycznej oswiadczam, Ze instalacja elektryczna w powyzszym obiekcie (od miejsca rozgraniczenia
wiasnosci) zostata wykonana i sprawdzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i nadaje sie do zalgczenia pod napigcie, za co przyjmuje
catkowita odpowiedzialnosé.

Lista lokali (mieszkan) wraz z przepisanymi mocami przylaczeniowymi dla
budynku wielolokalowego lub zespotu budynkow jednorodzinnych

D Kopia decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia Data i czytelny podpis osoby skiadajace] oswiadczenie
{dotyczy przylgczenia obiektow w budowie)

Adres korespondencyjny: Telefoniczna Obsjuga Klienta: Elektroniczna Obsiuga Klienta:
D Inne TAURON Obsluga Klienta sp. z 0.0, 32 606 0616 info@tauron-dystrybucja.pl

40-889 Katowice, ull Lwowska 23 (ophalajak za zWvkie polaczénie telafoniczne,
Zgodnie Z taryfa operalora)

n [0 €




TAURON Dystrybucja S.A. _
Qddziat w Opolu i

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole = rF S _

tel.: +48 77 889 90 00, fax; +48 77 889 82 54 m 7 .

Adres do korespondencji: 100?222 — -

TAURCN Obstuga Klienta sp. z 0.0. 640 = E g%‘i“j H@ N

ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl DYSTRYBUCJA

Opole, dnia 02.09.2016 .
SEWI Spotka Jawna

Barcode :1005780452 Sebastian Raudzis, Sebastian
TD/OOP/OMD/2016-% ©i/...000e00 > Wilisowski
ul. Oleska 117
45-231 Opole

Dotyczy: Uzgodnienia usytuowania projektowanego ciggu pieszo-rowerowego w
Opolu, wzdtuz ul. Czg¢stochowskiej od terenu PKP do istniejacego ciggu.

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 19.08.2016r informujemy, Ze zachodzi kolizja
projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na dotaczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowych i
napowietrznych 0,4 kV.

Kable bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako
przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5m poza obiekt liniowy zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszegc uzgcdnienia.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomocag
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odpowiedzialno$é za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych,
wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel obiektu.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne niebedgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sig na okres dwdch lat, liczgc od daty niniejszego pisma.

Zatgczniki: mapa 2 szt. o
zatgcznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) - TA
Kopia: ©MD~

Sad Rejonowy cla Krekews - Srédmiedcia

Xl Wydzisl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230779216

Kapital zakiadowy: 5711 985 927,36 7 (wplaceny) www tauron-dystrybucja pl

TAURON Dystrybucja S.A,




Zafgcznik nr 6 do Instrukcji IM-015/TD

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyé dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5m poza o$
obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
. W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia roboét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegolnych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.,
a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;j.
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TAURON Dystrybucja S.A. ‘ ‘
Oddziat w Opolu

ul. Warynskiego 1, 45-047 Opole

Infolinia: +48 32 606 0 616
Adres do korespondencji:
ul. Oleska 3, 45-052 Opole
info@tauron-dystrybucja.pl

Opole, dn. 02.12.2016 r.

Szanowni Panowie

Sebastian Raudzis

Sebastian Wilisowski

+SEWI” spotka jawna

) ul. Oleska 117

Sygnatura TD/OOP/SWS3.1/102/2016-12- oL 10ce0003 45-231 Opole

Barcode: 1007600337

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacii projektowej na budowe oswietlenia ciggu
_pieszo-rowerowego wzdiuz ul. Czestochowskiej

W odpowiedzi na pismo z dn. 14.11.2016 r. informujemy, Zze uzgadniamy projekt na
budowe o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego wzdiuz ul. Czestochowskiej wraz z zasilajgca
je linig kablowg w Opolu wzdtuz ul. Czestochowskiej bez uwag.

Nadmienia sie, Ze niniejsze sprawdzenie nie zwalnia projektanta i wykonawce robét
od odpowiedzialnosci w zakresie stosowania i przestrzegania obowigzujgcych przepisow,
jakim powinny odpowiada¢ projektowanie i budowa urzadzen elektrycznych oraz
przestrzegania warunkéw uzgodnionych z zainteresowanymi instytucjami.

Waznos¢ niniejszego sprawdzenia ustala sie na okres 2 lat.

Sprawe prowadzi:
Jerzy Szalek
Tel. 77 889 96 30

Kopia:
1. SWS3.1ala

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapital zaldadowy (wptacony): 511.825,755,22 21
TAURON Dystrybucja S.A, Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

ul. Jasnogorska 11 Al \Wydzial Gespodarczy Irajovergo Rejestru Sgdowego
31-358 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron - dystrybucja pl

TAURON

1007697191 DYSTRYBUCJA




Gy it
TT-461-208/2016 Opole, dnia 12.09.2016

SEWI spélka jawna
Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski
ul. Oleska 117
45-231 Opole

Inwestor : Miejski Zarzgd Drég ul. Obrosicow Stalingradu 66 45-512 Opole.

Odpowiadajac na pismo z dnia 19.08.2016r. Wodociggi i Kanalizacja w Opolu
Spotka z 0.0. przedfozony projekt zagospodarowania terenu w dniu 12.09.br. jn.:

Dokumentacji przysztosciowej. Budowa ciggu pieszo - rowerowego wzdluz
ul. Czestochowskiej od terenu PKP do istniejgcego ciggu
- - uzgodnila bez uwag.

Jednoczesnie Spétka informuje, ze:

» Nie wyklucza si¢ wprowadzenia koniecznych zmian na etapie wykonawstwa
w stosunku do uzgodnionych rozwigzan w w/w projekcie.

» Na 14 dni przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowg ciggu pieszo —
rowerowego nalezy poinformowaé Spotke Dziat Sieci Wodociagowej — tel. 77
4435542/ 595 ) o rozpoczeciu robét.

» Spbélka zastrzega sobie uczestnictwo w przekazaniu placu budowy, w rozpoczeciu
robot, jak i w odbiorze koncowym.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres dwéch lat.

Jeden egzemplarz planu zagospodarowania jak wyzej przedtozony do uzgodnienia
pozostawiamy w archiwum ,, Wodociggéw” w Opolu.

Dyrektor ds. UNzVhiania Ruchu

——Q—Zd cznik: Lucjusz Ad
1 kpl. planu zagospodarowania — zwrot.
Rozdzielnik:
1. Adresat x 1.
2. TTalax 1
LZ/AW

Slandera
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OrangePolska

DomenaHurt SEWI sp. |
Dostarczanie | Serwis Ustug ul. Oleska 117
WydzialEwidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze Katowice 45-231 Opole

ul. Sosnkowskiego 20, 45-241 Opole
tel.: 77 451 70 80 fax.: 77 455 20 20

Opocle, 26 Wrzesien 2016 r.

Numer pisma:  56095/TODDKA/P/2016/AS
Temat: Uzgodnienie branzowe projektu budowy ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. Czestochowskiej od terenu PKP do
istniejgcego ciggu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek o uzgodnienie branzows jak w tytule informujemy, ze uzgadniamy
przedstawiony projekt z nastepujgcymi uwagami:

1.

Nalezy dokonaé sprawdzenia droznosci zabudowywanych odcinkéw kanalizacji teletechnicznej przed
rozpoczgciem prac | po ich zakoriczeniu oraz regulacji wysokosci studni do poziomu planowans;
nawierzchni - pod nadzorem Qrange Polska.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia (siedziba w Opolu ul. Koszyka
11), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wtasnosé TP,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie
ostatnich 24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE S.A. szkode poprzez niewykonanie Iub nienalezyte
wykonanie umowy dotyczacej sieci ORANGE S.A. lub z ktérym w tym okresie ORANGE S.A. rozwigzata
taka umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy;

Zabezpieczenie wszystkich elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r.:
Koszty zabezpieczenia i przebudowy doziemnych urzadzer teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub

koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych _

Orange Polska Spélka Akcyina 2 siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcéw prowadzenego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy

Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakfadowym wynoszacym 3.937.072.437 zlolych.




S

whadciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wynikiych z tytulu awarii zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy; &
Prace w miejscach zblizen i skrzyzowari wykonac recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego pod nadzorem
przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A.

Przed rozpoczeciem prac przy i na urzadzeniach Orange Polska S.A. inwestor zobowigzany jest wystgpid
pisemnie z 14 dniowym wyprzedzeniem o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A,

w celu sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo nalezy
kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Dostarczanie i Serwis Ustug

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach
Ul. Ordona 13 w
40-163 Katowice |

Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbiorow koncowych oraz cennik tych ustug mozna
znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Za wyrzadzone szkody na sieci Orange Polska S.A. bedzie domaga¢ sig odszkodowania z tytutu
usuniecia awarii oraz utraconych wptywow.

W zafgczeniu odsylamy mapy z oznaczong kolorem pomararczowym Siecia Orange Polska. Na mapie
opisano takze nieczynny kabel KD, ktéry nie wymaga zabezpieczenia,

Z powazaniem
Andrzej Skwara

Gtéwny Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
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netia.nl t +48 22 352 20 00 Natia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7TA
f +48 22 330 23 23 02-677 Warszawa N E T I A

Netia S.A. -
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Katowice, dn. 05.09.2016 r.

adres do korespondencji:
Dzial Utrzymania Uslug
Okreg Poludniowy
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 64 65
fax +48 22 352 67 04
kom. +48 602 415 563
SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski sp.].
45-231 Opole, ul.Oleska 117
Tel 77 5506085, 77 5506340
NIP 7543082885
Nasz znak: E/S/16/1852 /MP
Wasz znak: brak

Uzgodnienie branzowe

Dotyczy: Dokumentacja przyszlo§ciowa. Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdluz
ul.Czestochowskiej od terenu PKP do istniejgcego ciggu

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dn, 18.08.2016 data wptywu 22.08.2016 firma Tel-Gis Services s.c.
w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netia SA potwierdza ze na przedmiotowym obszarze znajduje sie¢ czynna
sie¢  teletechniczna  bedaca  wlasnoscia  Netia S.A. wymagajagca  zabezpieczenia/przebudowy.
Sie¢ FO 9r Backbone zostata pod$wietlona na zwrotnym zalaczniku mapowym oraz opisana typem i relacja.
Zwracamy uwage ze sie¢ ta ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia Netia S.A. dlatego uczulamy na
zachowanie szczeg6lnej ostroznosei

Szczegdlowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

. Nie pézniej niz 21 dni przed planow. rozpoczeciem prac ztozy¢é na adres nadzory@netia.pl wniosek o
powotanie nadzoru branzowego uzupetniony o niniejsze uzgodnienie i parafowana mape z zatzcznika.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy w obecnosci pracownika wyznaczonego do nadzoru potwierdzié¢
zgodno$¢ przebiegu sieci poprzez wykonanie przekopow kontrolnych

3. Konieczne jest zabezpieczenie sieci na czas wykonywanych prac w sposéb uniemozliwiajgcy jej

uszkodzenie. Prace powinny zaktada¢ dziatania bezprzerwowe.

Cato$é sieci na wszystkich odcinkach podlegajgcych przebudowie zabezpieczyé rurami ochronnymi
Zabezpieczone odcinki sieci podlegajg kalibracji zakoriczonej pisemnym protokotem

W przypadku wykrycia w czasie prac nienaniesione] infrastruktury lub jakichkolwiek niezgodnosci
nalezy przerwaé prace i niezwlocznie skontaktowaé sig z osobg wyznaczong do nadzoru ze strony
Netia S.A. celem uzgodnienia sposobu dalszego dziatania.

oos

Z przedstawionych danych wynika Ze nie jest konieczna przebudowa sieci Netia S.A. a jedynie
jej zabezpieczenie. Diatego powyzsze warunki uwzgledniajg jedynie ten rodzaj prac.

Jednak na wypadek koniecznosci wykonania jakichkolwiek prac wymagajacych przebudowsg sieci (np.
pogtebienie ktore wydiuzy kanalizacje powyzej diugosci mozliwej do pozyskania z zapasow) ponizej zostaly tez
okreslone wymagania formalne dla wynikajacych z tego prac na sieci Netia S.A. Zatem:
jesli nie jest mozliwe wykonanie prac w sposéb bezprzerwowy i wymagana bedzie przebudowa, nalezy nie
pozniei niz na 21 dni przed planowanym rozpoczeciem prac uzyska¢ akceptacie projektu technicznego
przebudowy przedmiotoweqo odcinka sieci i obowigzuja nastepujgce wymagania formalne:

L W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacji, prosimy o kontakt z Panem Markiem Perlifiskim tel. + 48 501 233 159 lub z Dzialem
Utrzymania Ustug w Okregu Poludniowym, tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04.

Metia SA, vl Polaczki 13, 02-622 Warszawa + NIP 526-02.05-578 + REGON 011566374 « Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Wa
X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestu Sgdowsge KRS 00000416849 « Kapitat zaldadowy: 361.042.568 PLN. Kapitat optacony
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f  +48 27 330 23 23 02-677 Warszawa

Dla wszelkich prac na sieci Netia S.A. wymagajgcych w Swietle prawa pozwolenia na budowe,
nalezy opracowaé dokumentacje projektowa spelniajacg wszelkie wymogi formalno-prawne i
branzowe (w tym Normy Zakladowe Netia SA) w oparciu o przekazane Warunki Techniczne. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej nalezy uzyskac jej akceptacj¢ przez Dzial Utrzymania Uslug
w Okregu Poludniowym a nastepnie uzgodnié branzowo.
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych bezpo$rednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac winno zawieraé; termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia,
lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii SA.
Adres, na ktéry nalezy wysla¢ zgloszenie:
Netia SA , Dzial Utrzymania Ustlug Okreg Poludniowy, 40-265 Katowice, ul. Murckowska 18,
tel. +48 22 352 64 65, fax +48 22 352 67 04, kom. +48 602 415 563.
Ewentualne prace zwigzane z bezposrednig przebudowa czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w
wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii SA. Wykonawca
realizujgcy przebudowg naszej sieci musi posiadaé odpowiednie kompetencje, zasoby oraz
referencje, w tym Netii SA, do jej realizacji.
Przed realizacjg jakichkolwiek prac na czynnej sieci Netia S.A. wykonawca powinien uzyska¢
akceptacje Netii SA Dzial Utrzymania Uslug Okreg Poludniowym.
Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegblng ostrozno$cig z wykluczeniem uzycia sprz¢tu mechanicznego oraz przy
udziale przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sig odstgpstw trasowych i wyplycen sieci.
W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekom. Netia SA Wykonawea zobowigzany jest
niezwlocznie powiadomié o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 3302233 (czynny 24h).
Wszelkie prace zwigzane z siecia teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogélnie obowigzujgeymi
przepisami oraz normami Netia SA a zastosowane materialy musza by¢ zgodne z Lista Materialow
dopuszczonych w Netia SA.
Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawea
na dziei odbioru dostarczy dokumentacje powykonaweza zgodng z normg Netia SA, z
inwentaryzacjg geodezyjna wilacznie.
Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii platny
zgodnie 7 obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezp. infrastruktury Netii ponosi Inwestor.
Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzei sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku
prowadzonych prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo§é dochodzenia roszczei z tytulu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstalych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.
Warunki techniczne s3 waine przez jeden rok od ich wydania

W zwiazku z mozliwoécia rozbudowy infrastruktury teletechnicznej w okresie wazno$ci wydanych

warunkéw technicznych nalezy zaktualizowaé (potwierdzi¢ stan sieci) bezpodrednio przed przystapieniem do
prac ziemnych. W przypadku koniecznosci uszczegétowienia danych dotyczacych wystepowania sieci Netia
S.A. w obrebie planowanych prac prosimy o kontakt z p. J.Szymkowiczem Ericsson Sp. z 0.0., tel. 723-195310.

Zatgczniki: Egzemplarz zwrotny parafowanej mapy (2 arkusze).

Przedstawiciel Netia SA

-

Marek Perlinski

)
TEL-GIS

SERVICES 8.C.

Uzgodnienie wazme jest jeden rok od daty wydania.

Metia SA, vl F
Al Wydzial G
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, —_ =

Zakiad Linii Kolejowych w Opolu ===

Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Pracy ds. Inwestycji

ul. Ksigcia Jana Dobrego 1, 45-090 Opole

tel. + 48 77 554 13 40

tel. kom. +48 664 488 279

fax + 48 77 554 14 69

iz.opole@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZIWb-505/U/60/2016 Opole,28.10.2016r.

Dot. : ,Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdiuz ul. Czestochowskiej od terenu PKP do istniejacego ciggu.”

SEWI Sebastian Raudzis
Sebastian Wilisowski spétka jawna
ul. Oleska 117

45 — 231 Opole

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.09.2016r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii
Kolejowych w Opolu, uzgadnia dokumentacje projektowg dot. budowy ciggu pieszo —
rowerowego wzdtuz ul. Czestochowskiej w sgsiedztwie linii kolejowej

Nr 301 relacji: Opole Gtéwne — Namystéw na wys. ok km 5,325

- Z nizej podanymi warunkami prowadzenia robét w zblizeniu do terenu kolejowego

w odniesieniu do INWESTORA | WYKONAWCY:

1. Prace nalezy wykonywa¢ wg uzgodnionej dokumentacji z uwzglednieniem obowigzujgcych
przepisow.

2. Wszelkie zmiany uzgodnionej dokumentaciji w zakresie zblizenia do terenu kolejowego linii
kolejowej Nr 301, mogg nastapi¢ za zgodg ZAKtADU LINII KOLEJOWYCH w Opolu.

3. Jezeli zakres prac wymagac bedzie zamknieé torowych lub ograniczen eksploatacyjnych
w ruchu pociggéw WYKONAWCA na 120 dni przed rozpoczeciem robét winien wystapi¢ do
tut. Zaktadu — Dziat Eksploatacji (tel. 077- 554 14-06) — o opracowanie Regulaminu
Tymczasowego prowadzenia ruchu pociagdw na czas wykonywanych robét.

Regulamin jest ptatny.
Za powstate utrudnienia w_ruchu pociggdw, oraz za ograniczenia predkoséci pociagéw
WYKONAWCA robét zostanie obcigzony kosztami.

4. Wykonywane prace nie mogg odbywaé sie na terenie kolejowym, a pracownicy przebywaé

lub poruszaé sie w bezposrednim sasiedztwie toru kolejowego.

W czasie wykonywania robét nalezy zachowaé skrajnie budowli i warunki BHP.

6. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do robot INWESTOR lub WYKONAWCA
powotujgc sig na numer wydanego uzgodnienia powiadomi pisemnie:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zaktad Linii Kolejowych
45 — 090 OPOLE, ul. Ksiecia Jana Dobrego 1

o

Spatka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Rl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017312027. Wysokoéé kapitatu zakladowego w calosci wptaconego: 16 684 838 000,00 2




O__terminie _rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ takze przedstawiciela zarzadcy
linii_kolejowej:

PKP Sekcja Eksploatacji Opole Gtéwne

45— 073 Opole, ul. Struga 1 tel. 77 554 — 1346

7. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagtosci i bezpieczenistwa ruchu pociggow.

8. Na podstawie Decyzji nr 6 Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych w Opolu z dnia 01.02.2012r.
w sprawie ustalania zryczattowanych optat za ustugi oraz niektore czynnosci wykonywane
na rzecz innych podmiotéow Uzgodnienie jest ptatne
w wysokosci : 400,- zt + 23%VAT (tj. 492,-z}) po otrzymaniu faktury na konto nr :

,PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. — Zaklad Linii Kolejowych w Opolu
BRE Bank S.A. nr rachunku
90 1140 1010 0000 3508 8900 1106

9. Uzgodnienie niniejsze jest wazne na okres 3-ch lat od daty jego wydania.

10. Przy prowadzeniu wszelkiej korespondencji nalezy powotywac sig na nasz numer
Uzgodnienia.

11. Uzgodnienie niniejsze jest wazne przy zachowaniu dodatkowych uwag:

Budowe ciggu pieszo — rowerowego wzdiuz ul. Czestochowskiej w lokalizacji jw. nalezy
wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem.

Istniejace uzbrojenie w rejonie prowadzonych prac;

e km 5,325 przejazd kolejowy kat D.

12. W obrebie projektowanych robét obowigzujg warunki techniczne podane
w opiniach/uzgodnieniach wydanych przez:
e PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. pismo UTM6-504-495/2016 z dnia 21.09.2016r.,
e PKP Energetyka S.A. pismo nr ERD8-5501/82b/2016 z dnia 22.09.2016r.,
e TK Telekom Sp. z 0.0. pismo nr LBPSw-508-0530/16 z dnia 06.09.2016r.

Otrzymuja :
1. Sekcja Eksploatacji Opole Gtowne.
2. ala.

Opracowal/a:

Rafat Brzozowski

tel. +48 77 554 12 78

e-mail: rafal.brzozowski@plk-sa.pl




SEWI

METRYKA PROJEKTU

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
TEMAT:

Dokumentacja przyszlosciowa. Budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdluz,
ul. CZQStOChOWSle] od terenu PKP do istniejacego ciggu

LOKALIZACIA: e A, v
Opole, ul. Czestochowska
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OPRACOWAL.: d

- mgr inz. Dawid Zielonka

PROJEKTANT:
-mgr inz. Sebastian Wilisowski

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1).Opis techniczny,
2).Plan orientacyjny,
3).Plan sytuacyjny - oznakowanie docelowe.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spétka jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 K_RS 0000508296
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Klientowi
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- &~ PKP ENERGETYKA |

Gliwice, 22.09.2016r.

SEWV! Sebastian Raudzis

W odpowiedzi na pismo  z dnia 19.08.

dotyczgcych , Budowy ciggu pieszo-rowerowege wzdilz

istniejacego ciggu” w Opolu, Slaski Rejon Dystrybucji v

dokumentacje. W uzgadnianym terenie PKP Ensrgstyka

) Kierownik
Slgskiego Rejopu Dystrybucii

iirosidw Brodziak

Gli

s

o~

stian Wilisowski

20167, w sprawie uzgodnieri branzowych

ul. Czestochowskiej od terenu PKP do

cach przesyla w zetgczeniu uzgodniong

wicach

PKP Energetyka S.A.

ul. Hozz 53/27 00-681 Warszawa

Oddzi
Energii E

szawia- Dysirybucji

rycznej

Sigski Relon Dystrybucii
ul. Zabrsk

a2 41,

44-100 Gliwice

S.A. nie posiada urzgdzen.

Szd Rejonowy dla m. st. Warszawy
X Wydziat Gospodarczy
Krzjowego Rejestru Sgdowego
numer KRS 0000322834

WIP: 526-25-42-704
REGON: 017301607
kapitat zakiadowy: 786.193.790,00 zt
(wptacony w catosel)
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I TELEKDOM
GRUPA NETIA

TK Telekom spotka z 0.0,

ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
tel : +48 22 392 20 Q0

fax: +48 22 392 20 09

a: 801 022 000

Wroctaw 06/09/2016
Renata Wozniak
Pion Operatorski
e-mail: r.wozniak@tktelekom.pl
tel.: 22 352 80 73

SEWI Sebastian Roudzis

Sebastian Wilisowski Spétka Jawna
ul. Oleska 117

45-231 Opole

Nr ref.: LBPSw-508-0530/16

Dotyczy: Uzgodnienie dokumentacji dla zadania: Budowa ciggu pieszo —
rowerowego wzdtuz ul. Czestochowskiej w Opolu.

TK Telekom Sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo firmy SEWI z dnia 05.09.2016r
uzgadnia w/w inwestycje. Jednocze$nie informujgc, ze nie posiada infrastruktury,
kabla swiattowodowego kolidujgcego z w/w inwestycja.

Uzgodnienie jest wazne 2 lata od daty wystawienia.

Z powazaniem

Specjalista

ds. dokumentacji technicznej
] ¥ .’)"

AJOL i,
Renata Woniak

Wysokosé kapitalu zakladowego 384 900 500,00 ziotych
Sad Rejonowy dia miasta st. Warszawa w Warszawie
Xl Wydzial Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego
Numer KRS: 0000024788

NIP: 528-25-48-753
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PKP UTRZYMANIE

UTR6 Wroctaw

Stanowisko ds. uzgodnien dokumentacji

Marcin Jaszowski

e-mail: marcin.jaszowski@telkol.eu

tel. 697 045 603

Nr pisma: UTM6-504-495/2016

Wroctaw 21.09.2016 r.

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian
Wilisowski spoétka jawna

ul. Oleska 117

45-231 Opole

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy ciagu pieszo — rowerowego w zakresie 20 m od granicy obszaru

kolejowego wzdtuz ul. Czestochowskiej.

PKP Utrzymanie Sp.zo.0. w odpowiedzi na wniosek pismo z dnia 05.09.2016 r. dotyczace
uzgodnienia dokumentacji projektowej ,Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdtuz ul. Czgstochowskiej od
terenu PKP do istniejacego ciggu” informuje, ze na terenie planowanych prac nie wystepuja kolizje
z nasza infrastruktura teletechniczna. W zwiazku z powyzszym nie wnosimy uwag ani zastrzezen do

przedstawionego projektu zagospodarowania terenu.

W zalgczeniu zwracamy dokumentacje projektows.

Z powazaniem

DYREKTOR
REGIONU HJVYRZYMANIA
Aleks de‘?ﬁé‘epiel

PKP Utrzymanie sp. z 0. 0., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, NIP 113-28-75-351, REGON 147190587, Nr KRS 0000504917 — Sgd
Rejonowy dla miasta Warszawa, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaltadowy 85 811 000,00 PLN.




