
Budowa Obwodnicy Piastowskiej w  Opolu, odcinek od Obwodnicy Północnej do ul. Krapkowickiej   Etap II – od węzła Niemodlińska do Obwodnicy Północnej - 

Podetap bez węzła Niemodlińska

Nazwa Ilość
M.01 .00 .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. M.01 .01 .01
1.1 M.01 .01 .01 .11 Wytyczenie obiektu rycz. 1

 - roboty związane z wytyczeniem i obsługą geodezyjną budowy 

obiektu
1 rycz.

 - osadzenie znaków wysokościowych

na ustroju nośnym: 20 szt.

na podporach: 16 szt.

 - osadzenie stałych punktów wysokościowych 1 szt.

M.11 .00 .00 FUNDAMENTOWANIE

2. M.11 .01 .02 Wykonanie wykopów fundamentowych
2.1 M.11 .01 .02 .11 Wykonanie wykopów fundamentowych w gruntach nieskalistych m3 3 808

 - wykonanie wykopów wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem 

skarp oraz projektami roboczymi:

przyczółek 1:

850 m3

podpora 2:

1 429 m3

przyczółek 3:

1 529 m3

Razem: 3 808 m3

3. M.11 .01 .04
3.1 M.11 .01 .04 .11 m3 1 490

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za 

przyczółkami i formowanie skarp i stożków nasypowych:

przyczółek 1:

wykop fundamentowy: 194 m3

zasypka za przyczółkiem: 0 m3

stożki: 0 m3

podpora 2:

wykop fundamentowy: 1 108 m3

przyczółek 3:

wykop fundamentowy: 188 m3

zasypka za przyczółkiem: 0 m3

stożki: 0 m3

Razem: 1 490 m3

3.2 M.11 .01 .04 .12
Zasypanie wykopów z zagęszczeniem z gruntu 

nieprzepuszczalnego
m3 117

Zasypanie wykopów fundamentowych oraz formowanie warstwy 

nieprzepuszczalnej nad fundamentem podpory:

przyczółek 1: 59 m3

przyczółek 3: 59 m3

Razem: 117

Obsługa geodezyjna

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem

Zasypanie wykopów z zagęszczeniem z gruntu przepuszczalnego

Lp. Podstawy
Rodzaje robót, opis robót, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz 

obliczenie ilości jednostek przedmiarowych

Jednostka
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M.12 .00 .00 ZBROJENIE

4. M.12 .01 .03 Zbrojenie stalą klasy AIIIN
4.1 M.12 .01 .03 .11 Zbrojenie stalą klasy AIIIN (B500SP, BSt500S) kg 297 493

Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie stalą klasy A-IIIN 

(wg wykazów zbrojenia w części rysunkowej):

przyczółek 1 46 836 kg

podpora 2 16 863 kg

przyczółek 3 43 728 kg

ustrój nośny 156 204 kg

płyty przejściowe 15 548 kg

kapy chodnikowe 18 314 kg

Razem: 297 493 kg

5. M.12 .02 .01 Stal sprężająca
5.1 M.12 .02 .01 .11 Stal sprężająca - kable  Ø 0,6" kg 77 713

Kable sprężające 15,5 Ø 0,6" (wg rys. UN.03): 77 713 kg

 - długość osłonek: L=3690 m

 - zakotwienia czynne: 36 szt.

 - naciąg dwustronny

M.13 .00 .00 BETON

6. M.13 .01 .01 Beton podpór
6.1 M.13 .01 .01 .11 Beton podpór B35 (C30/37) m3 1 134,6

Beton podpór B35 (C30/37):

przyczółek 1

523,0 m3

podpora 2 

127,8 m3

przyczółek 3

483,8 m3

Razem 1 134,6 m3

6.2 M.13 .01 .01 .12 Beton podpór B40 (C35/45) m3 2,7

Beton podpór B40 (C35/45):

ciosy podłożyskowe w podporach 1,2,3

2,7 m3

Razem 2,7 m3

7. M.13 .01 .02 Beton płyt przejściowych
7.1 M.13 .01 .02 .11 Beton płyt przejściowych B35 (C30/37) m3 123,2

Beton płyt przejściowych B35 (C30/37):

przyczółek 1 57,2 m3

przyczółek 3 66,0 m3

Razem 123,2 m3

8. M.13 .01 .03 Beton ustroju nośnego
8.1 M.13 .01 .03 .16 Beton ustroju nośnego B60 (C50/60) m3 1 787,8

Beton ustroju nośnego B60 (C50/60):

1 788 m3

9. M.13 .01 .05 Beton kap
9.1 M.13 .01 .05 .11 Beton kap B35 (C30/37) m3 143,8

Beton kap B35 (C30/37): 143,8 m3

Razem 143,8 m3
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10. M.13 .02 .01 Beton niekonstrukcyjny
10.1 M.13 .02 .01 .11 Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) m3 182,6

Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15):

pod fundamentami podpór

79,2 m3

pod i nad płytami przejściowymi

72,6 m3

pod kapami na skrzydłach przyczółków

5,2 m3

korytko odwodnienia za płytami przejściowymi

25,6 m3

Razem 182,6 m3

M.14 .00 .00 KONSTRUKCJE STALOWE

11. M.14 .01 .04 Drobne elementy stalowe
11.1 M.14 .01 .04 .11 Kotwy kap kg 1 361

Wytworzenie i montaż na budowie konstrukcji stalowej kotew kap 

- kotwa kapy

376*3,62 1 361 kg

Razem 1 361 kg

11.2 M.14 .01 .04 .14 Uchwyty do drabin rewizyjnych na podporach kg 23

Wytworzenie i montaż na budowie uchwytów do drabin rewizyjnych

12*1,9 23 kg

M.15 .00 .00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE

12. M.15 .01 .01 Izolacja cienka
12.1 M.15 .01 .01 .11 Izolacja cienka wykonywana na zimno m2 5 834,4

Izolacja cienka wykonywana na zimno:

na przyczółku 1:

1 897,2 m2

podpora 2:

1 897,2 m2

na przyczółku 3:

2 040,0 m2

Razem 5 834,4 m2

13. M.15 .03 .01 Izolacja gruba
13.1 M.15 .03 .01 .11 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m2 2 486,4

Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa:

na ustroju nośnym - pod jezdnią:

2 143,2 m2

na płytach przejściowych:

343,2 m2

Razem 2 486,4 m2

13.2 M.15 .03 .01 .12 Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa m2 789,6

na ustroju nośnym - pod kapami:

789,6 m2

789,6 m2

14. M.15 .04 .01 Nawierzchnia jezdni-warstwa wiążąca
14.1 M.15 .04 .01 .11 Nawierzchnia jezdni z asfaltu twardolanego m2 2 143,2

Nawierzchnia jezdni z asfaltu twardolanego - warstwa wiążąca o 

grubości 4 cm:

2 143,2 m2

15. D.05. .03 .13 Nawierzchnia jezdni-warstwa ścieralna
15.1 D.05. .03 .13 .11 Nawierzchnia jezdni z SMA m2 2 143,2

Nawierzchnia jezdni z SMA - warstwa ścieralna o grubości 4cm:

2 143,2 m2

TOM 1/3:  Przedmiar robót. Obiekty inżynierskie - wyliczenie ilości

3 - Obiekt WD_6.036 3



Budowa Obwodnicy Piastowskiej w  Opolu, odcinek od Obwodnicy Północnej do ul. Krapkowickiej   Etap II – od węzła Niemodlińska do Obwodnicy Północnej - 

Podetap bez węzła Niemodlińska

16. M.15 .04 .03 Nawierzchnia na kapach
16.1 M.15 .04 .03 .11 Nawierzchnia na kapach z żywic epoksydowo-poliuretanowych m2 417,0

Nawierzchnia na kapach o grubości 5mm z żywic epoksydowo-

poliuretanowych:

417,0 m2

masa trwale plastyczna na uszczelnienia:70dm3

17. M.15 .07 .01 Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej
17.1 M.15 .07 .01 .11 Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej m2 183,9

Warstwa nieprzepuszczalna przy zasypce z maty bentonitowej:

183,9 m2

M.16 .00 .00 ODWODNIENIE

18. M.16 .01 .01 Wpusty mostowe 
18.1 M.16 .01 .01 .12 Wpusty mostowe żeliwne z odpływem prostym szt. 14

Zakup i montaż wpustów mostowych żeliwnych z odpływem 

prostym:

14 szt.

19. M.16 .01 .02 Przewody odpływowe i zbiorcze
19.1 M.16 .01 .02 .11 Rury odpływowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej m 188,0

Zakup i montaż instalacji odwodnieniowej z rur z żywic 

poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym wraz z 

elementami podwieszenia, kolanami i czyszczakami itp oraz 

projektem roboczym:

188 m

20. M.16 .01 .03 Odwodnienie izolacji pomostu
20.1 M.16 .01 .03 .11 Drenaż z kruszywa otoczonego żywicą m 341,0

- drenaż podłużny i poprzeczny o wymiarach 150x40mm z 

kruszywa frakcji 4/8 otoczonego żywicą
225,8 m

- drenaż poprzeczny pod kapami o wymiarach 70x15mm z 

kruszywa frakcji 4/8 otoczonego żywicą

115,2 m

20.2 M.16 .01 .03 .12 Sączki Ø 50 szt. 26

- sączki Ø 50 z lejkiem wlotowym i podłączeniem do kolektora

13+13 26 szt.

21. M.16 .01 .10 Drenaż za płytami przejściowymi
22.1 M.16 .01 .10 .11 Drenaż za płytami przejściowymi m 40,0

- rurka drenarska PCV Ø 80:
40,0 m

- rurka PCV Ø 80:
30,0 m

- geowłóknina filtracyjna:

70,0 m2

- kruszywo łamane 30/63:

9,2 m3

22. M.16 .01 .11 Drenaż zasypki
23.1 M.16 .01 .11 .11 Drenaż zasypki m2 493,0

Geokompozyt drenażowy:
493,0 m2
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M.17 .00 .00 ŁOŻYSKA

24. M.17 .01 .03 Łożyska garnkowe
24.1 M.17 .01 .03 .11 Łożyska garnkowe stałe V=15,0MN szt. 2

Zakup i instalacja na obiekcie łożysk stałych V=15,0 MN: 2 szt.

24.2 M.17 .01 .03 .12a Łożyska garnkowe jednokierunkowo przesuwne V=15,0MN szt. 2

Zakup i instalacja na obiekcie łożysk jednokierunkowo 

przesuwnych V=15,0 MN:
2 szt.

24.2 M.17 .01 .03 .12a Łożyska garnkowe jednokierunkowo przesuwne V=6,5MN szt. 4

Zakup i instalacja na obiekcie łożysk jednokierunkowo 

przesuwnych V=6,5 MN:
4 szt.

24.4 M.17 .01 .03 .13a Łożyska garnkowe wielokierunkowo przesuwne V=6,5MN szt. 4

Zakup i instalacja na obiekcie łożysk jednokierunkowo 

przesuwnych V=6,5 MN:
4 szt.

M.18 .00 .00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

25. M.18 .01 .01 Urządzenia dylatacyjne modułowe
25.1 M.18 .01 .01 .11a Urządzenia dylatacyjne modułowe +-30mm m 46,80

Zakup i montaż urządzenia dylatacyjnego modułowego +-30 mm 

wraz z projektem roboczym:
47 m

25. M.18 .01 .04 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
25.1 M.18 .01 .04 .11 Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych taśmą PCV m 48,00

Zakup i montaż dylatacji z taśmy PCV (profil zamykający i 

zewnętrzny jako komplet 
48 m

 - wypełnienie szczeliny masą trwale plastyczną: 300 dm3

M.19 .00 .00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE

26. M.19 .01 .01 Krawężniki kamienne
26.1 M.19 .01 .01 .11 Krawężnik mostowy kamienny 18x20 m 376,0

Zakup i montaż krawężników mostowych kamiennych 18x20 wraz 

z uszczelnieniem taśma bitumiczną:
376 m

26.2 M.19 .01 .01 .12 Krawężnik kamienny 20x30 za obiektem m 42,8

Zakup i montaż krawężników kamiennych 20x30 na lawie oporowej 

z betonu B15 (C12/15) wraz z uszczelnieniem taśmą bitumiczną:

43 m

27. M.19 .01 .02 Bariery ochronne na obiektach mostowych
27.1 M.19 .01 .02 .11 Bariery ochronne m 32,0

Zakup i montaż barier ochronnych wraz z kotwami i projektem 

roboczym:
32 m

28. M.19 .01 .03 Bariery ochronne z poręczą na obiektach mostowych
28.1 M.19 .01 .03 .11 Bariery ochronne z poręczą na obiektach mostowych m 388,0

Zakup i montaż barier ochronnych z poręczą,  wraz z kotwami i 

projektem roboczym:
388 m

29 M.19 .01 .04 Balustrady
29.1 M.19 .01 .04 .11 Balustrady na obiektach mostowych kg 135

Wykonanie i montaż balustrady stalowej z płaskowników 135 kg

 - zabezpieczenie antykoryzyjne: 

3,8m2
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M.20 .00 .00 INNE ROBOTY MOSTOWE

30. M.20 .01 .10 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
30.1 M.20 .01 .10 .12 Zabezpieczenie materiałem impregnującym m2 3 849,2

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego materiałem 

impregnującym odsłoniętych powierzchni betonowych:

3 849 m2

M.21 .00 .00 ROBOTY DODATKOWE

31. M.21 .02 .02 Próbne obciążenie przęseł obiektu
31.1 M.21 .02 .02 .11 Próbne obciążenie przęseł obiektu wraz z projektem rycz. 1

Wykonanie próbnego obciążenia przęseł obiektu wraz z projektem:

 - liczba przęseł podlegająca próbnemu obciążeniu (L>20,0m): 2 1 rycz.
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