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Rodzaje robét, opis robot, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz Jednostka
Lp. Podstawy . BRI . =
obliczenie ilosci jednostek przedmiarowych Nazwa | llosé
M.01 .00 .00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. [M.01 .01 .01 [Obstuga geodezyjna
11 [M.01 .01 .01 .11 [Wytyczenie obiektu [ ryez. ] 1
- roboty zwigzane z wytyczeniem i obstugg geodezyjng budowy 1
: rycz.
obiektu
- osadzenie znakéw wysokosciowych
na ustroju nosnym: 20 szt
na podporach: 16 szt
- osadzenie statych punktéw wysokosciowych 1 szt
M.11 .00 .00 FUNDAMENTOWANIE
3 [M.11 .01 .02 [Wykonanie wykop6w fundamentowych
21 [MA1 .01 .02 .11 |Wykonanie wykopw fundamentowych w gruntach nieskalistych m® | 3808
- wykonanie wykopéw wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem
skarp oraz projektami roboczymi:
przyczoétek 1:
850 m3
podpora 2:
1429 m3
przyczétek 3:
1529 m3
Razem: 3808 m3
X M.11 .01 .04 Zasypanie wykopdw z zageszczeniem
31 [Mi11 .01 .04 .11 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem z gruntu przepuszczalnego [ m® ] 1490
Zasypanie wykopéw fundamentowych oraz zasypka przestrzeni za
przyczétkami i formowanie skarp i stozkéw nasypowych:
przyczoétek 1:
wykop fundamentowy: 194 m3
zasypka za przyczétkiem: 0 m3
stozki: 0 m3
podpora 2:
wykop fundamentowy: 1108 m3
przyczétek 3:
wykop fundamentowy: 188 m3
zasypka za przyczétkiem: 0 m3
stozki: 0 m3
Razem: 1490 m3
32 MA1 01 04 A2 ngypame wykopow z zageszczeniem z gruntu ‘ m? ‘ 117
nieprzepuszczalnego
Zasypanie wykopéw fundamentowych oraz formowanie warstwy
nieprzepuszczalnej nad fundamentem podpory:
przyczétek 1: 59 m3
przyczétek 3: 59 m3
Razem: 117
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M.12 .00 .00 ZBROJENIE

>

[M.12 .01 .03 [Zbrojenie stalg klasy AllIN
41 |[M12 .01 .03 .11 [Zbrojenie stalg klasy AllIN (B500SP, BSt500S) | kg [ 297493

Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie stalg klasy A-1lIN
(wg wykazoéw zbrojenia w czesci rysunkowej):

przyczétek 1 46836 kg
podpora 2 16863 kg
przyczétek 3 43728 kg
ustréj nosny 156 204 kg
piyty przej$ciowe 15548 kg
kapy chodnikowe 18314 kg
Razem: 297493 kg
5. [M.12 .02 .01 [Stal sprezajaca
51 |[M12 .02 .01 .11 [Stal sprezajaca - kable @0.,6" [ kg ] 77713
Kable sprezajace 15,5 @ 0,6" (wg rys. UN.03): 77713 kg

- dtugos¢ ostonek: L=3690 m
- zakotwienia czynne: 36 szt.
- nacigg dwustronny

M.13 .00 .00 BETON

2 M.13 .01 .01 Beton podpér
61 |M.13 .01 .01 .11 |Beton podpér B35 (C30/37) m?® | 1134,6

Beton podpér B35 (C30/37):

przyczétek 1

523,0 m3
podpora 2
127,8 m3
przyczbtek 3
483,8 m3
Razem 11346 m3
62 [M.13 .01 .01 .12 [Beton podpér B40 (C35/45) [ m 2.7
Beton podpér B40 (C35/45):
ciosy podtozyskowe w podporach 1,2,3
2,7 m3
Razem 27 m3
7. [M.13 .01 .02 [Beton piyt przejsciowych
71 [M13 .01 .02 .11 |Beton piyt przejsciowych B35 (C30/37) [ m® ] 123,2
Beton ptyt przejsciowych B35 (C30/37):
przyczétek 1 572 m3
przyczbtek 3 66,0 m3
Razem 123,2 m3
8. |M.13 .01 .03 |Beton ustroju nosnego
81 |M.13 .01 .03 .16 |Beton ustroju nosnego B60 (C50/60) [ m® ] 17878
Beton ustroju no$nego B60 (C50/60):
1788 m3
9. [M13 .01 .05 [Beton kap
91 [M.13 .01 .05 .11 |Beton kap B35 (C30/37) [ m® ] 143,8
Beton kap B35 (C30/37): 1438 m3
Razem 1438 m3
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10. [M.13 .02 .01 [Beton niekonstrukcyjny
101 [M.13 .02 .01 .11 [Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15) m® | 182,6
Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15):
pod fundamentami podpér
792 m3
pod i nad ptytami przej$ciowymi
726 m3
pod kapami na skrzydtach przyczoétkéw
52 m3
korytko odwodnienia za ptytami przej$ciowymi
256 m3
Razem 182,6 m3
M.14 .00 .00 KONSTRUKCJE STALOWE
1. [M.14 .01 .04 [Drobne elementy stalowe
111 [M.14 .01 .04 .11 |Kotwykap [ kg ] 1 361
Wytworzenie i montaz na budowie konstrukcji stalowej kotew kap
- kotwa kapy
376*3,62 1361 kg
Razem 1361 kg
112 [M.14 .01 .04 .14 [Uchwyty do drabin rewizyjnych na podporach [ kg ] 23
Wytworzenie i montaz na budowie uchwytéw do drabin rewizyjnych
12*1,9 23 kg
M.15 .00 .00 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE
122 M5 .01 .01 I1zolacja cienka
121 [M.15 .01 .01 .11 |lzolacja cienka wykonywana na zimno m? | 58344
Izolacja cienka wykonywana na zimno:
na przyczétku 1:
18972 m?
podpora 2:
18972 m?
na przyczétku 3:
20400 m?
Razem 58344 m?
13. |M.15 .03 .01 lzolacja gruba
131 |[M.15 .03 .01 .11 |lzolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa m? | 2486,4
Izolacja gruba z papy zgrzewalnej-jednowarstwowa:
na ustroju nosnym - pod jezdnig:
21432 m?
na ptytach przejsciowych:
3432 m?
Razem 2486,4 m?
132 [M15 .03 .01 .12 [izolacja gruba z papy zgrzewalnej-dwuwarstwowa m? ] 789,6
na ustroju nosnym - pod kapami:
7896 m?
789,6 m?
14. M5 .04 .01 Nawierzchnia jezdni-warstwa wigzaca
141 |[M15 .04 .01 .11 |Nawierzchnia jezdni z asfaltu twardolanego m? | 2143,2
Nawierzchnia jezdni z asfaltu twardolanego - warstwa wigzgca o
grubosci 4 cm:
21432 m?
15.  |D.05. .03 .13 Nawierzchnia jezdni-warstwa scieralna
151 |D.05. .03 .13 .11 [Nawierzchnia jezdni z SMA m? | 2143,2
Nawierzchnia jezdni z SMA - warstwa $cieralna o grubosci 4cm:
21432 m?
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16. |M.15 .04 .03 Nawierzchnia na kapach
161 |[M.15 .04 .03 .11 |Nawierzchnia na kapach z zywic epoksydowo-poliuretanowych m? | 417,0
Nawierzchnia na kapach o grubosci 5mm z zywic epoksydowo-
poliuretanowych:
4170 m?
masa trwale plastyczna na uszczelnienia:70dm3
7. [M15 .07 .01 Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej
171 |[M15 .07 .01 .11 |Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej m? | 183,9
Warstwa nieprzepuszczalna przy zasypce z maty bentonitowe;j:
1839 m?
M.16 .00 .00 ODWODNIENIE
18.  [M.16 .01 .01 [Wpusty mostowe
181 |[M.16 .01 .01 .12 [Wpusty mostowe Zeliwne z odptywem prostym [ szt ] 14
Zakup i montaz wpustéw mostowych zeliwnych z odptywem
prostym:
14 szt
19. [M.16 .01 .02 [Przewody odptywowe i zbiorcze
191 |[M.16 .01 .02 .11 [Rury odptywowe i zbiorcze w instalacji odwodnieniowej [ m ] 188,0
Zakup i montaz instalacji odwodnieniowej z rur z zywic
poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym wraz z
elementami podwieszenia, kolanami i czyszczakami itp oraz
projektem roboczym:
188 m
20. |M.16 .01 .03 |Odwodnienie izolacji pomostu
201 [M.16 .01 .03 .11 |Drenaz z kruszywa otoczonego zywica m_ ] 341,0
- drenaz podtuzny i poprzeczny o wymiarach 150x40mm z
kruszywa frakciji 4/8 otoczonego zywica
2258 m
- drenaz poprzeczny pod kapami o wymiarach 70x15mm z
kruszywa frakcji 4/8 otoczonego zywicg
1152 m
202 [M16 .01 .03 .12 [Saczki @ 50 [ szt | 26
- sgczki @ 50 z lejkiem wlotowym i podigczeniem do kolektora
13+13 26 szt
21. [M.16 .01 .10 [Drenaz za ptytami przejSciowymi
224 [M16 .01 .10 .11 [Drenaz za plytami przejsciowymi [ m 40,0
- rurka drenarska PCV @ 80:
40,0 m
- rurka PCV @ 80:
30,0 m
- geowtéknina filtracyjna:
70,0 m2
- kruszywo tamane 30/63:
9,2 m3
22. |M.16 .01 .11 Drenaz zasypki
231 |M16 .01 11 .11 |Drenaz zasypki [ m® ] 493.0
Geokompozyt drenazowy:
493,0 m2
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M.17 .00 .00 LOZYSKA
2a. [M.17 .01 .03 [Lozyska garnkowe
241 [MA7 .01 .03 .11 [koZyska garnkowe stale V=15,0MN [ szt ] 2
Zakup i instalacja na obiekcie tozysk statych V=15,0 MN: 2 szt.
242 [M17 .01 .03 .12a[tozZyska garnkowe jednokierunkowo przesuwne V=150MN [ szt ] 2
Zakup i instalacja na obiekcie fozysk jednokierunkowo 2 szt
przesuwnych V=15,0 MN:
242 [MA7 .01 .03 .12a[toZyska garnkowe jednokierunkowo przesuwne V=6,5MN [ szt ] 4
Zakup i instalacja na obiekcie tozysk jednokierunkowo 4 szt
przesuwnych V=6,5 MN:
244 [MA7 .01 .03 .13a[tozyska garnkowe wielokierunkowo przesuwne V=6,5MN [ szt ] 4
Zakup i instalacja na obiekcie fozysk jednokierunkowo 4 szt
przesuwnych V=6,5 MN:
M.18 .00 .00 URZADZENIA DYLATACYJNE
25. [M.18 .01 .01 [Urzadzenia dylatacyjne modutowe
251 |M.18 .01 .01 .11a|Urzadzenia dylatacyjne modutowe +-30mm m_ ] 46,80
Zakup i montaz urzadzenia dylatacyjnego modutowego +-30 mm
wraz z projektem roboczym:
47 m
25, |M.18 .01 .04 |Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych
251 [M.18 .01 .04 .11 [Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych tasmg PCV m_ ] 48,00
Zakup i montaz dylatacji z tasmy PCV (profil zamykajacy i
zewnetrzny jako komplet
48 m
- wypetnienie szczeliny masg trwale plastyczng: 300 dm3
M.19 .00 .00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
26. |M.19 .01 .01 |Krawe2niki kamienne
261 [M19 .01 .01 .11 [Kraweznik mostowy kamienny 18x20 m_ ] 376,0
Zakup i montaz kraweznikéw mostowych kamiennych 18x20 wraz
z uszczelnieniem tasma bitumiczna:
376 m
262 [M19 .01 .01 .12 [Kraweznik kamienny 20x30 za obiektem m 42,8
Zakup i montaz kraweznikéw kamiennych 20x30 na lawie oporowej
z betonu B15 (C12/15) wraz z uszczelnieniem tasma bitumiczna:
43 m
27. [M.19 .01 .02 [Bariery ochronne na obiektach mostowych
271 [M19 .01 .02 .11 [Bariery ochronne m 32,0
Zakup i montaz barier ochronnych wraz z kotwami i projektem
roboczym:
32 m
28. [M.19 .01 .03 [Bariery ochronne z porecza na obiektach mostowych
281 [M19 .01 .03 .11 [Bariery ochronne z porecza na obiektach mostowych m_ ] 388,0
Zakup i montaz barier ochronnych z poreczg, wraz z kotwami i
projektem roboczym:
388 m
29 [M.19 .01 .04 [Balustrady
291 [M19 .01 .04 .11 [Balustrady na obiektach mostowych [ kg ] 135
Wykonanie i montaz balustrady stalowej z ptaskownikéw 135 kg
- zabezpieczenie antykoryzyjne:
3,8m2

TOM 1/3: Przedmiar robét. Obiekty inzynierskie - wyliczenie ilosci
3 - Obiekt WD 6.036 5




Budowa Obwodnicy Piastowskiej w _Opolu, odcinek od Obwodnicy Pétnocnej do ul. Krapkowickiej Etap Il — od wezla Niemodlirnska do Obwodnicy Pétnocne;j -

Podetap bez wezta Niemodlinska

M.20 .00 .00 INNE ROBOTY MOSTOWE
3. |M.20 .01 .10 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
301 |M.20 .01 .10 .12 |Zabezpieczenie materiatem impregnujgcym m? | 3849,2
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego materiatem
impregnujacym odstonietych powierzchni betonowych:
3849 m2
M.21 .00 .00 ROBOTY DODATKOWE
3. [M.21 .02 .02 [Prébne obcigzenie przeset obiektu
311 [M21 .02 .02 .11 [Prébne obcigzenie przeset obiektu wraz z projektem [ rycz. ] 1
Wykonanie prébnego obcigzenia przeset obiektu wraz z projektem:
- liczba przeset podlegajgca prébnemu obcigzeniu (L>20,0m): 2 1 rycz.
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