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Opole, dnia 13.10.2017 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot.: Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej, nr ref. NP.260.37.2017.P
Zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 20 [Okres związania ofertą]
Zmienia się zapisy rozdziału z:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Na:

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 12.01.2018 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Załącznik nr 1 Formularz oferty
Zmienia się pkt 4 ppkt 7) z:
termin związania ofertą: 90 dni
na:

termin związania ofertą: do 12.01.2018 r.
Strona | 1
[image: image1.jpg]

