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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania inwestycyjnego pn.:
Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych 
przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów

w zakresie 
utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów 
na odcinku od budynku nr 167 (skrzyżowanie z ulicą osiedlową) 
do skrzyżowania z ul. Jaśminów 



Lokalizacja inwestycji: województwo opolskie, 
                                    powiat opolski, gmina Opole

Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
	71355000-1 	Usługi pomiarowe 
	71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
	71248000-8 	Nadzór nad projektem i dokumentacją
	45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
	45230000-8	Roboty budowlane w zakresie dróg
	45233200-1 	Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
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[bookmark: __RefHeading___Toc494288695][bookmark: __RefHeading__30_1668141029][bookmark: __RefHeading___Toc481469426]1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:
· przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,
· przygotowania oferty Wykonawcy,
· zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

[bookmark: __RefHeading___Toc494288696][bookmark: __RefHeading__32_1668141029][bookmark: __RefHeading___Toc481469427]1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót, związanych z przebudową  drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów 
w Opolu w zakresie:

· Opracowania dokumentacji projektowej utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju 
samochodów na odcinku od budynku nr 167 (skrzyżowanie z ulicą osiedlową) do skrzyżowania 
z ul. Jaśminów  – etap I
· Wykonania robót budowlanych w związanych z utwardzeniem pobocza w celu umożliwienia postoju 
samochodów na odcinku od budynku nr 167 (skrzyżowanie z ulicą osiedlową) do skrzyżowania 
z ul. Jaśminów - etap II

· Pełnienia nadzoru autorskiego na realizowaną inwestycją – etap 1c
[bookmark: __RefHeading___Toc494288697][bookmark: __RefHeading__34_1668141029]
1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z:

· Opracowania dokumentacji technicznej – projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego:
a) przebudowę drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku 
od ul. Konwalii do ul. Jaśminów w Opolu w zakresie utwardzenie pobocza na odcinku od budynku 
nr 167 (skrzyżowanie z ulicą osiedlową) do skrzyżowania z ul. Jaśminów
b) oznakowanie miejsc postojowych 
c) odwodnienie za pomocą studzienek typu podwórzowego podłączonych do istniejących studzienek ściekowych w jezdni  
d) przyjęcie rozwiązań z koncepcji pn.: „Dokumentacja pozostała. Opracowanie koncepcji lokalizacji miejsc postojowych przy ul. Chabrów w Opolu na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów” – 
w załączeniu do niniejszego PFU
e) przeniesienie kolizyjnych sieci (Pod pojęciem kolizji rozumie się konieczność naruszenia sieci 
w trakcie wykonywania prac przy realizacji przedmiotowego zadania. Jeśli w trakcie prac nie zaistnieje potrzeba przeniesienia sieci przyjmuje się brak kolizji.)
f)    wykonania pełnej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia warunków geotechnicznych 
dla projektu przebudowy,
g)    Inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych w przypadku konieczności usunięcia istniejących drzew lub krzewów,
h) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu. 

· Geometria drogi powinna zostać zaopiniowana w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.
· Projekt stałej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale   Infrastruktury Technicznej 
i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.
· Warunki oraz uzgodnienie dokumentacji budowy odwodnienia ulicy należy uzyskać w Wydziale  Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Opola.
· Wykonawca prac geodezyjnych zobligowany jest przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego wraz z operatem technicznym z pomiaru, listę utworzonych i zmodyfikowanych 
w bieżącym zleceniu obiektów, będących treścią baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a, 1b i 1ba ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz, wykorzystując listę obiektów, wygenerowane pliki danych z roboczej bazy danych, o których mowa w §71 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572), w natywnym formacie oprogramowania Geo-Info firmy Systherm 
w wersji posiadanej przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu. Eksport winien zawierać dane bieżących obiektów wraz z obiektami usuniętymi. 
Operat techniczny, należy przekazać w formie elektronicznej jako wielostronicowy plik tiff 
z zastosowaniem kompresji jpeg, zachowując pełną czytelność dokumentów oraz (jeżeli została wykonana) w formie analogowej. W przypadku skanowania dokumentów należy, zależnie od zastosowanych barw na oryginale skanowanego dokumentu, zeskanować dokument jako plik kolorowy, czarnobiały, bądź w odcieniach szarości. Pliki powinny mieć rozdzielczości 300 dpi. 
Nazwy plików winne być określane wg zasady:
a. Początek nazwy poszczególnych plików równoznaczny z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej 
(np. GiK.6640.1.1111.2015)
b. Następny element nazwy pliku występujący po podkreślniku to numer wyróżniający poszczególne dokumenty danego operatu tj.:
1-	szkic polowy / zbiór szkiców polowych
2-	wykaz współrzędnych / zbiór wykazów współrzędnych
3-	protokół / zbiór protokołów
4-	opis topograficzny / zbiór opisów topograficznych
5-	sprawozdanie techniczne
6-	mapa
21- pozostałe dokumenty.
· Należy uzyskać – na własny koszt - wszelkie stosowne uzgodnienia, opinie, pozwolenia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z wymaganych przepisów, jak również uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań, w tym rozwiązań materiałowych.
· Kopię wniosków o wydanie uzgodnień, opinii i decyzji z potwierdzeniem wpływu lub wysłania należy dostarczyć na bieżąco do Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia lub wystąpienia.
· Wszelkie dokumenty, które składane są w imieniu Zamawiającego i wymagają jego podpisu należy przedłożyć do podpisu minimum 3 dni robocze przed terminem ich złożenia.
· Wniosek zgłoszenia robót wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w siedzibie MZD 
w Opolu 2 dni roboczych przed jego złożeniem w organie I instancji. W przypadku stwierdzenia wad lub braków o których Zamawiający poinformuje Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych, należy je uzupełnić przed złożeniem wniosku. Jeżeli wniosek z powodu wad lub braków nie zostanie złożony w terminie  umożliwiającym zachowanie terminu końcowego, wniosek o zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy zostanie rozpatrzony negatywnie.

[bookmark: _Hlk485913301]Dokumentacja powinna być opracowana w niżej podanej ilości egzemplarzy:
· [bookmark: _Hlk505087556]badania geotechniczne gruntu - 3 egz.
· inwentaryzacji zieleni wraz z opinią dendrologiczną i projektem gospodarki drzewostanem oraz wskazaniem lokalizacji nasadzeń zamiennych - 3 egz.
· projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.
· projekt budowlany wielobranżowy zawierający informację bioz. - 4 egz. do wniosku
· wniosek (wraz z wymaganą dokumentacją) do zgłoszenia robót – 1 kpl. plus 1 kpl. wraz 
z kosztorysem szacunkowym do przekazania Zamawiającemu w dniu złożenia wniosku,
· projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej branży - po 4 egz. przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla każdej branży (z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe 
do odczytania w programie NORMA) - po 2 egz.
· specyfikacje techniczne - 4 egz.
· wersja elektroniczna na płycie CD lub DVD kompletu dokumentacji (koncepcja, wypis z ewidencji gruntu, geologia, inwentaryzacja zieleni, projekt stałej organizacji ruchu, projekt budowlany, wniosek pozwolenia na budowę, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje, uzgodnienia i opinie) w formacie pdf  oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) - 2 egz., 

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym:
· Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej 
· Zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu,
· Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego 
       organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

3. Nadzór autorski:
· Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
       Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
· Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej 
       pojawiających  się w toku realizacji inwestycji,
· Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
        w toku realizacji inwestycji,
· Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
· Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
· Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 
        Zamawiającego,
· Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź 
do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie celem rozstrzygnięcia wszelkich,            pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi 
w dokumentacji.

4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowej:
· opracowanie harmonogramu realizacji prac,
· wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po 
       wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,
· przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót.
· odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,
· uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,
· prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,
· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie 
       papierowej,
· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
· przedstawienie wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
· przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma  zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,  tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
· przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.


Zamawiający zastrzega, że projekt budowlany i wykonawczy należy opracować w terminie nie dłuższym niż 45 dni i podlega zatwierdzeniu przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu przy założeniu spełnienia wymagań minimalnych opisanych niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym.
[bookmark: __RefHeading___Toc494288698]2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
[bookmark: __RefHeading___Toc494288699]2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

[bookmark: __RefHeading___Toc494288700]2.1.1.Opis stanu istniejącego
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim z zabudową osiedlową wielorodzinną 
w miejscowości Opole w Gminie Opole w Województwie Opolskim. Ulica Chabrów (droga gminna) jest drogą klasy L, dwukierunkową o dwóch pasach ruchu wraz z przylegającymi zatokami postojowymi, o ruchu lokalnym. Istniejąca ulica Chabrów posiada szerokość jezdni 9,0m, a po stronie południowej występują pas zieleni o szerokości 5,0m, dalej ścieżka rowerowa o szerokości 1,50 m i chodnik o szerokości 2,0 – 2,5 m. 
W pasie zieleni drogowej posadzone są drzewa. Nawierzchnia jezdni i ścieżki rowerowej jest bitumiczna, a chodniki są wykonane z kostki betonowej. Odwodnienie pasa chodnikowego powierzchniowe 
do istniejących studzienek ściekowych zlokalizowanych w ulicy. 

[bookmark: __RefHeading___Toc494288701]2.1.2.Opis stanu do zaprojektowania

Opracowanie swym zakresem powinno obejmować:
· utwardzenie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów w ilości 33 szt. na odcinku od budynku nr 167 (skrzyżowanie z ulicą osiedlową) do skrzyżowania z ul. Jaśminów;
· projektowaną niweletę pobocza w przekroju podłużnym zaleca się dostosować do istniejącej niwelety 
       krawędzi jezdni i terenu;
· wykonanie warstw konstrukcyjnych pod utwardzonym poboczem;
· rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 
       obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń w oparciu o badania geotechniczne; 
       Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne wymagają akceptacji Zamawiającego. 
· Budowę lub przebudowę innych elementów i sieci niezbędnych do prawidłowego wykonania robót 
i funkcjonowania drogi;

Rodzaje robót występujących w części zamówienia:
· roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe (teren zielony);
· zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami 
       Sieci;
· wykonanie krawężników i obrzeży;
· wykonanie podbudowy; 
· wykonanie robót nawierzchniowych;
· oznakowanie tymczasowe i docelowe;
· roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia drogi;
· wykonanie badań kontrolnych przewidzianych w specyfikacjach technicznych;

Szacunkowe ilości robót budowlanych: 
a. Nawierzchnie wraz z robotami ziemnymi: 
· nawierzchnia utwardzonego pobocza z płyt ażurowych – ok. 502,00 m2 
· nawierzchnia opaski bezpieczeństwa z płyt betonowych 50x50 – ok. 99,00 m2
· powierzchnia dość do chodnika – ok. 47,00 m2
b. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia: 
· zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi dwudzielnymi A160PS – ok. 200,00 mb.
· zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi dwudzielnymi A110PS – ok. 200,00 mb.
· zabezpieczenie sieci rurami osłonowymi kabli oświetleniowych rurami DVK50 
– ok. 200,00 mb
c. Zestawienie pozostałych ilości robót:
· Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne. 
· Rozebranie krawężników betonowych – ok. 220,00 mb
· Rozebranie ław pod krawężniki ławy z betonu – ok. 20 m3
· Montaż krawężników betonowych najazdowych 15x22 – ok. 198,00 mb
· Montaż krawężników betonowych ulicznych 15x30 – 250,00 mb
· Montaż obrzeża betonowego 8x25 – 250,00 mb  
· Montaż wpustów podwórzowych – 4szt. 
d. Organizacja ruchu 
· Organizacja ruchu na czas budowy - montaż oznakowania tymczasowego organizacji ruchu
· Organizacja ruchu docelowa - montaż oznakowania organizacji ruchu 
e. Zieleń, mała architektura 
· Wykonanie trawników – ok. 200,00 m2 

[bookmark: __RefHeading___Toc494288702]2.1.3.Opis szczegółowy

Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru 
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
· Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (aktualna mapa z zasobów geodezyjnych), umożliwiających realizację zadania.
· Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wg wymagań, obowiązujących        przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony 
z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą 
       oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, 
       normami i wytycznymi  w tym zakresie.
· Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych wg wymagań obowiązujących przepisów.
· Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych        wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje        projektowanych robót
· Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego skutecznego zgłoszenia robót        budowlanych. 
· Zawiadomienia stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych.
· Zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne.
· Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót 
w         terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.
· Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany.
· Przygotowanie rozliczenia końcowego i ostatecznego robót.
· Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.
· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (w formacie pdf  oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg).
· Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

3. [bookmark: __RefHeading___Toc494288703]Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
[bookmark: __RefHeading___Toc494288704]
[bookmark: __RefHeading___Toc494288705]3.1.	Wymagania techniczne i materiałowe
[bookmark: __RefHeading___Toc494288717]
[bookmark: __RefHeading___Toc494288718]Utwardzenie pobocza :
a) płyty betonowe 50x50x7 – należy przyjąć płytę betonową kwadratową o następujących minimalnych parametrach: nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D,  odporność na ścieranie – klasa 4 I, odporność na poślizg/ poślizgnięcie – zadowalająca, trwałość – zadowalająca, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,6 MPa.                                                  Płyty betonowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1339.
b) płyty ażurowe 40x60x10 – należy przyjąć ażurową prostokątną o następujących minimalnych parametrach: nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D,  odporność na ścieranie – klasa 4 I, odporność na poślizg/ poślizgnięcie – zadowalająca, trwałość – zadowalająca, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,6 MPa.                                                  Płyty ażurowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1339.
c) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – kruszywo o uziarnieniu ciągłym frakcji 
     0/31,5 mm dla opaski bezpieczeństwa i 0/63,5 dla utwardzonego pobocza, spełniające wymagania WT- 1 Mieszanki niezwiązane : 2010. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu)
d) warstwa uszczelniająca z kruszywa łamanego 0/12,8 mm stabilizowanego mechanicznie. 
e) krawężniki i obrzeża – należy przyjąć betonowe krawężniki proste 15*30*100 cm, krawężniki najazdowe 
15*22*100 cm oraz obrzeża 8*25*100 cm o minimalnych parametrach: nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D, odporność na ścieranie – klasa 4 I, wytrzymałość na zginanie charakterystyczna – 5,0 MPa, odporność na poślizg/ poślizgnięcie –   zadowalająca, trwałość – zadowalająca. Na łukach należy zastosować krawężniki łukowe. Krawężniki powinny spełniać wymagania normy PN-EN:1340.
e) elementy Brd: oznakowanie pionowe – folia odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tyłu farbą koloru szarego, słupki ocynkowane o średnicy minimalnej 50 mm.    
f)  konstrukcja opaski bezpieczeństw: minimalne parametry - podłoże G1, warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (zgodnie z wymaganiami materiałowymi dla ppkt. c), podsypka z piasku, nawierzchnia z płyt betonowych (o wymaganiach zgodnych z ppkt. a)  
o minimalnej gr. 7 cm. 
f)  konstrukcja utwardzonego pobocza: minimalne parametry - podłoże G1, warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (zgodnie z wymaganiami materiałowymi dla ppkt. c), warstwa uszczelniająca z kruszywa łamanego (zgodnie z wymaganiami materiałowymi dla ppkt. d),  podsypka z piasku, nawierzchnia z płyt ażurowych (o wymaganiach zgodnych z ppkt. b)  o minimalnej gr. 10 cm. 
g)  urządzenia obce – sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe – zgodnie                                    
     z uzgodnieniami z właścicielami i normami branżowymi,
h) tereny zielone – należy odtworzyć w uzgodnieniu z Zamawiającym.
i) elementy odwodnienia – wpusty podwórzowe. W przypadku stwierdzenia w trakcie opracowywania dokumentacji uszkodzeń kanalizacji deszczowej w tym przykanalików, studni, pokryw bądź innej infrastruktury związanej z odwodnieniem, należy powiadomić o tym fakcie Miejski Zarząd Dróg w Opolu 
w celu uzgodnienia    dalszego postępowania.

3.1.   Architektura 
nie dotyczy 
3.2. [bookmark: __RefHeading___Toc494288719]Instalacje 
Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje  przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt. 
3.3. [bookmark: __RefHeading___Toc494288720]Wykończenie i zagospodarowanie terenu 
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego.

4. [bookmark: __RefHeading___Toc494288721]Część informacyjna 

4.1. [bookmark: __RefHeading___Toc494288722]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

4.2. [bookmark: __RefHeading___Toc494288723]Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. 

4.3. [bookmark: __RefHeading___Toc494288724]Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, jak również opracowania zabezpieczeń wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci których Zamawiający nie jest właścicielem. Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań projektowych:
4.4. [bookmark: __RefHeading___Toc494288725]Projekty budowlano – wykonawcze 
Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:
· Opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru 
            i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki 
             obliczeń konstrukcyjnych,
· Część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje,             
            szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,
· Analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia,
· Projekt zagospodarowania terenu 
· Przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, kosztorys 
            inwestorski,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  powiązane 
            z przedmiarem,
· Specyfikacje techniczne, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych 
             materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności 
            za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.

4.5. [bookmark: __RefHeading___Toc494288726]Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót. Dokument musi być zatwierdzony przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole.
  
4.6. [bookmark: __RefHeading___Toc494288727]Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane.
Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży mu do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile jest taka potrzeba).
Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań.
Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
4.7. [bookmark: __RefHeading___Toc494288728]Ustalenia wyjściowe 
Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.
Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.
Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.     

4.8. [bookmark: __RefHeading___Toc494288729]Inne ustalenia
· Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
· Grunt pochodzący z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.	

5. [bookmark: __RefHeading___Toc494288730]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
· Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu 
       i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych 
       oraz  programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  technicznych, jakim 
       powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430). 
· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 
ze zmianami).
· Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, 
z 2017 r. poz. 191, 1089. ze zmianami).
· Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw        sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz        planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 ze zmianami).

6. [bookmark: __RefHeading___Toc494288731]Wymagania szczegółowe
6.1. [bookmark: __RefHeading___Toc494288732]Ustalenie wyceny robót
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) ze zmianami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.  
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:
· wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,
· wynikami opracowań własnych,
· zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.
Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca musi się liczyć 
z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej koncepcji, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona koncepcja ma charakter wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót.
6.2. [bookmark: __RefHeading___Toc494288733]Płatności
Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. Płatność obejmuje dwa etapy : I-wszy – wykonanie projektu wraz z nadzorem autorskim oraz II-gi wykonanie robót budowlanych. Maksymalna kwota etapu I-szego nie może wynosić więcej niż 7% ceny ofertowej Wykonawcy brutto.
Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na  wykonanie zamówienia.
[bookmark: _GoBack]Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego protokołów zdawczo – odbiorczych:  częściowego, końcowego lub ostatecznego. 
[bookmark: __RefHeading___Toc494288734]Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.
6.3.1. [bookmark: __RefHeading___Toc494288735]Wymagane terminy
Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin na realizację niniejszego zadania tj. do dnia 30.11.2018 r. – obejmuje zakończenie całości robót budowlanych 
i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji, przekazania dokumentacji powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych.  

6.3.2. [bookmark: __RefHeading___Toc494288736]Raportowanie
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania miesięcznych raportów z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane do każdego 
5-tego miesiąca każdego tygodnia do siedziby Zamawiającego. 
6.4. [bookmark: __RefHeading___Toc494288737]Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych
-  projekty budowlano – wykonawcze	 					4 egz.
-  pozostałe opracowania projektowe						4 egz.
W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do inwestora. 
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w w formacie pdf  oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg) (2 egz.).
Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych 
z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 4 egz. dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym USB (format PDF)
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej 
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym (PDF w formacie pdf  oraz w wersji edytowalnej (AutoCAD do wersji 2010– dwg)). 




Załączniki:

Koncepcja pn.: „Dokumentacja pozostała. Opracowanie koncepcji lokalizacji miejsc postojowych przy 
ul. Chabrów w Opolu na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów” do wykorzystania w zakresie utwardzenia pobocza w celu umożliwienia postoju samochodów na odcinku od budynku nr 167 (skrzyżowanie z ulicą osiedlową) do skrzyżowania z ul. Jaśminów 

-1  -

Przebudowa drogi w zakresie budowy miejsc postojowych przy ul. Chabrów na odcinku od ul. Konwalii do ul. Jaśminów
-10  -
