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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych, dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostana wykonane w ramach zadania

Projekt renowacji elewacji frontowej i remontu z ociepleniem elewacji tylnej i bocznej

budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Opole ul. Piotra Sciegiennego 7a, nr dzialki 125, k.m. 41, obreb Opole/
STO okresla zasad¢ wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkich robot okreslonych w temacie
zadania. Prace nalezy prowadzi¢ w ten sposob aby w czasie trwania robot nie zostaty zaklocone
podstawowe funkcje dziatania w czesci szpitalnej 1 zwiazanej z obstuga pacjenta. Wykonawca przed
rozpoczgciem prac okreslonych zadaniem  musi sporzadzi¢ szczegdélowy harmonogram robot
uwzgledniajacy powyzsze wymogi, uszczegotowiajac poszczegdlne zakresy tak aby mozliwe byto
funkcjonowanie poszczegoélnych czesci szpitala, biorac pod uwage zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zagadnienia ppoz., a w szczegodlnosci bezpieczenstwa i zdrowia pacjenta na oddziatach
16zkowych. Przewiduje si¢ realizacj¢ zadania w II etapach, zgodnie z zakresem okreslonym w
dokumentacji projektowej. Harmonogram robo6t musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.
1.2. Zakres stosowania STO.
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng czg$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajéw robot. Roboty,
ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot zgodnych z
pkt. 1.1.

ROBOTY BUDOWLANE 452000000-7

ST/B-01 Roboty ziemne CPV 45200000-9

ST/B-02. | Roboty rozbiérkowe i demontazowe , wywoéz gruzu | CPV 45110000-1

ST/B-03 Roboty przy wznoszeniu rusztowan CPV 45262100-2

ST/B-04 Izolacje cieplne, ocieplenie $cian i tynkowanie CPV 45320000-4, CPV 453210000-3
ST/B-05 Roboty remontowe i renowacyjne elewacji CPV45453000-7

ST/B-06 Roboty malarskie CPV 45442100-8

ST/B-07 Roboty blacharskie, rury spustowe CPV 45261320 - 3

ST/B-08 Roboty przeciwwilgociowe i przeciwwodne CPV 45320000-6

ST/B-09 Opaski wokoét budynku z plyt betonowych CPV 45233200-1

1.3.

1.4. Zakres robét objetych STO.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robdt i
rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych
podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢
traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomié¢ si¢ z ich
zawartos$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wg stanu na
30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy
wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Nalezy umozliwi¢ w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektow remontowanych przez
osoby zatrudniane w budynku oraz osoby upowaznione, w tym zabezpieczy¢ odpowiednie dojscia i
wejscia do budynku dla wszystkich uzytkownikow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia terenu
budowy Wykonawca zapozna si¢ z obowiazujacym planem ewakuacji budynku. Nalezy zabezpieczy¢
mozliwos¢ korzystania z wyj$¢ ewakuacyjnych z budynku .

1.3.1. Lokalizacja robét

Budynek mieszkalny wielorodzinny , Opole ul. Piotra Sciegiennego 7a,

nr dzialki 125, k.m. 41, obr¢b Opole/




1.3.2. Kolejnos¢ realizacji robét.
1.3.2.1.Roboty demontazowe i wyburzeniowe .

1.3.2.2.
1.3.2.3.
1.3.2.4.
1.3.2.5.
1.3.2.6.

Roboty budowlane,
Roboty instalacyjne,
Roboty wykonczeniowe,
Montaz urzadzen,

Prace odbiorowe.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Uzyte w STO wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.
1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cia organu wydajace-
go, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykony-
wania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej kore-
spondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem , Wykonawca i Projektan-
tem.

Inspektor Nadzoru/Inzynier- osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera — zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiazce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materiatéw oraz robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane przez  Inspektora
Nadzoru/Inzyniera/ Inzyniera. Materialty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i
petnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow uzywanych do odtworzenia czg$ci chodnikdw,
kraweznikow, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to
wskazane jako ,,materiat z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru/InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalacznikami.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktoéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z podaniem iloSci robot w ustalonych jednostkach
przedmiarowych, zalaczony do dokumentacji przetargowe;j.

Wyceniany przedmiar robdét — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawce i stanowiacy
czes$¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.15.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w

nim drogi i zwiazanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez



obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno — uzytkowych.
1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r.
poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodno$ci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa
zgodne z okre§lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga
sa zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru/ Inzyniera.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowq:
Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacjg projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i

charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie

przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Zamawiajacego),

— Projektowa dokumentacj¢ budowlano — wykonawcza zawierajaca :

1/ projekt wykonawczy budowlano-architektoniczny
2/ projekty wykonawcze branzowe,
3/ przedmiary roboét
4/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, ktéra zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

e harmonogram robot,

e Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla zrealizo-
wanych rob6t — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza i w stosownych ewiden-
cjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac¢
wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

e Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odregbnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawia-
jacego Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich
sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt
jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnos¢
uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawcg ogle-
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dzin. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, po-
prawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacjami Technicznymi. Dane okreslone w Dokumentacji
Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ra-
mach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST
dla poszczegolnych roboét nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je
przyjmowac zgodnie z polskimi Normami, kartami technicznymi lub instrukcjami obstugi wyrobow oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wydawnictwa Verlag Dashofer
sp. z 0.0. z aktualizacjami.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogélne.

Renowacja elewacji frontowej i remontu z ociepleniem elewacji tylnej i bocznej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

Opole ul. Piotra Sciegiennego 7a, nr dzialki 125, k.m. 41, obreb Opole/

1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmnie;j
w zakresie:

1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) wykonania drog, wyjs$¢ i przejs¢ dla pieszych;

3) opomiarowanie zuzycia energii elektrycznej oraz wody,

4) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;

5) =zapewnienia wlasciwej wentylacji;

6) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow oraz miejsca na odpady powstate podczas robot.
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wej$cie osobom nieupowaz-
nionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomo-
ca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wy -
nosi¢ co najmniej 1,5 m.
1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,.Decyzje o pozwoleniu na budow¢” — kopie )
jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z
postanowieniami umowy. Dziennik Budowy zatozy, zarejestruje i udostgpni Inwestor.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot, a w szczegdlnosci:

— zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0osob wykonujacych czynnosci zwia-

zane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy

przed dostgpem 0sob nieupowaznionych,

— Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiazek uprzatnac¢ teren budowy po zakonczeniu kazde-

go elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji terenu

budowy.
Wszelkie zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru/ Inzynierem
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, Ze sa
wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonania robot.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonczenia robdt Wykonawca bedzie
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podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i1 norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikoéw i
$ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscia powstania pozaru. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong §rodowiska w czasie wykonywania
robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje sig, ze sq wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé
sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Materiaty
latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwiazane z ochrona
przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sa wliczone w
ceng kontraktowa.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na $rodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw
administracji panstwowej. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiorek i
robot naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt
Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materiatow
niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje sig, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych wurzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru/Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
zamawiajacego. W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw obiektu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci budynku dla pracownikow.
Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty/dzierzawy
terenu, koszty przebudowy urzadzen obcych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca begdzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bgdzie powiadamial Inspektora Nadzoru/Inzyniera .



Inspektor Nadzoru/Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaty usunigte z
terenu budowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegodlnosci
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 47, poz.401 ). Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru/
Inzyniera. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru/Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robot jest zobowiazany do bezwzglgdnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia
rob6t budowlanych. Wykonawca zobowiazany jest znal wszelkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod, bedzie informowaé Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoich dzialaniach przedstawiajac kopie i
inne odnosne dokumenty. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan
okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.5.12. Zezwolenia.

Jezeli wymagane sa dodatkowe zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien
uzyska¢ od odno$nych witadz na swoj koszt. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych
zezwolen oraz w pelni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczeg6lni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wtascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.
1.5.14. Tablica informacyjna.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru Tablicg informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia
informacji zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robot.

1.5.15. Ochrona robot przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robot przed negatywnym wplywem warunkoéw atmosferycznych nalezy do Wykonawcy.

1.5.16. Ré6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, bgda obowiazywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/ Inzyniera. Réznice pomigdzy



powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.17. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna i budowlang dokumentacje powykonawcza, wymaganq przepisami Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie zakresu i rodzaju
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujqcych w budownictwie,
sporzadzona w 5 egzemplarzach. Koszt wykonania geodezyjnej 1 budowlanej dokumentacji
powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
1.5.18. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bgdzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecno$ci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej
energii elektryczne;j.

Podlaczenie do sieci wodociagowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy
si¢ z pobranej wody.

Wykonawca ponosi koszty zwiazane z zuzyciem energii elektrycznej, wody oraz energii cieplne;j.
Inwestor zapewnia moc graniczng dostepna Wykonawcy w wysokosci 16 kW przy zabezpieczeniu 3 x
25 A. W przypadku zainstalowania przez Wykonawce urzadzen elektrycznych, ktdrych moc przekroczy
16 kW, na skutek czego dojdzie do przekroczenia przez Inwestora mocy zaméwionej u dostawcy
energii elektrycznej, wynikte z tego konsekwencje finansowe poniesie Wykonawca. Inwestor w
terminie 7 dni od dokonania odczytu stanu podlicznikéw wystawi Wykonawcy faktur¢ VAT celem jej
optacenia. Odczyty beda dokonywane systematycznie w okresach miesigcznych.

2. MATERIALY.
2.1 Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegodlnych szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przedtozy szczegodtowa informacj¢ o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego Zrddia nie
bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal speiniaja one wymagania
odpowiedniej szczegolowej specyfikacji techniczne;.
W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrdodia,
wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego
zrédlta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdow pochodzacych z lokalnych zroédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze uzyte

materiafy i urzqdzenia pochodzq z krajow nalezqcych do Unii Europejskiej
2.2 Kontrola materialow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materialu zeby



sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatlow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwoérniach materialow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spetniaé nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbg¢dne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sa wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcg badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych ma-
teriatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wyni-
kami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wyko -
nawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacjg, moga by¢ badane przez zarzadzajacego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfi-
kacjach technicznych nie zostana one przyjgte do wbudowania.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawcg z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te,
dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materialdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy,
bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie spraweg, ze te roboty moga by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawceg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6 Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegélowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 2 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji



projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera w terminie przewidzianym zadaniem.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcey lub wynajgty do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt po akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie moze by¢
pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie
gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony. Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzetu, w tym z jego
wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sa ujgte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru/Inzyniera begda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na wilasny
koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub
Dyrekcja Drog celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie
czynno$ci zwiazane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sa ujete w cenie
kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru/Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru/Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru/
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatdéw, robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy
badaniach wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru/Inzyniera beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Cel kontroli jakoSci robdt.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materiatow. Wykonawca
- w razie koniecznosci zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreSlone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru/Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca



dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialow ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad w robotach, materiatach lub urzadzeniach niezbg¢dne jest dokonanie
prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz, to Inwestor ma prawo zleci¢ ich wykonanie. W przypadku, jezeli te
czynnosci przesadza, ze wady w robotach, materialach lub urzadzeniach wystapity, Inwestor obciazy
Wykonawce poniesionymi z tego tytulu udokumentowanymi kosztami, przy najblizszej optacanej
fakturze.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jako§¢ materialdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i1 badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i1 sprzet posiadaja wazng legalizacje¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru/Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru/Inzyniera

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru/ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie po6zniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jakoSci materialow, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru/Inzynier moze
dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawcg Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaw -
ce w okresie od rozpoczecia robot do odbioru koncowego. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera
wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru/ Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Pozostate dokumenty.

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

Protokoty odbioru robdt,

Protokoty z narad i ustalen,

A A A A A



< Korespondencja na budowie.
3) Przechowywanie dokumentoéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio
zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

7.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Odbioru robot dokonuje zarzadzajacy realizacja
umowy, Inspektor Nadzoru/Inzynier oraz kierownik robdt. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru/Inzyniera w czasie odbioru, ze wystgpuja odchylenia
od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen, Inspektor Nadzoru/Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

7.3. Odbior czesciowy.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czegsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

7.4. Odbior koncowy robot.

7.4.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosSci,
jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie inspektora i zarzadzajacego realizacja umowy. Odbior koncowy robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéow, o ktorych mowa w pkt.7.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Inspektora
Nadzoru/Inzyniera i kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna
si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie $ciernej lub
robotach wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa ruchu Komisja
dokona potracen oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.



7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik
budowy jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty :

» Dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

» Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub

zamienne).

» Dziennik budowy i rejestr obmiarow (oryginat).

» Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatlow zgodnie z SST.

» Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przeka-

zania,

» Os$wiadczenie kierownika budowy wedlug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy Komisja.
7.5. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 7.4
,,0dbidr koncowy robot”. Odbiér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pézniej niz na 14 dni przed
zakonczeniem okresu gwarancji.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego prze-
prowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymagania-
mi zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ po-
daje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy.
Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o
zakresie 1 terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sa wpisywane do ksig¢gi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jaki-
kolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej
w szczegOlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m?®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
8.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i dostarczo-
ne przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli urzadze -
nia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legali -
zacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwo$cia i terminach wymaganych w celu do-
konywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przy-
padku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.



Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywa-
niu, lecz przed zakryciem.

9. WARUNKI PLATNOSCI

9.1. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogé6lnych zawartych w ogodlnej
specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Tylko te elementy robdt, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ przy przygotowaniu oferty, moga by¢
zlecone do realizacji w ramach umowy o prace dodatkowe. Wykonanie prac dodatkowych wymaga ich
zatwierdzenia przez Zamawiajacego co do ich zakresu, warto§ci oraz terminu wykonania w formie
pisemne;.

9.2 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.3.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo Budowlane (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 89
poz. 414) (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126), (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr
207 poz. 2016) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r.
Nr 243 poz. 1623)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegbtowych wy-
magan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzia-
talnos¢ lecznicza Dz. U.2012 .739. (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.
959, Nr 116, poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow

e USTAWA zdnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach’ (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowej ,
(Dz.U.03.121.1137)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst pierwotny: Dz. U. 1991 r.
Nr 81 poz. 351) (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1229) (tekst jednolity: Dz. U. 2009
r. Nr 178 poz. 1380)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 129
poz. 844) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169 poz. 1650)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst pierwotny: Dz. U. 2004
r. Nr 19 poz. 177) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 164 poz. 1163) (tekst jednolity: Dz. U.
2007 r. Nr 223 poz. 1655) (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych



e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow de-
klarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdélowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



