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Oswiadczam, ze sporzqdzony przeze mnie Projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu ktdremu ma stuzyé,
(Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dn.16.04.2004.)

CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

Funkcja Tytul, imig, nazwisko Nr uprawniefi Podpis

2. Zdzistaw Czuczware
wniony projekta
WS ST CJi sanitar

az sieci sanitarnych ™
ar ewid 6/89/0p OB L0RKA [DWNG /11

EGZ.NR
1

OPRACOWAL.:
BRANZA: SANITARNA mgr inz. Zdzistaw Czuczwara 6/89/0p

cl

Opole, czerwiec 2015r




ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

NAJWAZNIESZE OZNACZENIA I SKROTY
ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia JakoSci

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne
SST - Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna

KD - CzeS¢ specyfikacji dotyczaca robét kanalizacyjnych deszczowych

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszych ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t objetych

Projektem technicznym: Projekt budowy kanalizacji deszczowej odwadniajacej posesj¢ potozona przy
dznr. 292/1, km.5, obreb Zakrzow przy ulicy Ligudy 118-120 w Opolu.
, gmina Renska Wies.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegblowe Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowymi kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot zgodnie z pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych ST

Wymagania Ogodlne naleZy odczytywaC i stosowaC w powigzaniu z wymienionymi poniZej

Specyfikacjami Technicznymi:

ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE Str. 2 -16
SST KD .01.00.00 KANALIZACJIA DESZCZOWA Str. 17 - 33

1.4. OkreSlenia podstawowe

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni€ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych, odpowiednio utwardzony.
Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urz€dowy

dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarze i okolicznoSci zachodzgcych w toku

wykonywania robot.
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz

z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Inzynier - oznacza osobg powotang przez Zamawiajacego do dziatania jako Inzynier dla celow
Kontraktu.

Jezdnia - czg$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanal glowny - budowa liniowa przeznaczona do zbierania $ciekéw z kanaldéw i grawitacyjnego
odprowadzenia wod opadowych do odbiornika (rowu)

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw, z co najmniej dwéch kanatdw bocznych.
Kanal boczny — kanat doprowadzajacy $cieki do kanahu zbiorczego.

Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt - oznacza InZzyniera, asystentow i caly inny personel
kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow Inzyniera i Zamawiajacego, oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajacego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy jako Kierownik Jednostki
Realizujacej Projekt.

Kineta - wyprofilowane dno studzienki, przeznaczone do przeptywu w nim sciekow.

Komin wlazowy szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do studzienki.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.



Osadnik zawiesin — urzadzenie do podczyszczania wod opadowych z zawiesin fatwoopadajacych
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia wykazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie

pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia budynku mieszkalnego lub wpustu ulicznego z siecia
kanalizacji deszczowe;.

Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni shizaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spehniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.

Podsypka, obsypka - warstwa piasku na podtozu gruntowym stuzaca do odpowiedniego utozenia i
stabilizacji rurociagdw, studzienek, itp...

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami
shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Kierownika Projektu.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia, co najmniej dwoch
kanatow doplywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna taczaca kanaly dochodzace na réznej wysokosci, w
ktérej Scieki spadaja bezposrednio na dno studzienki z osadnikiem lub poprzez zewnetrzny odciazajacy
przewod pionowy

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciana studzienki.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe i punktowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych (rurociagdéw)

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralna a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Wylot kolektora — konstrukcja umozliwiajaca swobodny odptyw wod do odbiornika bez niszczenia
skarpy.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne
punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru robét oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Teren Budowy przekazywany bedzie sukcesywnie w miarg postepu robét zgodnie
z opracowanym przez Wykonawce Projektem Organizacji Robot.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Obstuga geodezyjna catego procesu inwestycyjnego spoczywa na Wykonawcy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa do przekazania Wykonawcy po przyznaniu kontraktu bedzie zawiera¢ nizej
wymienione opracowania:



1. Przetargowa Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej odwadniajacej posesje polozona przy dz
nr. 292/1, k.m.5, obreb Zakrzow przy ulicy Ligudy 118-120 w Opolu.

Dokumentacja jest dostepna do wgladu dla oferentéw w Miejskim Zarzadzie Lokali
Komunalnych z siedziba w Opolu, przy ul. Ozimskiej 18.

2. Projekt techniczny budowy kanalizacji deszczowej odwadniajacej posesje polozona przy dz nr.
292/1, k.m.5, obreb Zakrzow przy ulicy Ligudy 118-120 w Opolu., zawiera nastepujace zalaczniki:
OPIS TECHNICZNY

SPIS RYSUNKOW:

1. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

2. Profile podtuzne w skali 1:100/500

Dokumentacja do wykonania w ramach Ceny Kontraktowej przez Wykonawce wygrywajacego
przetarg: nie dotyczy.

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i
autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone
przez Inzyniera Projektu po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Inzyniera, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki na wiasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacjach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast zawiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz zabezpieczenia wjazdow
do posesji na Terenie Budowy, do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego robét.

Przed przystapieniem do robSt wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem terenu i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robét w czasie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce nam biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly,
zapewniajac w ten sposOb bezpieczefistwo pojazdow i pieszych ogrodzenia, porgcze, znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki do ochrony robét, wygody spolecznosci
i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczefistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach uzgodnionych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktoérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze sa wilaczone w ceng kontraktowa.



1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

1. utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2 podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub
uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, zawiesinami, substancjami
toksycznymi, substancjami organicznymi i niebezpiecznymi dla $rodowiska wodnego

b. ochrone przed hatasem,

c. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

d. mozliwos$cia powstania pozaru

e. zagrozeniami wybuchowymi i innymi zagrozeniami nadzwyczajnymi, ktére moga zdarzy¢

si¢ w trakcie prowadzenia rob6t

3. Konieczno$é stosowania sprzetu budowlanego, ktéry bedzie spelnia¢ wymagania Unii
Europejskiej i polskich przepiséw obowiazujacych w chwili podjecia budowy przede wszystkim
na ucigzliwos¢ halasu i emisje zanieczyszczen do powietrza.

4. Utylizacje nadmiaru ziemi i gruzu zgodnie z przepisami prawa w tym Ustawg o odpadach.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, W
pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami,
zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wszystkie koszty wynikajace z zapiséw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze sa wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzytku.
Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy $wiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
szkodliwo$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatoéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych Wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.



Wykonawca w sposob prawidlowy bedzie wykonywal powierzony zakres robét, nie
powodujacy uszkodzen zabudowy istniejacej i nie podwyzszajacy dopuszczalnych wielkosci normy
obciazen drganiami, hatasem, wibracja itp.

Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma  obowigzek powiadomi¢ Inzyniera w  przypadku kolizjii z
niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu lub obiektami architektonicznymi.

Wykonawca zobowiazany jest zapozna¢ si¢ z uzgodnieniami, powstatymi w trakcie
realizacji projektu i w pelni przestrzega¢ ich w trakcie realizacji prac.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
informowat Inzyniera.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgonie z poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca zobowiazany jest uzgodni¢ z Wladcicielem drogi czas, sposob, ilosé,
(harmonogram) transportu zwigzanego z budowa.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach szczegélnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie i dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

Zapewni bezpieczny sposdb poruszania si¢ osob postronnych, zgodny z opracowanym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisdw niniejszego punktu nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakoficzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenia Inzyniera
powinien rozpocza¢ roboty zmierzajace do uzyskania zadawalajacego stanu nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wszystkie koszty wynikajace z zapisow niniejszego punktu nie podlegaja odregbne;j
zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzeniem
robét i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
ich realizacji.



Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagaf prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13 Réwnowazno$¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materialy, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i przedfozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
si¢ do norm powotanych w dokumentach. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-
PN czy PN powinny posiada¢ Aprobate Techniczna.

2 MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskiwania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznej w
miarg postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych witadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczaja w to zroédta wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badaf terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot. Humus i nadklady czasowo zdjete z terenu
wykopéw, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét zgodnie z wytycznymi Inzyniera.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja 7zrédel materialtow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie postawa akceptacji okreslonej partii
materiatlow pod wzgledem jakosci.



W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwérni beda zachowane
nastepujace warunki:

1) Inzynier bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

materialdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie nie

odbywa si¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w migjscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosownie materialow

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakosci wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ -sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialow i
sprzetu.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete Terenu Budowy.



Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Trase dowozu materiatéw budowlanych, odwozu gruzu i ziemi nalezy uzgodni¢ z Zarzadca drogi.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu
i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:
e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét,
bhp,
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow robot,
system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) cze$é szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$ci §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,
sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.



6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonanie, aby osiagnaé
zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem sytemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego przez ST, stosowal
mozna wytyczne krajowe, lub inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaru lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pis$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym programem zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materialéw u zrédla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg,
bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robot z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw lub certyfikat zgodnosci;

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Norma,

e aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktére spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnoé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby
upowaznionej, ktora dokonata zapisu, z podanie jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania i wstrzymania robdt, z podaniem powodu zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych koncowych odbioréw robot

- wyjasnienia i uwagi oraz propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf
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z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawniefi do wydawania polecefi Wykonawcy
robot.
6.8.2 Ksigga Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementu robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
6.8.3 Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie InZyniera.

6.8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt 6.8.1.-6.8.3. nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.
6.8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana w celu
miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie oczekiwanym
przez Wykonawee i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomiedzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot,
a takze w przypadku wystepowania dhuzszej przerwy w Robotach i zmianag Wykonawcy Robot. Obmiar
Robét zanikajacych przeprowadza sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelniane odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

(a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

(b) odbiorowi czesciowemu - technicznemu

(c) odbiorowi ostatecznemu,

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru Robot
dokonuje Inzynier z udzialem przyszlego uzytkownika, gdzie jest to wymagane.

Gotowo$é danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .

Jako$é i ilo§é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy — techniczny

Odbiér cze$ciowy - techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.

Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.
8.4. Odbior Ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilo$ci, jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
InZzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktu, liczac od
dnia wydania przez Inzyniera Potwierdzenia Gotowosci do Odbioru i przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badaf i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacja Przetargowa i ST.
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W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiordw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja moze dokonac
potracen, oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest Protokot
Odbioru Ostatecznego Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu;
2. O$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu Robét i wykonaniu ich zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i sztuka budowlana;
3. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw kontraktu i ew. Uzupelniajace
lub zamienne);
4. O$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy;
. Recepty i ustalenia technologiczne;
. Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaly);
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaf i oznaczefi laboratoryjnych, zgodne ze ST, i ew. PZJ;
. Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
9. Protokoty odbioru i przekazania Robot towarzyszqcych wiascicielom urzadzen (np.
na przelozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.);
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu, w tym rysunk1
powykonawcze na podkladach geodezyjnych w skali 1:500 lub 1:1000 cate sekcje z nakiadka "U" -
4szt. (kolorystycznie - 3szt., na blonie lub folii 1szt.);
11. Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
12. Karty studni z doktadnymi domiarami do punktow statych;
13. Szkice polowe 4 szt.;
14. Protokoty odbioru czeéciowego - technicznego spisanego z udzialem przysztego Uzytkownika;
15. Zestawienia iloéci wykonanych rob6t wg elementoéw Zamowienia;
16. Potwierdzenia wszystkich wiascicieli nieruchomosci o doprowadzeniu do stanu pierwotnego
terenu zajmowanego na czas prowadzenia Robot.

W przypadku, gdy Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidér Ostateczny Robot”.

0 3 O\ W

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji wycenionego Przedmiaru Roboét.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:
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¢ robocizn€ bezpoSrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartoSC zuZytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy,
o warto$C pracy sprz€tu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e koszty poSrednie, w sktad ktérych wchodzg mi€dzy innymi: place personelu i kierownictwa

budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych, itp.), zaplecza
zamawiajgcego, koszty dotyczgce oznakowania Robdt, wydatki dotyczgce bhp, ushugi obce na

rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce jakoSci wykonywanych Robét, ubezpieczenia budowy
oraz koszty Zarzadu przedsi€biorstwa Wykonawcy,

e zysk kalkulacyjny i ryzyko zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow moggcych wystgpi€ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleZy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana

przez Wykonawce za dana pozycj¢ w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna i wyklucza

mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych ta pozycja.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Objazd i jego likwidacje Wykonawca zrealizuje zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Koszt wybudowania objazdu i jego likwidacji stanowi czes¢ sktadowa ceny jednostkowej rurociagow.
Wykonawca uwzgledni w kosztach koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu
obejmujacy:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatel,

(b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

Opflata za zajecie pasa drogowego platna przez Zamawiajacego na zasadzie refakturowania.
Zamawiajacy pokryje jedynie koszty zwiazane z zajeciem pasa drogowego za okres zgodny z
harmonogramem.

W przypadku wystapienia opdznienia w realizacji zadania z winy Wykonawcy,

Zamawiajacy odstapi od zaplaty za roboty towarzyszace np. pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409 + zmiany;).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. (z p6zn zm.), w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.

260 +zmiany.),

4. Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie Dz. U. Nr 25/95 poz. 133;

5. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz.
981+zmiany)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunk6éw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz.U.
2003 nr 177 poz. 1729

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie .
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8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony $rodowiska ( tekst jednolity - Dz. U. z2013 r. ,
poz.1232 + zmiany)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
10) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2011 nr 173 poz.
1034)

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r. Nr 96 poz. 437)

13) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000 r. nr 26 poz. 313)
14)PN-EN ISO/IEC17050-1:2010 Ocena zgodnosci - Deklaracja zgodnoSci sktadana przez dostawce

15) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz. U. z
1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

16) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. W sprawie
systemOw oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz.U. z 1998 r.
Nr 113, poz. 728)

17) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.w sprawie
okreslenia wykazu wyrob6w budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.
(Dz.U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637)

18) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyroboéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu Zzycia, zdrowia lub S$rodowiska,
podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. (Dz. U. z
2000 r. Nr 5, poz. 53)

19) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz.
1287 + zmiany)

20) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133)

21) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji
projektowej ( Dz.U. z 2001 r. nr 38 poz. 455)

16



KD-01.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t

budowlanych (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowy kanalizacji
deszczowej odwadniajacej posesje polozong przy dz nr. 292/1, k.m.5, obreb Zakrzéw przy ulicy Ligudy
118-120 w Opolu., Inwestor: Miejski Zarzad Lokali Komunalnych ul. Ozimska 18; 45 —057 Opole.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
budowy kanalizacji deszczowej odwadniajacej posesj¢ potozong przy dz nr. 292/1, k.m.5, obreb
Zakrzéw przy ulicy Ligudy 118-120 w Opolu. metoda wykopu otwartego obejmuja :

Kanalizacja deszczowa z rur PVC kI SN8 @ 315 L=157,5m
Przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC kIl SN8 O 200 L=17,0m
Przykanaliki kanalizacyjny z rur PVC kl SN8 @ 160 L=655m
Studzienka rewizyjna betonowa @ 1000 mm szt. — 7
Studzienka rewizyjna betonowa @ 1500 mm szt. — 1
Studzienka inspekcyjna Tegra @600 mm szt. — 1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2 Kanaly

e Rury kanalizacyjne PVC - ¢160x4,7 mm ¢200x5,9 mm, ¢$315x9,2 mm kielichowe typu ci€zkiego

(SN8)
wraz z uszczelkami gumowymi wg PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 1401:2009
i ISO 4435:1991

- posiadajg Aprobat€ Techniczng
- Deklaracje zgodnoSci Producenta z normg lub Aprobatg Techniczng

e Ksztaltki z tworzyw sztucznych — z PVC typu ci€zkiego (SN8) wraz z uszczelkami gumowymi,
zgodne z PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 13476-3+A1:2009, PN-EN 1401:2009 iISO 4435:1991
- posiadajg Aprobat@ Techniczng

- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczng

2.3 Studnie kanalizacyjne
e studzienki kanalizacyjne wykonane z kregdw Zelbetowych ©@1000 mmm, @1500 mm, o wysokosci
0,5+0,25 m aczone na uszczelke - odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1917:2004

e przykrycie pokrywg Zelbetowa,
e dno studzienki monolityczne prefabrykowane z osadzonymi w trakcie produkcji przejsciami
szczelnymi lub uszczelkami gwarantujacymi szczelno$¢ potaczen z rurami,
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¢ wlazy kanalowe Zeliwne klasy B125 @600 mm wg PN-EN 124:2000,

e stopnie zlazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13101

e przejScia szczelne - pierScienie elastyczne do przegubowego poltgczenia rur zelbetowych
doszczelnione odpowiednim betonem, tuleje ochronne PVC doszczelnione piankg poliuretanowq lub
kitem silikonowym. PrzejScie powinno byC elastyczne, a zarazem szczelne w stopniu

uniemoZliwiajgcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie Sciekéw odprowadzanych kanatem.

2.4 Rura ochronna dwudzielna AROT PS d-110 dla zabezpieczenia kabli telekomunikacyjnych i
elektrycznych

2.5 Kostka brukowa granitowa - - kamien granitowy w ksztalcie nieregularnym lub zaokrgglonych

krawedziach o wymiarach 10x10x10 cm, powinna odpowiadaC wymaganiom PN-B-11104:1960

2.6 Beton hydrotechniczny o klasie wytrzymalosci na $ciskanie C8/10, C16/20, C35/45, C40/50
powinien odpowiada¢ wymaganiom i PN-EN 206-1:2003
2.7 Zaprawa cementowa wg PN-B-14501

2.8 Woda — woda do betonu i zapraw powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004
2.9 Podsypka i obsypka piaskowa - kruszywo mineralne naturalne — piasek

Kruszywo naturalne - piasek wg PN-EN 13043:2004 Zawarto$C w procentach (m/m)

Lp. Wyszczegolnienie wlaSciwoSci Gatunki
1 2 1 2 3
3 4 5
1. | Sklad ziarnowy
a) zawarto$C ziaren mniejszych niz 0,075 mm, nie 1 5 10
wiecej niz 159 159 159
b) zawarto$¢ nadziarna powyZej 2 mm, nie wi€cej 75 65 40
niz
¢) wskaZnik piaskowy, wi€kszy niz
2. | 2. Zawarto$¢ zanieczyszczeh obeych, nie wigcej niz 0,1 0.1 0,2
3. | 3. Zawarto$¢ zanieczyszozel organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorowa
Y .. L L) 2
4. | Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, 0.2 1,0 }
nie wi€cej niz
. L. . . . 3) 3)
3. | Wskaznik wodoprzepuszczalnoSci, nie mniejszy niz 8,0 8,0 )
1) Nie dopuszcza si€ w nadziarnie ziaren wi€kszych od 4 mm.
2) Wymaganie dotyczy piasku do betondw cementowych.
3) Wymaganie dotyczy piasku do warstw i urzadzen filtracyjnych.

Kruszywo mineralne lamane wg PN-EN 13043:2004 ZawartoSC w procentach (m/m)

Wymagania
Lp. WiaSciwoSci . piasek mieszanka
mial famany drobna
granul.
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1 2 3 4 5
1. | Skilad ziarnowy
a) zawartoSC frakcji (2,0 — 4,0)mm, powyZej - - 15
) ji )mm, powyZej 20 i 5
b) zawartoSC nadziarna, nie wi€cej niZ
¢) wskaznik piaskowy, wigkszy niZ: 20 65 65
- dla kruszywa ze skal magmowych i
przeobraZonych gg 4513 3(5)
- dla kruszywa ze skal osadowych, z wyjgtkiem
wapieni
- dla kruszywa z wapieni
2. | Zawarto$¢ zanieczyszezeli obcych, nie wiecej niz 0,5 0,1 0,1
3. | Zawarto$¢ zanieczyszezel organicznych barwa nie ciemniejsza niZ
wzorcowa

2.10. Mieszanka cementowo-piaskowa wg PN-B-11113 do wykonania podsypki pod umocnienie
skarp kostka granitowa
2.11 Zabezpieczenie wykopu.

Wykopy o S$cianach pionowych, ze wzgledu na bezpieczefstwo pracy, powinny byC

umocnione proponuje si€ umocnienia obudowami prowadnicowymi, balami drewnianymi lub

wypraskami zakladanymi poziomo z rozporami.

Lp. Rodzaj gruntu Gtebokos¢ wykopu Rodzaj umocnienia
1 1-VI do1,0m bez odeskowania
2 1-VI do3,0m pelne
3 [-VI wieksza od 3,0 m petne
4 VII-X do2,0m bez odeskowania
5 VII-X do3,0m pelne
6 VII-X wieksza od 3,0 m peine

W wykopach o glebokoSci do 3 m w gruntach nawodnionych naleZy stosowaC odeskowanie

pelne od poziomu wody gruntowe;.
W wykopach o gtebokoSci wi€kszej od 1 do 3 m bardzo suchych - sypkich piaskach

(kategorii I-1T) naleZy stosowaC odeskowanie pelne.

Wykopy dla rurociggéw i kolektoréw przy torach kolejowych i niezamknigtym ruchu
pociggéw naleZy umacniaC odeskowaniem petnym przy kazdej glebokoSci wykopu.

W wyjatkowych przypadkach gruntéw bardzo luZnych i silnie nawodnionych mozZna stosowaC

umocnienia pionowych Scian wykopdw grodzicami wbijanymi pionowo.
2.12 Skladowanie materialéw
e rury i ksztaltki kanalizacyjne PCV - naleZy skladaC na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji

leZgcej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si€ wéd opadowych. W przypadku sktadowania

poziomego pierwszg warstwe rur naleZy uloZy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na podktadach
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drewnianych naleZy ukladaC ksztaltki kielichami w dét. Wykonawca jest zobowigzany uktadaC rury i
ksztaltki wedtug poszczegdlnych grup, wielkoSci i gatunkéw w sposéb zapewniajgcy stateczno$C oraz
umozliwiajgey dost€p do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

e kregi naleZy sktadowaC na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania

wysokoS¢ sktadowania nie powinna przekraczaC 1,8m. Skladowanie powinno umozliwi¢ dostep do
poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow;

e kinety naleZy skladaC na otwartej przestrzeni na podkladach drewnianych i uktadaC w sposob
zapewniajgcy stateczno$C oraz umoZliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
kinet. Wykonawca jest zobowigzany uktadaC kinety wedtug poszczeg6lnych wielkoSci.

e wlazy, kratki Sciekowe i stopmie zlazowe powinny byC skladowane z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byC posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna byC utwardzona i odwodniona;

e uszczelki gumowe do polgczen kielichowych przechowywal w skrzyniach lub pojemnikach
zabezpieczonych przed dzialaniami produktéw naftowych, thuszczéw, smaréw i olejow,

rozpuszczalnikéw benzynowych, nastonecznieniem Iub mrozem. Przechowywal nalezy w

pomieszczeniach o temp.: 0 + 250 w odlegto$ci minimum 1,5m od Zrédta ciepla.

e Podsypka i obsypka piaskowa - nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

kruszyw.
e Kkostka gramitowa - nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

¢ Cement

Cement powinien odpowiadaC wymaganiom PN-B-19701:1997 [7].
Sktadowanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji zastosuje sprz€t gwarantujgcy wiasciwg jakoSC
robot.
3.2. Dla robét przygotowawczych i ziemnych moZna stosowaC nastepujacy sprzet

e pila do ci€cia nawierzchni bitumicznych i betonowych
e spre€zarka powietrzna 4-5 m3/min

e koparka 0,15; 0,25; 0,4 1 0,6 m3

e spycharka kotowa lub ggsienicowa 74KM/100KM

e zageszczarka gruntu: ubijak spalinowy,

¢ samochdd samowytadowczy 5,0t - 10t
e pompa wirnikowa spalinowa do 50 m3/h
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Sprzet do wykonania i zasypania wykopéw oraz Srodki transportu muszg by¢ dostosowane do

technologii i warunk6éw wykonywania rob6t oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich
wykorzystania na budowie.

Sprzet w robotach ziemnych powinien gwarantowaC przeprowadzenie robot zgodnie

z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Szczegélowej Specyfikacji
Technicznej.

3.3 Dla rob6t montaZowych:
e Zuraw budowlany 8t,
¢ wciggarka mechaniczna 1,6t

e wciggarka réczna 5,0t

e samochod skrzyniowy 5,0t, 10t
e betoniarka elektryczna
e spawarka elektryczna

e agregat prgdotworczy
o ciggnik kotowy

e rowniarek,

¢ ubijakow o recznym prowadzeniu,

¢ samochdd specjalistyczny typ WUKO do czyszczenia kanatow
e kamera TV

Sprzet montaZowy i Srodki transportu muszg byC w pelni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywania rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich

wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewoZone odpowiednimi Srodkami transportu w taki spos6b aby
unikng¢ uszkodzen oraz zgodnie z przepisami BHP. Rodzaj oraz liczba Srodkéw transportu, powinna
gwarantowaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniami InZyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Tras@ dowozu materialéw

budowlanych i odwozu gruzu i ziemi naleZy uzgodniC z zarzadcg drogi.

4.2 Rury i ksztatki z PVC
Sktadac i przewoziC w pozycji leZacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na podktadach

i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami. Rury PVC przewozi¢ w pakietach
przy uzyciu przekladek drewnianych i taSmy stalowej, wysoko$¢ pakietéw nie powinna przekraczaC
2,0m. Rury zabezpieczone przed przesuwaniem przewozi¢ moZna dowolnymi Srodkami transportu przy
temperaturze powyZej 5.0°C tak, aby wolne koNce rur wystajgce poza skrzyni€ tadunkowq nie byly
dluZsze niz 1m. Przy transporcie rury nie mogg si€ stykaC z ostrymi przedmiotami (Sruby, gwozdzie,

wystajgce cz€Sci metalowe) by nie zostaly w wyniku tego uszkodzone. Podczas prac przetadunkowych
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rur nie naleZy rzuca¢ ani wlec. Szczeg6Ing ostrozno$¢ naleZy zachowaC w temperaturze bliskiej 5%C i

niZszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach.

4.3 Uszeczelki gumowe
TransportowaC w skrzyniach lub pojemnikach powigzane po 10 + 100 sztuk tej samej $rednicy,

zabezpieczone przed dziataniem produktéw naftowych, thuszczéw, smaréw i olejéw, rozpuszezalnikow
benzynowych, nastonecznieniu i mrozem.
4.4 Kregi zelbetowe i plyty

PrzewoziC transportem samochodowym w pozycji poziomej (analogicznie jak pozycja
wbudowania) lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami
przewoZonych elementéw naleZy dokonaC ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Zalecana grubo$¢ warstwy zatadunku — 1

warstwa. Podnoszenie i opuszczanie kregéw naleZy wykonaC za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszcezonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. PredkoS¢ jazdy winna by¢ dostosowana do

bezusterkowego dowozu zawartoSci.
4.5 Transport wlazéw kanalowych
Moze odbywaC sie dowolnymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed

przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.6. Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob

zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowe;j

Do transportu mieszanki naleZy stosowaC takie Srodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury

przekraczajgcej granice okreSlong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa powinny by¢ przewozone $rodkami transportu zabezpieczajacymi je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem oraz wtornym pyleniem do srodowiska.

4.9. Transport ziemi

Tras€ odwozu ziemi naleZy uzgodniC z zarzgdcg drogi.
Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byC dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetoSci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtoSci transportu. WydajnoS¢

$rodkéw transportowych powinna byC ponadto dostosowana do wydajnoSci sprz€tu stosowanego do

wbudowania gruntu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzgl@dnieniem wymogow

bezpieczeNstwa, zaréwno w obr€bie pasa robdt drogowych, jak i poza nim. Srodki transportowe
poruszajgce si€ po drogach poza pasem drogowym powinny spelniaC odpowiednie wymagania w
zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnoSci w odniesieniu do gabarytéw i
obcigZenia na oS. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania

wymienionych powyZej warunkow obcigzajg Wykonawce.
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Zaklada sie odleglo$C transportu do 5 km. Zwiekszenie odlegtoSci transportu ponad wartoSci
zatwierdzone nie moZe byC podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaplaty za

transport o ile zwiekszone odlegtoSci nie zostaly wczeSniej zaakceptowane na piSmie przez InZyniera.

4.10. Transport materialow z rozbiorki
Materialy z rozbiérki nawierzchni jezdni i chodnika asfaltowego oraz podbudowy z thicznia

stanowig gruz, ktéry podlega odwozowi do miejsca skladowania. Wybor miejsca sktadowania naleZy

do obowigzku Wykonawcy. Zaktada si€ odlegtoSC transportu do 5 km.
4.11. Transport kostki granitowej
Kostka granitowa moze byC przewoZona $rodkami transportu luzem. Zatadunek i wytadunek

wyrobéw przewoZonych luzem powinien odbywaC si€ r@cznie przy uZyciu urzgdzen pomocniczych.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 5.

Wykonawca powinien przedstawi€ InZynierowi do akceptacji projekt organizacji,
harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
uloZeniem kanalizacji.

Z uwagi na trudnoSci z ustaleniem szczegélowego przebiegu uzbrojenia podziemnego przed
przystgpieniem do prac Wykonawca wykona récznie wykopy kontrolne i okreSli rzeczywisty przebieg

uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wlaSciciela lub dysponenta uzbrojenia.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za
pomoca kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.
5.3 Roboty rozbiérkowe

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia we wlasnym zakresie projektu technologii i

organizacji robét, ktéry podlega zaakceptowaniu przez InZyniera.

ZaloZona technologia usuni€cia nawierzchni musi spetniaC nast@pujgce warunki:

- zapewnienie zdj@cia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,

- gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw pobocza lub jezdni nie
podlegajgcych rozbidree,

- nie uszkodzenie przebiegajgcego, istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wszystkie produkty powstate przy usuwaniu nawierzchni muszg byC odwiezione na wysypisko
odpadow. Niedopuszczalne jest zrzucanie produktéw rozbiorki na przylegty teren.

W trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia,
aby gruz z rozbiorki nie zagraZat bezpieczeNstwu ruchu na drodze.

Rodzaj usuwanych warstw i ich $rednia gruboSC podane sg w Przedmiarze Robot.
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Wszystkie elementy moZliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byC usuwane bez
powodowania zb€dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg si€ wlasno$cig Wykonawcy,
powinien on przewieZ¢ je w miejsce wskazane przez InZyniera.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog, znajdujgce si€ w miejscach, gdzie
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byC tymczasowo

zabezpieczone. W szczegblnoSci naleZy zapobiec gromadzeniu si€ w nich wody opadowe;.

5.3.1 Rozebranie nawierzchni asfaltowej jezdni

Rozbiérke nawierzchni moZna przeprowadziC za pomocg sprz€tu wymienionego w pkt. 3.
Przed rozpoczeciem rozbiérki naleZy wyznaczyC krawedZ rozbiorki i przecig€ jg za pomocq pily do
ciecia nawierzchni bitumicznych w ten sposdb, aby podczas rozbiorki nie uszkodzi¢ nawierzchni
przeznaczonej do pozostawienia. Gruz z rozbiorki jest wlasno$cig Wykonawcy i powinien byC
usuni€ty z terenu budowy w sposob i w terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.
Przewiduje si€ odwéz gruzu na odlegto$¢ 5 km.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu naleZy prowadzi€ za pomocg koparki lub ladowarki.
5.3.2 Rozebranie podbudowy z masy mineralno — bitumicznej, kruszywa i ZuzZla

Roboty rozbiérkowe elementéw podbudowy obejmujg usuni€cie z terenu budowy wszystkich
elementéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowd, ST lub wskazanych przez InZyniera.

Gruz z rozbiérki jest wlasnoScig Wykonawcy i powinien byC usuni€ty z terenu budowy w
sposob i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.

Przewiduje si€ odwéz gruzu na odlegtoSC 5 km.

Zatadunek gruzu na $rodki transportu naleZy prowadzi€ za pomocg koparki lub fadowarki.
5.3.3 Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej oraz krawgZnika kamiennego
Rozbiérke moZna przeprowadzi€ za pomocg sprz€tu wymienionego w pkt. 3.

Materialy z rozbidrki zakwalifikowane przez InZyniera do powtérnego wykorzystania
Wykonawca oczySci, zataduje i odwiezie na skladowisko Zamawiajgcego wskazane przez InZyniera na
odlegto$¢ do 5 km.

Pozostaty gruz z rozbiérki jest wlasnoScig Wykonawcy i po akceptacji InZyniera powinien by¢
usuni€ty z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robét.

Przewiduje si€ odwdéz gruzu na odlegto$¢ 5 km.

5.4 Roboty ziemne - wykopy
Wykopy naleZy wykonaC jako wykopy otwarte o Scianach pionowych, waskoprzestrzenne,

recznie lub mechaniczne zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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Na terenach niezabudowanych — ogrody, wykopy poprzedzi€ zgarni@ciem humusu pasem 5 m —
zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

Wykop pod kanat naleZy rozpoczgC od najniZszego punktu i prowadziC w gére w kierunku
przeciwnym do spadku kanahi. Zapewnia to moZliwoSC grawitacyjnego odpltywu wod z wykopu w
czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Umocnienie Scian wykopu naleZy
prowadziC w miar@ jego glebienia. Umocnienia wykopéw naleZy wykonaC z obudow
prowadnicowych. Spéd wykopu naleZy pozostawiC na poziomie wyZszym od rz€dnej projektowanej o
2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy naleZy wykonaC bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogt€bienie wykopu do projektowanej rz€dnej naleZy wykonaC
bezpoSrednio przed utoZeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyZujgce si€
lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich prawidtowg eksploatacje.

WyjScie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggni€cia
glebokoéei wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtoSci co 20 m. SzerokoS¢ i glebokoS¢

wykopéw wg Dokumentacji Projektowe;j.
Nadmiar ziemi z wykopéw naleZy ztoZyC w miejscu sktadowania lub wykorzystaC do niwelacji

terenu w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaC + 3 cm dla gruntéw zwigzlych,

+ 5 cm dla gruntéw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokoSci wykopu wynosi + 5

cm.
5.5 Podloze i obsypka rur

PodtoZe naleZy wykonaC warstw@ podsypki z piasku, ktéra w stanie ubitym i zag@szczonym
musi mie¢ grubo$¢ 15 cm zgodnie z Dokumentacjg Projektowd. Podsypke naleZy zaggSciC ubijakami
r€cznymi lub mechanicznymi.

Aby zagwarantowal réwnomierne uloZenie rury, naleZy przewidzieC odpowiednie niecki
montaZowe pod kazdym kielichem o szeroko$ci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokoSci
polgczenia. Niedopuszczalne jest wyrownanie podioza ziemig z urobku lub podkiadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Po utoZeniu kanahu rurocigg naleZy obsypaC warstwg piasku o
grubo$ci 30 cm ponad wierzch rury. PodloZe i obsypke rur naleZy zageSciC do Is > 1,02, a w terenie
zielonym zage$ci¢ do wskaznika Is > 0,98. Prébki do badan naleZy pobieraC i przygotowywaC zgodnie
z PN-87/B-06721. Badania pelne nalezy wykonaC przy kaZdej zaobserwowanej zmianie jakoSci piasku.
Badania niepelne nalezy wykonywaC dla kaZdej partii piasku. Za parti¢ naleZy uwazaC kazdg iloSC

piasku nie przekraczajgcg 15 t dostarczong jednorazowo.
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Przy wykonaniu obsypki rurociggu nie wolno dopusci¢ do przemieszczenia przewodu

5.6 Roboty montazowe
5.6.1.1 Opuszczanie rur do kanalu

Rury do wykopu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, rgcznie za pomocq lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy
opuszczaniu rur zaleca si¢ rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dlugim ramieniem.

Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.

5.6.1.2. Ukladanie rurociagu

Rury nalezy ukladaé od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Przy ukladaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym.

Wilasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanalu sprawdza si¢ pionem, a w
stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub lata miernicza i niwelatorem.
Najnizszy punkt dna ukladanej rury powinien znajdowa¢ si¢ dokladnie na kierunku osi budowanego
kanalu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na calej
swej dlugosci. Po utozeniu nalezy rur¢ zabezpieczyé przed przesunigciem przez podbicie pachwin
podsypka z piasku.

Przy nieréwnym wlozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ podioze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie polozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Montaz rur nalezy wykona¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych ,,COBRTI Instal” i wytycznymi producenta rur jakie beda zastosowane.

Polaczenia kanaléw stosowaé nalezy zawsze w studzience. Kat zawarty miedzy osiami kanaldéw
doplywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé si¢ w granicach do 90°.

Przed zakoficzeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
ulozonego kanatu przed zabrudzeniem.

5.6.2. MontaZ rur PVC

Po przygotowaniu wykopu i podtoZa moZna przystgpiC do ukladania kanatéw. Spadki i
gleboko$ci posadowienia kanatu wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowq.

Rury naleZy ukladaC od najniZszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Przy uktadaniu rur naleZy postugiwaC si@ celownikiem, pionem i krzyZem
celowniczym. WilaSciwe poloZenie uloZonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sig
pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyZem celowniczym lub fatg mierniczg i
niwelatorem. Odleglo$¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyZa celowniczego do jego konca stanowi
odlegto$C plaszczyzny wyznaczonej przez fawy celownikéw od plaszczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyrazaC si@ w petnych metrach lub potmetrach. NajniZszy punkt dna uktadanej rury
powinien znajdowaC si@ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utoZona
wg projektowanej niwelety i $ciSle przylegaC do podtoZa na calej swej dlugoSci. Po utoZeniu naleZy
rur€ zabezpieczyC przed przesuni€ciem przez podbicie pachwin podsypkd. Przy nieréwnym uloZeniu
rury w wykopie, rur€ naleZy podnie$S¢ i wyregulowaC podtozZe przez podsypke z piasku lub Zwiru
dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie podfoZa rury przez podloZenie kawatka drewna,
cegly lub kamienia. Przed ukoNczeniem dnia roboczego, lub zejSciem z budowy, naleZy zabezpieczyC

kofce uktadanego kanalu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do

ostatniej rury np. drewnianym progiem.
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5.7 Studzienki z kregéw betonowych
Lokalizacja studzienek zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Studzienki kanalizacyjne wykonaC na podsypce piaskowej. Na przygotowanej i odpowiednio
zag€szczonej podsypce ustawi€ monolityczne dno studzienki. Dno studzienki prefabrykowane z
zamontowanymi kr6Ccami wlotowymi i wylotowymi, z wyprofilowang kineza wewnetrzng. Nast€pnie
ustawiC kregi betonowe o wymaganej Srednicy i przykryC plyta pokrywowd. W studzienkach
zamontowaC stopnie ztazowe mijankowo w dwéch rze€dach, w odlegloSciach pionowych 0.30 m i w
odlegto$ci poziomej osi 0.30 m. Pierwszy stopie w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.
Na stoZkach lub pytach pokrywowych ustawiC Zeliwne wlazy kanalowe typu cigZkiego o Srednicy 60
cm wg PN-EN 124:2000, (lokalizacja wiazu nad spocznikiem), na pierScieniach dystansowych
dopasowujgc rzedng wilazu studni do terenu. Elementy studzienki 13czone poprzez uszczelke
gumowd. Studzienki nie wymagajg izolacji zewn€trznej i wewngtrznej. Cato$SC studni obsypaC
gruntem sypkim réwnomiernie na catym obwodzie i odpowiednio zageSciC.

Wigczenie projektowanych kanatéw do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w przypadku,
gdy réZnice rz€dnych dna kanatéw doptywowego i odplywowego przekracza 0,50 m naleZy dokona
poprzez kaskade w postaci rury pionowej usytuowanej na zewndtrz studzienki z zastosowaniem
ksztattek. Kaskade obetonowaC betonen B-10.

Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadziC prébe szczelnoSci

5.8 Odwodnienie wykopéw
Wykonawca powinien wykonaC urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i

opadowych oraz wod stojgcych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyC grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. JeZeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwalg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuni€cia
tych gruntdéw i zastgpienie gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajgcego.

Odwodnienie wykopéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowg powinno odbywal sie za

pomocq iglofiltréw.
5.9 Zasypanie wykopow

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie. Wypehienie i zasypywanie wykopu powinno nastgpowac
warstwami 0,2-0,3 m. Podsypke i obsypke piaskowa nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego wg PN-B
—11113 :1996:2 i PN-EN 13043:2004; dla I; > 1,02. Zasypanie wykopu piaskiem do wysokosci 0,5 m
konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego wg PN-B-11113:1996:3 i PN-EN
13043:2004 ; dla 11,02 i E, = 60 MPa. Pozostale 0,5 m wysokosci nalezy wykona¢ z mieszanki
piasku:
e 50% kruszywa naturalnego co najmniej gat. 2 wg. PN-B-11113:1996 i PN-EN 13043:2004 oraz 50%

kruszywa famanego wg PN-S-111112:1996 PN-EN 13043:2004 ; I, = 1,0; E,= 120 MPa lub
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e kruszywo naturalne co najmniej gat. 2 wg. PN-B- 111113:1996 i PN-EN 13043:2004 doziarnione
kruszywem famanym wg PN-S-111112:1996 i PN-EN 13043:2004 dla uzyskania modutu E,= 120
MPa.

Warstwa przykrywajgca, ktéra wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moZe by¢
zag€szczona za pomocd Sredniej wielkoSci zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ci@Zar roboczy
0,6kN) lub za pomocg plytowych zageszczarek wstrzgsowych (ci@zar roboczy do SkN).

Srednie lub ciezkie urzadzenia zag€szczajgce wolno stosowaC dopiero przy przykryciu
powyZej 1,0 m. Zageszczenie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzgdzen kafarowych lub tyzki

koparki jest niedopuszczalne. WskaZnik zag@szczenia gruntu powinien wynosi€ Is=1,0 wg BN-
77/8931/12.
Badania wskaZnika zag€szczenia naleZy wykonywaC: co najmniej trzy pomiary na 500 m3

objetoSci zasypki, lecz nie rzadziej niZz co 50 m dla zasypki wykop6éw na instalacje oraz 1 badanie przy

kazdej studni kanalizacyjne;.

5.10 Umocnienie skarp

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt technologii, organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

a)Wykonanie umocnienia

b)Przygotowanie podioza

Powierzchnie skarp przed ich umocnieniem powinny by¢ odhumusowane, uzupelnione pospotka,
wyréwnane i zageszczone. Podtoze pod plyty powinno by¢ zageszczone i wyréwnane zgodnie z norma
BN-8932-01 do wskaznika Is > 1,02.

c)Podktad

Podklad nalezy ukladaé¢ z 15cm warstwy mieszanki cementowo - piaskowej na uprzednio
przygotowanym podlozu. Podklad nalezy rozktada¢ pod "late", po czym nalezy go lekko uklepa¢ nie
ubijajac.

d)Ukladanie

Kostke granitowa uklada sie ,,pod sznur” naciagniety na palikach na wysoko$¢ od 2 cm do 4 cm nad
projektowany poziom powierzchni. Nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozy¢
brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy ukladaé tak, aby szczeliny migdzy sasiednimi warstwami
mijaly sie i nie przekraczaly 3 cm, a najwigkszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad. W
przypadku uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowej roztozonej na podkladzie z
kruszywa, szczeliny nalezy wypehi¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania
zaprawy cementowo-piaskowej powierzchni¢ bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwa piasku i
utrzymywaé w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

Badanie materiatéw uZytych do budowy kanalizacji przeprowadzi€ na podstawie atestow
producent6w, poréwnania ich cech z normami przedmiotowymi, ogl€dziny zewn€trzne.

Kontrola jako$ci rob6t winna obejmowac nast€pujgce pomiary i badania:

- Badanie wykonania wykopéw umocnionych poprzez badanie materialéw i elementéw obudowy
naleZy wykonaC bezpoS$rednio na budowie przez ogledziny zewn€trzne, poréwnujgc rodzaj materialdow
z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
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- Sprawdzenie metod wykonania wykopéw wykonuje si€ przez ogledziny zewn€trzne i porownanie z
Dokumentacjg oraz uZytkowanym sprz€tem
- Badanie i pomiary szerokoSci, gruboSci i zag€szczenia wykonanej warstwy podloZa (ma naturalng

wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreSlonym w dokumentacii)
- Badanie osi odchylenia kolektora

- Sprawdzenie zgodnoSci z dokumentacjg projektowgd zatoZenia przewodéw i studzienek
- Badanie spadku rurociggéw

- Sprawdzenie prawidlowoSci utoZenia przewodéw

- Badanie wskaZnikéw zag@szczenia poszczegdlnych warstw zasypu

- Sprawdzenie rz€dnych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg

- Badanie polgczenia rur i prefabrykatéw naleZy przeprowadziC przez ogledziny zewn€trzne
Dopuszczalne tolerancje
- odchylenie odlegtoSci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi€ wi€cej niz + 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wi€ksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubo$ci warstwy podtoZa nie powinno przekraczaC + 3 cm

- odchylenie szeroko$ci warstwy podloZa nie powinno przekraczaC + 5 cm

- odchylenie kolektora w planie, odchylenie odlegloSci osi utoZonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczaC + 5 cm

- odchylenie spadku utoZonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaC 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i 10% projektowanego spadku (przy

zwi€kszonym spadku)
- rz€dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do + 5 mm

- wskaZnik zag€szczenia podsypki i obsypki rurociggu oraz zasypania wykopéw powinien byC zgodny

zpkt.53i54
6.2 Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewn€trzne i pomiar odlegtoSci od istniejgcego uzbrojenia,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewn€trzne,

- sprawdzeniu wykonania Scian studzienki przez ogledziny zewn€trzne,

- sprawdzeniu przejScia kanahu przez Sciany studzienki przez ogledziny zewn€trzne,

- sprawdzeniu wlazu kanatowego naleZy przeprowadziC przez pomiar odlegtoSci krawedzi
otworu, od wewn€@trznej powierzchni Sciany, oraz zastosowania wiaSciwego typu wiazu,

- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w Scianie,

29



pomiarze odstepdw pionowych i poziomych, oraz poziomego potoZenia gornej powierzchni stopni,

- sprawdzenie komina wlazowego naleZy przeprowadziC przez ogledziny zewn€trzne,

6.3 Badanie szczelnoSci rur

Badanie przeprowadza si€ na odcinku mi€dzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w
gornej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamkni@te i uszczelnione oraz
umocowane w sposdb zapewniajgcy przeniesienie sit dzialajgcych w czasie proby.

Poziom zwierciadta wody , w studzience wyZej potoZonej powinien mieC rz€dng co najmniej
0,5m niZszg od rz€dnej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewn€trzne studzienek naleZy pomierzyC z
dokfadno$cig do lem na wysokoSci 0,5m pod gérng krawedzig otworu wylotowego i obliczyC
powierzchni@ wewnetrzng studzienek Fs w m2. Przewdd o diugoSci Ls i Srednicy wewnetrznej dz.
Dla ww. danych wylicza si€ Vw w m3.

Po wykonaniu ww. prac wstepnych naleZy przystgpiC do napehiania badanego odcinka kanatu
wodg do wysokoSci 0,50m ponad gérng krawedzig otworu wylotowego i zmierzyC 1atg niwelacyjng
wysoko$¢ ponad dnem kanahu, oznaczajgc jako H w m. Doktadno$¢ pomiaru do 1em.

Napetnienie wodg naleZy rozpoczaC od niZej potoZonej studzienki, przeprowadzi€ powoli, aby
umozliwi€ usuni€cie powietrza z przewodu. Po napehieniu przewodu wodg i osiggni€ciu przez
zwierciadto wody potoZenia na wyznaczonej wysokoSci H, przerywa sie doptyw wody i pozostawia si€
tak przygotowany odcinek przewodu do proby szczelnoSci w celu nalezytego nasgczenia Scian
przewodu wodg i odpowietrzenia go. Dla przewod6éw z tworzyw sztucznych 1 godz. Przez ten czas
prowadzi si€ przeglgd badanego odcinka i kontrol€ zlgczy.

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przeglgdu odcinka przewodu i kontroli
713czy, naleZy uzupeliC zaistnialy ubytek wody do zaloZonego poziomu H. Po uzyskaniu tego
potoZenia naleZy zrobiC odczyt na zegarku z dokladnoScig do i minuty i odezyt na skali rurki
wodowskazowej poziomu wody w naczyniu rozpocz€cie proby szczelnoSci. W czasie przeprowadzania
proby, naleZy przeprowadziC kontrole zlgczy rur, Scian przewodu i studzienek.W przypadku ubytku
wody naleZy sukcesywnie dolewaC z naczynia o pojemnoSci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku
wody wynoszgcego co najmniej 1,1 Vw - dopuszczalna iloSC ubytku wody. W chwili uptywu czasu
préby t, naleZy zamkng¢ dopltyw wody, dokonaC odczytu czasu z doktadno$cig do 1min. oraz na skali
rurki wodowskazowej dokonaC odczytu z doktadno$cig do 1 mm. Ré6Znica obu odezytéw okreSla iloSC
wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wiec wielkoSC ubytku wody Vw. W ten
sposéb naleZy poddaC prébie caty kanat.

Szczelnoé odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna spetnia niZej podane warunki:

a) Dla rur nie powinien nastgpiC ubytek wody lub Sciekéw Vw1 w czasie trwania proby
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szczelnoSci. Czas proby ¢ po ustabilizowaniu si€ zwierciadla wody w studzience poloZonej wyZej

Wynosi:
t = 30min. dla odcinka przewodu o dlugoSci do 50m.

t = 1h dla odcinka przewodu o dtugo$ci powyZej 50m.

b) Dla studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary i ksztatt, dopuszczalny
ubytek wody lub Sciekéw Vw3 nie powinien przekroczy¢ wielkoSci 0,3dm3 na m2 powierzchni
przewodu lub studzienki w ciggu 1 godz. proby. Czas trwania proby szczelnoSci t nie moZe by€ krétszy
niZ 8h.

d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody Vw dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami,

naleZy obliczaC wg wzoréw:

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw= (0,04Fr -0,3Fs) x t w dm3

- dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

Vw= 0,04 (Fr - Fs) x t w dm3

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnétrzna dna i Scian wszystkich studzienek do wysokoSci napelnienia w m2

Fr - powierzchnia wewn€trzna przewodu na badanym odcinku

t - czas trwania proby; t=8h

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Obmiar robét polega na okreSleniu faktycznego zakresu wykonanych robdt oraz
obliczenie rzeczywistych iloSci wbudowanych materiatéw. Jednostkg obmiarowg jest metr (m)

utoZonego kanatu wg Srednic i materiatu rur

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

pkt 9. Cene jednostki obmiarowej naleZy przyjmowaC zgodnie z obmiarem wykonanych robét.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze
- dostarczenie materialow

- wykonanie i umocnienie Scian wykopu,
- przygotowanie podtoZa

- wloZenie rur kanalizacyjnych

- wykonanie studni kanalizacyjnych,
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- uloZenie przykanalikéw,

- wykonanie préby szczelnoSci sieci

- zasypanie wykopu wraz z zag€szczeniem gruntu,

- odwoéz gruzu i ziemi na miejsce sktadowania
- odwoz materiatow z odzysku na wyznaczone miejsce

- regulacj€ wlazow studzienek,

- demontaz istniejgcej kanalizacji

- przeprowadzenie pomiaréw i badafl wymaganych w Specyfikacji Technicznej

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
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Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

Cement, Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny.

Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jako$cia

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Rury ciSnieniowe o przekroju kotowym.

Prefabrykaty budowlane z betonu, kregi betonowe i Zelbetowe.

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Budowa i badania przewod6w kanalizacyjnych

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Wodocigi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewngtrzne. Oznaczenia
graficzne.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12620:2004+A1:2010 Kruszywa do betonu PN-EN 12620+A1:2010

Beton — wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Stal niskoweglowa wyZszej jakoSci niskostopowa i stopowa

Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Ogdlne
Warunki techniczne dostawy

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcis$nieniowego odwadniania i kanalizacji - Polipropylen (PP) -
Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

Prefabrykaty budowlane z betonu, kregi betonowe i zelbetowe
Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Metody pobierania
probek

Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych, kanalizacyjnych.
Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady ogdlne
Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje
budowlane i Zelbetowe.
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PN-EN 1097-2:2010

PN-EN 1367-1:2007

PN-EN 1008:2004
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PN-EN 1401-1:2009

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy  przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzania nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokie]
temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U)

,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezciénieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodoéw
rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE).
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
Drogi  samochodowe. Podbudowy kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie
Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw -- Czgé¢ 1: Oznaczanie
sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czg$¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziarn -- Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czg$¢ 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-6:2013-11 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 6:

Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci
Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornoscei

PN-B- 06714-37:1980 Kruszywa mineralne -- Badania -- Oznaczanie rozpadu krzemianowego
PN-EN 1744-1+A1:2013-05 Badania chemicznych wilasciwosci kruszyw - Czes¢ 1: Analiza

chemiczna

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czgs¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu
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