

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia
Nr OR-I.0050.342.2014
Prezydenta Miasta Opola
z dnia 22 lipca 2014 r.

FORMULARZ WYBORU OFERTY

Osoba prowadząca postępowanie:	Arkadiusz Wieczorek
Komórka organizacyjna:	Wydział Oświaty Referat Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Obiektów Oświatowych
Data:	25 stycznia 2016 r
Nr zamówienia:	OŚ-R.042.1.001.2016 OŚ-R. KW- 001/16
Rodzaj zamówienia:	U – usługa

Opis przedmiotu zamówienia	Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa garaży na potrzeby pracowni CKP w ZPO w Opolu				
Data złożenia zapytań ofertowych	14 stycznia 2016 r	Sposób złożenia zapytań ofertowych	b – e-mail f- w BIP	Data składania ofert	Do 20 stycznia 2016 r

	Nazwa firmy	Data złożenia oferty	Sposób złożenia oferty
Oferta 1	PRACOWNIA PROJEKTOWA W.P. mgr. inż. arch. Wojciech Paszkowski ul. Norberta Barlickiego 13 lok 110a 45-083 Opole	nie złożono	-
Oferta 2	Atelier Architektury Bartosz Młynarski ul. Ks. Zagrodzkiego 6/4 30-427 Kraków	20.01.2016	b - pismo (osobiście)
Oferta 3	Projektowanie i Realizacja Inwestycji Eugeniusz i Edyta Nolepa ul Leonida Teligi 19 45-675 Opole	nie złożono	-
Oferta 4	ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ ul. Środkowa 5 47-400 Racibórz	20.01.2016	a – e-mail
Oferta 5	PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA „KONSTRUKTOR” Marcin Korłub ul. Bytnara Rudego 20a/1 45-256 Opole	20.01.2016	a – e-mail

	Cena (PLN)		Inne kryteria termin wykonania
	netto	brutto	
Oferta 2	62 000,00	76 260,00	11.03.2016 r.
Oferta 4	29 500,00	36 285,00	14.03.2016 r.
Oferta 5	35 500,00	42 435,00	29.02.2016 r.

Wybrano ofertę nr: **5**
 Uzasadnienie wyboru: **oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów**
 Sposób realizacji zamówienia: **wykonanie robót na podstawie umowy**
 Termin płatności: **28 dni od daty otrzymania faktury**
 Termin realizacji: **29.02.2016 r.**

Wyboru dokonano w składzie:

1)
 Andrzej Jedynakiewicz
 (Nazwisko, imię, stanowisko)

Kierownik Referatu
 Inż. Andrzej Jedynakiewicz
 Podpis

2)
 Arkadiusz Wiczorek
 (Nazwisko, imię, stanowisko)

inspektor ds. budowlanych
 Wydziału Oświaty
 Urzędu Miasta Opola
 Arkadiusz Wiczorek
 Podpis

3)
 Maria Stochniał
 (Nazwisko, imię, stanowisko)

inspektor ds. budowlanych
 Wydziału Oświaty
 Urzędu Miasta Opola
 mgr inż. Maria Stochniał
 Podpis

**OPIS KRYTERIÓW
SPOSÓB DOKONANIA OCENY OFERT
WYLICZENIE**

Dotyczy – projektu:

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa garaży na potrzeby pracowni CKP w ZPO w Opolu.

1. Opis kryteriów:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- **I kryterium: cena ryczałtowa 60%**
- **II kryterium: skrócenie terminu realizacji zadania 40%**

2. Sposób dokonania oceny:

Oferty oceniane będą według poniższego wzoru:

$$P = (C_n : C_b) \times 60 + (T_n : T_b) \times 40$$

gdzie:

P – ilość punktów danej oferty

C_n – najniższa cena ryczałtowa ze wszystkich nieodrzuconych ofert

C_b – cena ryczałtowa z bieżącej – rozpatrywanej oferty

T_n – najkrótszy termin wykonania (najmniejsza liczba dni) zaproponowana spośród wszystkich nieodrzuconych ofert

T_b – termin wykonania (liczba dni) zaproponowany w bieżącej – rozpatrywanej – ofercie

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (P) Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.

Do wyliczeń przyjęto maksymalny termin wykonania – 48 dni (rozpoczęcie – data podpisania umowy – przyjęto dn. 28.01.2016 r., zakończenie dn. 15.03.2016 r.)

3. Wyliczenie:

Złożone oferty:

Oferta nr 2 – Atelier Architektury Bartosz Młynarski
ul. Ks. Zagrodzkiego 6/4 30-427 Kraków

Cena: **76 260,00 zł** brutto

Termin wykonania - złożenia dokumentacji projektowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę: **11.03.2016r.** – skrócenie terminu o 4 dni co daje termin wykonania – **44 dni**

$$P = (36\ 285,00\ \text{zł} : 76\ 260,00\ \text{zł}) \times 60 + (33 : 44) \times 40 = 28,55 + 30 = \mathbf{58,55\ \text{pkt.}}$$

Oferta nr 4 – **ARCHIDOM BERNARD ŁOPACZ**
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz

Cena: **36 285,00 zł** brutto

Termin wykonania - złożenia dokumentacji projektowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę: **14.03.2016 r.** – skrócenie terminu o 1 dzień co daje termin wykonania – **47 dni**

$$P = (36\ 285,00\ \text{zł} : 36\ 285,00\ \text{zł}) \times 60 + (33 : 47) \times 40 = 60 + 28,09 = \mathbf{88,09\ \text{pkt.}}$$

Oferta nr 5 – **PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNA**
„KONSTRUKTOR” Marcin Korłub
ul. Bytnara Rudego 20a/1 45-256 Opole

Cena: **42 435,00 zł** brutto

Termin wykonania - złożenia dokumentacji projektowej z wnioskiem o pozwolenie na budowę: **29.02.2016 r.** – skrócenie terminu o 15 dni co daje termin wykonania – **33 dni**

$$P = (36\ 285,00\ \text{zł} : 42\ 435,00\ \text{zł}) \times 60 + (33 : 33) \times 40 = 51,30 + 40 = \mathbf{91,30\ \text{pkt.}}$$

Opole, dnia 25.01.2016 r.

Kierownik Referatu

inż. Andrzej Jedynakiewicz

inspektor ds. budowlanych
Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Opola

Arkadiusz Wieczorek

inspektor ds. budowlanych
Wydziału Oświaty
Urzędu Miasta Opola

mgr inż. Maria Stochniał

.....
/podpisy komisji/