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UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

Dotyczy: Zaproszenie do ztozenia oferty z dnia 22.02.2017 r.

Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Opolu, zgodnie z zapisem w Zaproszeniu do ztozenia oferty
z dnia 22.02.2017 r. uniewaznia postepowanie na zadanie pn.: ,,Swiadczenie ustug
sprawowania nadzoréw inwestorskich w branzach: sanitarnej, elektrycznej 1 ogrodniczej dla
Ogrodu Zoologicznego w Opolu w ramach projektu ,,Przebudowa i rozbudowa istniejacej
szklarni w celu ochrony ex situ gatunkow zagrozonych wraz z zagospodarowaniem terenu”.
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Dyrektor Ogrodu Zoologicznego w Opolu
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