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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót budowlanych w zakresie zebrania i odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z 

chodnika i ścieżki rowerowej do rowu oraz do zbiornika retencyjno-chłonnego. Inwestycja zlokalizowana 

jest w województwie opolskim, na terenie miasta Opole, w ciągu ulicy Parkowej, w rejonie Kanału Ulgi.  

1.2. Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik Zawierający 

zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych (objętych przedmiotem zamówienia), 

obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w 

cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na 

wykonawstwo. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności wymienione w punkcie 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i należy 

rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST. 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji i rozmieszczenia 

urządzeń. 

Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych. 

D - średnica rur i kształtek oznaczona przez średnicę zewnętrzną w [mm], w przypadku oznaczenia 

DN wartość oznacza średnicę nominalną stosowaną do armatury, dla rur z tworzyw sztucznych. W 

oznaczeniach producentów mogą wystąpić również oznaczenia: dn, dn, de. 

en -  oznaczenie grubości ścianki rury. 

Kształtka - element inny niż rura, który umożliwia odchylenie, zmianę kierunku lub zmianę. 

Kanał – budowla liniowa, stanowiąca podziemny szczelny element o zamkniętym przekroju 

przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 

Kolektor główny -  kanał zbiorczy: przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch przewodów 

kanalizacji rozdzielczej i odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków lub odbiornika ścieków. 

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile 
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ciężkości. 

SN -  sztywność obwodowa ( pierścieniowa ) rury, wyrażona w [kPa], charakteryzująca zdolność 

przejmowania obciążeń od gruntu i ruchu kołowego. 

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale przeznaczona do kontroli i prawidłowej 

eksploatacji kanału. 

Studzienka przelotowa - studzienka zlokalizowana na załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 

spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

Studzienka połączeniowa (zbiorcza) - studzienka przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 

kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający 

wytracenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływającego do niżej 

położonego kanału odpływowego. 

Studzienka ślepa (bezwłazowa) - studzienka przykryta stropem bez otworu włazowego spełniająca 

funkcje studzienki połączeniowej. 

Obsypka – zasypanie i zagęszczenie materiałem pobocza rury przewodowej. 

Podsypka - materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypką. 

Zasypka - warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią zasypki wstępnej i 

terenem. 

Rura - element o jednorodnej średnicy, zwykle prosty w kierunku osiowym. 

Kształtka - element inny niż rura, który umożliwia odchylenie, zmianę kierunku lub zmianę. 

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

Komora robocza - zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 

Płyta pokrywowa studzienki - płyta przykrywająca komorę roboczą. 

Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

rewizyjnych. 

Dno studzienki – element monolityczny lub prefabrykowany stanowiący podstawę studni. W 

przypadku dna z elementów prefabrykowanych dno studni stanowi płyta denna. 

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania robót i 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę, posiadająca uprawnienia bez ograniczeń do nadzorowania robotami związanymi z budową sieci 

wodociągowej i będącą członkiem samorządu zawodowego Izby Inżynierów Budownictwa. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę, potwierdzający zgodność wyrobu 

oraz procesu jego wytwarzania  ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na 

jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 

przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 

dodatkowych, nieobjętych przedmiarem. 
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Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów Robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona wg wzoru :  

SPD = Pd/Pds 

gdzie : 

Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu Mg/m3 

Pds – maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 

1.4. Klasyfikacje CPV 

 

Klasyfikacja wg grup i klas: 

45100000-8 przygotowanie terenu pod budowę 

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45232410-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

45232400-6 roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

 

1.5. Zakres robót objętych ST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności w zakresie zebrania i 

odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z chodnika oraz ścieżki rowerowej do rowu oraz do 

zbiornika retencyjno-chłonnego . 

Specyfikacja obejmuje następujący zakres robót: 

- zabudowę wpustów deszczowych z 0,5 m osadnikiem; 

- budowę odcinków kanalizacji deszczowej wraz ze studniami betonowymi ø600; 

- budowę wylotów betonowych do rowu oraz zbiornika retencyjno-chłonnego; 

- badania i próby instalacji. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy  
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Zamawiający, w terenie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, oraz przekaże dziennik 

budowy, dokumentację projektową i ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu materiałów do chwili 

odbioru końcowego robót. 

 

1.6.2. Dokumentacja projektowa  

 

Przekazana dokumentacja projektowa powinna posiadać opis, część graficzną i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającymi podział na dokumentację 

projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego 

- sporządzona przez Wykonawcę. 

Dokumentację powykonawczą i instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji obejmuje w szczególności: 

opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego, 

rysunki powykonawcze instalacji, specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 

schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi punktami pomiarowymi oraz z podanymi 

rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi przepływami, atesty, certyfikaty zgodności, 

aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji, plan przeglądów i konserwacji 

wszystkich elementów instalacji, zarówno wykonywanych przez obsługę techniczną budynku, jak i przez 

wyspecjalizowane serwisy. 

 Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę, instrukcja obsługi i eksploatacji oraz wszystkie 

pozostałe przekazywane dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim, w formie spójnych 

opracowań o czytelnej strukturze opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne 

określenie zawartości poszczególnych elementów tych opracowań oraz ich łatwe odnalezienie i 

jednoznaczną identyfikację. W żadnym wypadku instrukcja obsługi instalacji nie może sie ograniczać do 

zbioru instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń. 

 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 

ustawy „Prawo budowlane”, a także obowiązującymi normami i przepisami. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń 

przez inne materiały/urządzenia o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
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funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

 

1.6.4. Ogrodzenie placu budowy 

 

 Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu lub inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego projekt zagospodarowania placu budowy i odpowiednio go zabezpieczyć w okresie trwania 

realizacji kontraktu do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości terenów prywatnych                      i 

publicznych przy wykonywaniu robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony 

w cenę umowną. 

  

1.6.5. Organizacja robót budowlanych 

 

W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i urządzeń, potrzebnych do wykonania 

instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz zainstalowanie (montaż) wszelkich materiałów i 

urządzeń  wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i towarzyszącymi potrzebnymi do właściwego wykonania 

instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do założonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi 

właściwe funkcjonowanie i obsługę instalacji. 

Zakres ten obejmuje w szczególności: 

a) Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót. 

b) Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników. 

c) Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 

Inwestorowi. 

d) Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 

wymaganych parametrów pracy. 

e) Przeprowadzenie niezbędnych prób, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie władze lub 

instytucje. 

f) Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji. 

g) Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych 

materiałów, wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji. 

h) Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych. 

i) Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w 

fazie przygotowania i realizacji budowy. 
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j) Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym 

okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń. 

k) Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale w 

biurze budowy wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji. 

 

1.6.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

  

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw osób trzecich i będzie w sposób ciągły informować Inspektora 

Nadzoru o swoich działaniach. 

 

1.6.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy przez oznaczenie 

przejść i oznakowanie terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną.  

 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone w istniejących instalacjach. 

 

1.6.8. Ochrona środowiska 

 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby 

nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki i 

zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w 

środowisku naturalnym. Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska 

substancji powinny być wykonana i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie przedostanie sie do 

środowiska naturalnego. 
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1.6.9. Ochrona przeciwpożarowa 

 

 Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                              i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez pracowników Wykonawcy. 

 

1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

1.6.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 

 Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użytku. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

 

1.6.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

  

 Nie przewiduje się budowy dróg dojazdowych. Dowóz materiałów przewiduje się po istniejących 

drogach. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
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 Koszt powyższych zabezpieczeń terenu budowy nie podlega dodatkowej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest wliczony w cenę umowną. 

  

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 

Wykonawca powinien przed zastosowaniem wyrobu uzyskać akceptację. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów. 

 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych według zasad niniejszej 

Specyfikacji Technicznej są: 

 

Wpusty deszczowe 

Elementy betonowe zgodne z normą PN-EN 1917/2004 

-krąg denny osadnikowy 

-krąg roboczy z przejściem szczelnym DN150 

-pierścień odciążający 

-płyta pokrywowa  

- ruszt żeliwny  o wymiarach 615x415 zgodny z normą PN-EN 124:2000 

 

Rury kanalizacyjne dwuścienne z  PE-HD 

- rury i kształtki z PE-HD o sztywności obwodowej SN 8  w zakresie średnic DN150-DN250 zgodnych z 

normą DIN 16 961 oraz normą PN-EN 13476-1 

 

Betonowa studnia ø600 

Elementy betonowe zgodne z normą PN-EN 1917/2004 

- podstawa monolityczna  

- kręgi betonowe 

- pierścień pod właz żeliwny   

- pierścień odciążający 

- przejścia szczelne i kształtki 
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- właz żeliwny zgodny z normą PN-EN 124:2000 

Wyloty betonowe do rowu i zbiornika retencyjno-chłonnego 

- wylot drenu wg KPED 01.20 

- płyty betonowe ażurowe zgodne z normą PN-EN 13138:2005 

 

 Podsypka, obsypka i zasypka 

Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i 

BN-84/6774-02. Piasek lub pospółka stosowana do podsypki nie powinna zawierać cząstek o wymiarach 

większych od 20 mm. 

 

Rury, kształtki, studnie, wpusty oraz wyloty betonowe wykazane w projekcie stanowią standard 

wymagany przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych - pod warunkiem, 

że będą się charakteryzowały przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi i jakościowymi jak te 

wykazane w projekcie. Zgoda Inspektora Nadzoru na zastosowanie wyrobów równoważnych jest 

równoznaczna z spełnieniem tego warunku. W przypadku nie spełnienia tego warunku Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do żądania wbudowania właściwych materiałów i urządzeń bez zmiany ceny oferty. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania materiałów 

zapewniających zachowanie jakości i przydatności do ich zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone 

w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.   

Miejsce czasowego składowania materiałów  będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub 

poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez Wykonawcę. Teren składowania powinien  być po 

zakończeniu robót doprowadzony do ich pierwotnego stanu. 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 

 

2.5. Warunki dostawy i kontrola jakości 
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Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 

protokołami odbioru technicznego. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności     i 

zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.                      W 

razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 

badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót. 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie 

jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy /inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

inspektora nadzoru/zarządzającego realizacją umowy i nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez inspektora nadzoru /zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Do robót ziemnych należy stosować koparki podsiębierne. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

Istnieje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca musi jednak o 

tym powiadomić zarządzającego realizacją umowy i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu  

 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - 

Odwodnienie terenu   

 

13 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składania materiałów i osprzętu należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. Wskazane jest dostarczenie materiałów i osprzętu na stanowisko montażu 

bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 

właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco -na własny koszt - wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport rur   

 

 Rury można przewozić w położeniu poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej 

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez zaklinowanie lub inny sposób. Rury w czasie 

transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia 

mechaniczne. Zabrania się stosowania zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów.  

 Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub 

dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie sie zawiesia na wiązce. Kształtki należy przewozić                w 

odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać 

ich zanieczyszczenia. 

 Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego środków 

transportu. 

 

4.3. Transport elementów prefabrykowanych do budowy studni kanalizacyjnych i 

wpustów deszczowych 

 

 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania. Rozładunek i 

montaż prefabrykatów za pomocą uchwytów do ponoszenia i transportu pionowego kręgów betonowych. 

 

4.4. Transport zapraw, cementu i kruszyw 
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 Wykonawca zapewni transport zapraw i cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi 

materiały przed wilgocią.  

 Kruszywa mogą być transportowane dowolnymi środkami. Wykonawca zapewni środki 

transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót. 

 

4.5. Transport betonu 

 
 Transport betonu nie powinien powodować: segregacji składników, zmian układu mieszanki, 

zanieczyszczenia mieszanki, obniżenia temperatury, przekraczającego granicę określoną wymogami 

technologicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robot, za ich zgodność z 

wymaganiami ST. 

5.1 Roboty przygotowawcze   

 
 Przed przystąpieniem do robót zasadniczych Wykonawca winien wykonać następujące roboty 

przygotowawcze związane z organizacją robót: 

1. uzgodnić z właścicielami terenów warunki i termin prowadzenia prac, 

2. ustalić miejsce składowania urobku, 

3. ustalić sposób zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą opadową, 

4. wytyczyć oś kanału w terenie, miejsca posadowienia studni oraz repery robocze. Prace te wykonuje 

uprawniony geodeta. Dokonać trwałego oznaczenia osi w terenie za pomocą kołków osiowych i 

krawędziowych, w przypadku wymogu prowadzenia prac w oparciu o rzędne terenu ciąg reperów wykonać 

w obowiązującym w projekcie układzie odniesienia i nawiązać do reperów sieci państwowej. W przypadku 

niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi 

przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne i ich rzędne przekaże inspektorowi nadzoru, 

5. zabezpieczyć teren prac zgodnie z organizacją ruchu, odpowiednio oznakować, 

6. zabezpieczyć plac budowy przygotować zaplecze techniczne i plac składowy, 

7. podjąć niezbędne środki dla organizacji i ochrony robót w tym tymczasowych przejść, kładek i ciągów 

pieszych i przejazdowych, tymczasowego zasilania w energię elektryczną wodę i odprowadzenie ścieków, 

jeśli to konieczne, 

8. wykonać prace geotechniczne związane z kontrolą zgodności warunków z dokumentacją projektową, 

9. dostarczyć wymagane materiały na teren budowy, 
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10. udrożnić istniejące odcinki kanalizacji, do których przewidziano podłączenie projektowanych 

przewodów przed budową tych nowych odcinków przewodów. 

5.2 Roboty ziemne 

  

 Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z normami PN-B-10736:1999 („Roboty ziemne, 

Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”) i PNB- 

04481:1988 („Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów”) z podziałem na 

mechaniczne i ręczne. Wykopy pod kanalizację deszczową wykonać o ścianach pionowych umocnionych 

ażurowo wypraskami stalowymi. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu (odpływu) prowadzić w 

górę w kierunku przeciwnym do spadku kanału aby zapewnić grawitacyjny odpływ wody z wykopu w czasie 

opadów lub odwodnienie wykopów w gruntach nawodnionych. Przyjęto w części wykopy mechaniczne z 

transportem urobku . Wykopy o głębokości powyżej 2,0m w większości można wykonywać koparką, a 

następnie pogłębiać ręcznie. Przy wykopach mechanicznych pozostawić warstwę gruntu ponad 

projektowaną rzędną dna wykopu o grubości 20cm niezależnie od rodzaju gruntu, warstwę tę należy 

wybrać ręcznie. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej. W trakcie wykonywania robót nie wolno dopuścić do naruszenia rodzimego podłoża, a w 

przypadku jego naruszenia wybrać grunt naruszony i zastąpić go ubitym kruszywem. 

Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości 

wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Zejścia po drabinie do 

wykopu powinny być wykonane przy głębokości > 1.0 m od poziomu terenu i w odległościach nie 

przekraczających 20 m. Zasyp wykopów pospółką warstwami grubości 30cm z ubiciem tych warstw 

wibratorami płytowymi do 97% zmodyfikowanej wartości Proctora (~4 przejazdów wibratora) przy 

równoczesnym rozdeskowaniu kolejnej wysokości ~30cm ściany wykopu. 

 

5.3 Kanały z PE-HD 

 

 Rury kanałowe z PE-HD układa się w uprzednio przygotowanym wykopie. Rury łączone są na 

uszczelkę gumową na wcisk. Zmiany kierunku trasy należy zawsze wykonywać  w studzience lub w komorze 

(kanały o średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą – ślepą).Kąt zawarty 

między osiami kanałów dopływowego i odpływowego – zbiorczego powinien zawierać się w granicach od 45 

do 90°. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaj betonowania wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż +8°C. 

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego 

kanału przed zamuleniem. 

 Przykanaliki łączące wpusty ze studniami należy prowadzić ze spadkiem 2% w kierunku studni.  

Minimalna średnica przykanalika wynosi DN150. Kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z 

kierunkiem spadku kanału zbiorczego. Włączenie przykanalika do studni połączeniowej należy dokonywać 
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tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 50,0 cm. W przypadku 

konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować kaskady umieszczone na 

zewnątrz poza ścianką studzienki 

5.4 Studzienki kanalizacyjne 

 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 

kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich 

odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy średnicach powyżej 0,50 m ) lub na 

zmianie kierunku kanału, 

- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych, 

- studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast 

w trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 

wzmocnionym, w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,50 m należy 

stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

W przypadku studzienek płytkich dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszej niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem plastycznym . 

Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój zgodny z 

przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu maksymalnego napełnienia 

kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć kształt łuku stycznego do kierunku kanału, 

natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 

Spocznik studzienki powinien mieć spadek co najmniej 3 ‰ w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w 

korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu 

ciężkiego wg PN-EN 124-1:2015-07. W innych przypadkach można stosować włazy typu lekkiego wg PN-EN 

124-1:2015-07. 

 

5.5 Wpusty deszczowe 

  

Liczba wpustów i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od wielkości odwadnianej 

powierzchni chodników i ich spadku podłużnego. Należy przyjmować, że na jedną studzienkę powinno 

przypadać od 500 do 700 m2 nawierzchni szczelnej. Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym  do 3 ‰ 

powinien wynosić od 40 do 50 m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ – od 70 do 

100 m. Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki rewizyjnej 

połączeniowej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wyjątkowo za pomocą wpustu bocznego. Wpustów 

deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia powierzchni spływu, dopuszcza się 
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w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów podwójnych. Wpusty deszczowe powinny być 

zwieńczone kratą żeliwną o odpowiednio dobranej klasie obciążeń. 

5.6 Wyloty do rowu i zbiornika retencyjno-chłonnego 

 
 Wyloty do rowu należy wykonać z elementów prefabrykowanych wg KPED. Wokół wylotu należy 

ułożyć betonowe płyty ażurowe 600x400x80, które będą układane na podsypce piaskowej, geowłókninie 

separacyjno-filtracyjnej oraz warstwie odsączającej z piasku. 

 

5.7 Montaż rurociągów  i studni 

 

  Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal oraz z 

wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz 

usunąć przeszkody mogące powodować uszkodzenie przewodów. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, 

czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w 

przewodach nie ma zanieczyszczeń.  

 Przewód należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, obsypać warstwą piasku o 

grubości 30 cm. Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu.  Nad przewodem 

wodociągowym w odległości 30 cm ułożyć niebieską taśmę sygnalizacyjną. Grunt użyty do zasypki może być 

gruntem rodzimym lub gruntem dostarczanym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien 

zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Zasypkę należy 

wykonać zgodnie z normą PN-B-10736. Instalacja przed zakryciem musi być poddana próbie 

szczelności. Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal oraz 

normą PN-EN 1610:2015-10.  Z przeprowadzonych prób należy sporządzić protokół. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

 

 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać 

za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 

wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 

dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. Wewnętrzną kontrolę robót podczas wykonywania 

prac powinna przeprowadzać firma wykonawcza we własnym zakresie. Kontrolę z ramienia Inwestora 

przeprowadzać będzie Inspektor Nadzoru. 
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6.2. Kontrola, badania, pomiary 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Zamawiającego. Kontrola jakości robot 

powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, 

podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na 

podłożu, szczelności przewodu na eksfiltrację , 

- Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robot z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie 

oględzin i pomiarów. 

- Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 

wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a 

ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

- Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny 

rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami 

w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN- 86/B-02480 .W przypadku niezgodności 

z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-

81/B-03020) rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej 

oraz przedstawić do akceptacji Inżyniera. 

-Badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do 

powierzchni terenu. 

- Badania warstwy ochronnej zasypu należy wykonać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, 

zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy 

wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

- Badania nasypu stałego sprawdza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, 

wilgotności zagęszczonego gruntu. 

- Badanie materiałów użytych do budowy przyłączy następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentów określających jakość 

wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 

warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez 

odpowiednie badania specjalistyczne. 

- Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze 

studzienkami, napełnienie wodą i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy 

prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich 

nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i 

przerwać badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 
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7. WYMAGANIA PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

 Inwestycja rozliczona będzie kwotą zawartą w umowie wynikającej z przetargu na wykonanie 

instalacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych robót dodatkowych, ich zakres i warunki wykonania 

powinien uzgodnić Wykonawca z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Roboty dodatkowe 

powinny być udokumentowane w książce obmiarów przez Kierownika robót. 

 Obmiar robót określa rzeczywisty zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowymi i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru  co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w przedmiarze, lub gdzie indziej 

w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez Inspektora Nadzoru. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla kanałów [mb] 

- dla studzienek, wpustów i wylotów, płyt betonowych ażurowych [szt.] 

- dla robót ziemnych [m
3
] 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

  

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiorowi częściowemu; 

- odbiorowi końcowemu; 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości, które w 

dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być wykonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

 Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Obiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 3dni od daty zgłoszenia. 
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 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów, w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

 W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inspektor nadzoru ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje 

decyzje dokonania potrąceń. 

 

8.2. Odbiór techniczny częściowy 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje komisja powołana przez 

Zamawiającego przy udziale Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót; 

- dziennik budowy; 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

- protokoły prób szczelności i ciśnieniowych 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

-sprawdzić zgodność robot z umową, Dokumentacją Projektową, Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robot, normami i przepisami, 

-sprawdzić udokumentowanie właściwej jakości wykonania robot odpowiednimi protokołami prób 

montażowych, sprawdzić czy przedmiot odbioru spełnia warunki i zasady prawidłowej eksploatacji, 

sporządzić protokół z odbioru technicznego robot z podaniem wniosków i ustaleń. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3 

"Odbiór końcowy robót". 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 
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 Rozliczenie obejmuje następujące roboty: 

- roboty tymczasowe i towarzyszące; 

- roboty budowlane i montażowe objęte zawartą umową. 

 Podstawą płatności  jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiaru, 

ustalona dla danej pozycji kosztorysu zgodnie ze złożoną ofertą. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w 

ST i dokumentacji projektowej.  

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumentacja projektowa 

autor: MS Instal Marcin Szweda  

            mgr inż. Marcin Szweda 

            ul. Brzezińska 8A 

            44-203 Rybnik 

10.2. Specyfikacja techniczna 

autor: MS Instal Marcin Szweda  

            mgr inż. Marcin Szweda 

            ul. Brzezińska 8A 

            44-203 Rybnik 

10.3. Normy 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 

PN-8 l/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie". 

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze". 

PN-B-10736 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania”. 

PN-88/B-06250 - "Beton zwykły". 

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-ENV 1046:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych – Systemy do przesyłania wody 

i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli – Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad 

ziemią 

PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne";PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody 

kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze".PN-EN 476:2001- Wymagania ogólne dotyczące 

elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej 

PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
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PN-H-74051 -2: 1994 - "Włazy kanałowe klasy B, C, D". 

PN-64/H-74086 - "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 

PN-87/B-01100 - „Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia." 

BN-77/8931-12- "Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu". 

BN-83/8836-02 - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze". 

BN-86/8971-08 - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi żetonowe i 

żelbetowe." 

PN-EN 12201-2+A:2013-12 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz 

do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2: Rury; 

PN-B-01700:1999 „Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne” 

BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” 

10.4. Akty prawne 

Ustawa "Prawo budowlane" z dn. 7 lipca 1994r. z późniejszymi zmianami; Ustawa "Prawo zamówień 

publicznych" z dn. 29 stycznia 2004r, Dz.U. 19 poz.177 2004r.; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego, Dz.U.202 poz.2072               z 2004r.; 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz.U.129 poz.844, 91/02 poz. 811; 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych, Dz.U. 47/03 poz. 401; 

Ustawa o badaniach i certyfikacji z dn. 3 kwietnia 1993 r. ( Dz. U. Nr 55 poz. 250 z 

późniejszymi zmianami ) 

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. -w sprawie systemów 

oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie – ( Dz.. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r.) 

10.5. Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską 

Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji – Warszawa 1994r. 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, 

sierpień 2003r. 


