


[image: Opis: http://www.mzd.opole.pl/wp-content/uploads/2013/01/mzd_logo.png][image: ]MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
W OPOLU



Opole, dn. 18.05.2018 r.

Dotyczy: Postępowania przetargowego nr NP.260.32.2018.P

[bookmark: _GoBack]W związku z przetargiem o nazwie Przebudowa ul. Prószkowskiej, w km 11+442-12+429 Zamawiający odpowiada na zadane pytania dotyczące treści SIWZ oraz dokonuje jej zmian w następującym zakresie:

1. [bookmark: _Hlk512426695]Pytania i odpowiedzi:

[bookmark: _Hlk511381887]Pytania zestaw 1 

1. Zgodnie z SIWZ, Rozdział 4, punkt 1, w Oferenci w Cenie Ofertowej winni zawrzeć „warunki stawiane przez właścicieli urządzeń, w tym nadzór nad urządzeniami (pomiary, dokumentacja powykonawcza itp.) szkolenia pracowników oraz inne opłaty związane z realizacją zadania”.
Ponadto wskazano również, że do obowiązków Wykonawcy należy „wypełnienie obowiązków nałożonych w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach administracyjnych”.
Wykonawca nie odnalazł w dokumentacji przetargowej żadnych uzgodnień z administratorami sieci znajdujących się w pasie drogowym, w związku z czym brak jest możliwości wyceny elementów wymienionych w SIWZ.
Mając na uwadze fakt, że zamówienie ma być zrealizowane w formule „Buduj”, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego niniejszym zwracamy się o uzupełnienie podstawowych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego i pełnego Opisu Przedmiotu Zamówienia, tj.:
Decyzji administracyjnej zgodnie z Prawem Budowlanym, na podstawie której mają być realizowane roboty (Pozwolenie na budowę, bądź zgłoszenie robót), oraz uzgodnienia, porozumienia z administratorami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym.
1. W zakresie przedmiotowej dokumentacji Zamawiający nie przewiduje żadnych  kolizji z istniejącą infrastrukturą, w związku z tym nie posiada żadnych uzgodnień i porozumień z  administratorami urządzeń obcych. Przedmiotowe roboty będą realizowane w oparciu o załączone zgłoszenie robót. 
1. Zgodnie z SIWZ, Rozdział 4, Uwagi dodatkowe, ppkt. 12, „Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji”. Jednocześnie Zamawiający nie dostarczył żadnych dokumentów, jednoznacznie precyzujących lokalizację sieci podziemnych. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się o dostarczenie dokumentów dokładnie wskazujących lokalizację i poziom posadowienia sieci podziemnych znajdujących się w pasie drogowym. Należy wskazać, że zamówienie publiczne procedowane jest w formule „Buduj”, a na Zamawiającym spoczywa obowiązek jednoznacznego i  wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia wraz z dostarczeniem wszelkich niezbędnych dokumentów. W w/w przypadku odpowiednie dokumenty są dostępne dla Zamawiającego i ich dostarczenie oferentom jest możliwe.
1. Przedmiotowa dokumentacja projektowa nie zawiera lokalizacji i poziomu posadowienia istniejących sieci, gdyż Zamawiający nie przewiduje  kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. Zamawiający  przyjął, że wszelkie sieci lokalizowane są na normatywnych wysokościach poniżej projektowanej konstrukcji drogi.
1. W związku z możliwością odrzucenia przez Zamawiającego kosztorysu Wykonawcy, z uwagi na jednostronną ocenę Zamawiającego poszczególnych cen jednostkowych, zwracamy się do Zamawiającego o jednoznaczne wskazanie na jakiej podstawie stwierdzana będzie „znaczne przewyższenie ceny niż rynkowe”.
1. Za istotne odstępstwo od cen rynkowych Zamawiający uznaje w szczególności sytuację, w której dana pozycja kosztorysu przekracza o więcej niż 30 % poziom ceny ustalony przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych ustalonych wg średnich stawek lub stawek najczęściej występujących wyd. SEKOCENBUD z kwartału poprzedzającego datę sporządzenia Kosztorysu, przy czym w  pierwszym rzędzie będą stosowane stawki dla Opola, w ich braku dla Opolszczyzny, a w ich braku dla kraju.
1. Dotyczy pozycji  33 przedmiaru robót – podbudowa z kruszywa. Opis pozycji przedmiarowej oraz opis techniczny określa grubość 25 cm, natomiast rys nr 3 przekrój konstrukcyjny mówi o gr 20 cm. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie grubości warstwy.
1. Zgodnie z punktem 3.2 dokumentacji projektowej dotyczących projektowanych konstrukcji nawierzchni przyjęto :
konstrukcję chodnika z kostki betonowej w parametrach : 
0. 8 cm – betonowa kostka brukowa 10x 20 cm, koloru szarego
0. 3 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4
0. 20 cm – podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 C 90/3
0. 15 cm – warstwa ulepszonego podłoża : grunt niewysadzinowy o CBR≥20%
konstrukcję nawierzchni zjazdów :
0. 8  cm – betonowa kostka brukowa 10x20 cm koloru grafitowego
0. 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
0. 25 cm  - podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywem 0/31,5 C 90/3
0. 20 cm -  warstwa ulepszonego podłoża : grunt niewysadzinowy o CBR≥20%
Przekrój konstrukcyjny pokazany na rysunku nr 3 odnosi się do projektowanego chodnika, natomiast pozycja nr 33 przedmiaru robót dotyczyła projektowanego zjazdu. Podbudowy z kruszywa dotyczące zjazdów, chodnika i jezdni zostały skorygowane w załączonym aktualnym przedmiarze  robót. 

1. Dotyczy pozycji  34 przedmiaru robót – stabilizacja podłoża cementem. Opis pozycji przedmiarowej oraz opis techniczny określa grubość 20 cm, natomiast rys nr 3 przekrój konstrukcyjny mówi o gr 25 cm. Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie grubości warstwy.
1. Do wyceny zamówienia należy uwzględnić w pierwszej kolejności dokumentację projektową wraz z przekrojami konstrukcyjnymi. Do przedmiotowego zamówienia zostaną załączone :  aktualny   rysunek nr 3 – przekroje konstrukcyjne oraz aktualny przedmiar robót, które uwzględniają rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem.
1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C ¾ o gr 15 cm, którą uwzględnia rys nr 3 przekrój konstrukcyjny, natomiast nie uwzględnia powyższej pozycji  przedmiar robót?
1. Do wyceny zamówienia należy uwzględnić w pierwszej kolejności dokumentację projektową wraz z przekrojami konstrukcyjnymi. Do przedmiotowego zamówienia zostaną załączone :    aktualny  rysunek nr 3 – przekroje konstrukcyjne oraz aktualny przedmiar robót, które uwzględniają rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem.
1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Specyfikacje Techniczne dotyczące zakresu kanalizacji deszczowej. ST D-03.02.01 nie dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej.
1. Do przedmiotowego zamówienia zostaną załączone aktualne Specyfikacje Techniczne.
1. Prosimy o podanie lokalizacji miejsca wywozu kostki kamiennej z rozbiórki przeznaczonej do przekazania Inwestorowi.
1. Kostkę kamienną należy przewieźć na składowisko Zamawiającego zlokalizowane przy ul. Podmiejskiej 69 w Opolu lub na miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Opola.
1. Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas prowadzonych robót?
1. Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas prowadzonych robót w przypadku opracowania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót, uwzględniającego wprowadzenie objazdów dla zamkniętego odcinka drogi. W przypadku zamknięcia drogi Wykonawca powinien uwzględnić możliwość dojazdu mieszkańców mieszkających bezpośrednio przy prowadzonej inwestycji do swoich posesji.
1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o dokumentację geologiczną.
1. Do przedmiotowego zamówienia zostanie dodany załącznik – opinia geotechniczna.

1. Zmiany treści SIWZ

1. [bookmark: _Toc491871023]Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]

[bookmark: _Hlk512498443]Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 29.05.2018 r. godz. 09:00.
[bookmark: _Hlk513699882]Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.

1. [bookmark: _Toc491871024]Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 29.05.2018 r. godz. 09:30.
Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.

1. [bookmark: _Hlk512498226]Rozdział 20 [Termin związania ofertą]

Zamawiający zmienia termin związania ofertą. Nowy termin związania ofertą upływa  w dniu 27.06.2018 r.

[bookmark: _Hlk512498709]Pozostałe zapisy Rozdziału 20 pozostają bez zmian.
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