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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TEMAT: Dokumentacja przyszto$ciowa — Sciezki rowerowe i ciggi
pieszo-rowerowe, m. Opole
OBIEKT: Czeé¢ 9. Budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz
ul. Opolskiej od istniejgcego ciggu przy salonie Lellek Grup
do granicy Stawic (prawa strona)
STADIUM: Projekt statej organizacji ruchu
BRANZA: Drogi
INWESTOR: Miasto Opole - Miejski Zarzad Drog w Opolu
ul. Obroricéw Stalingradu 66, 45-512 Opole
Opracowata: mgr inz. {l‘\é//
Marta Kurowska
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Kierownik mgr inz. Q
Pracowni: Kazimierz Kurowski , /"'
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Wprewadzajusy negasizacie ruchu
na podstawie niniejszego projektu
zobowigzany jest do zawiadomienia tut.
Wydzialu o terminie jej wprowadzenia
c0 najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem
robst, powolujac sig na numer
niniejszei:o zatwierdzenia,

ZATWIERDZENIE Nr ..o AT e N
Ma podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwea 1997r. Prawo o ruchy
drogowym ( Dz. U z 2012r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 3 usl. 1 pkl 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednig, 2003t
w sprawie szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem n: ?rogm;h
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U/ 2 2003
Nr 117, poz. 1729 ze zm.) ]

zatwierdzam

projekt czasswej/statejlzmienae] orgarmizaci ruchu bez uydyf ¢
Termin w ktorym powinna zostaé wprowadzona zalwierdzopia brggnigacia njchu
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