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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót 
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót, związanych z przebudową  
nawierzchni chodnika w ciągu  ul. Dambonia w Opolu w zakresie : 

 

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ciągu ul. Dambonia w Opolu 

- Wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy chodnika w ciągu ul. Dambonia w Opolu 

  

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z: 

• opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej  

• wykonania przebudowy chodnika  o przybliżonej powierzchni 1046 m2, na odcinku ok. 490 m 
 
Zakres przebudowy określa załącznik graficzny. 
  
Zamówienie obejmuje: 
 
1. Sporządzenie dokumentacji: 

• sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej – po 4 egz., 

• sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej – po 4 egz., 

• opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz., 

• przygotowanie przedmiarów robót – po 2 egz.; 

• wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz., 

• wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz., 

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż – 
po 2 egz. ( jeżeli będzie taka konieczność), 

• pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, 
koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę, 

• przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD - 2 
egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do 
odczytania w programie NORMA. 
 
2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-
użytkowym: 

• Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej  

• Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu, 

• Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego 
organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 
3. Nadzór autorski: 

• Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) 
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• Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających 
się w toku realizacji inwestycji, 

• Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie  
w toku realizacji inwestycji, 

• Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

• Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

• Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie 
Zamawiającego, 

• Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do 
miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich 
pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji. 
 
4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowej: 

• opracowanie harmonogramu realizacji prac, 

• wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po 
wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

• przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót. 

• odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych, 

• uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 

• prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

• sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie 
papierowej, 

• przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 

• przedstawienie wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 

• przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma 
zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,  tabele elementów 
rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, 
badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie 
finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o 
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 

• przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
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2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 
 

2.1.1.Opis stanu istniejącego 
Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim z zabudową osiedlową wielorodzinną  
w miejscowości Opole w Gminie Opole w Województwie Opolskim.  Zakres  opracowania określony jest na 
załączniku graficznym nr 1. Ulica Dambonia  (droga gminna   
nr 103634 O) jest drogą klasy L, dwukierunkową o dwóch pasach ruchu wraz z przylegającymi zatokami 
postojowymi, o ruchu lokalnym osiedlowym. Istniejące chodniki wykonane po obu stronach drogi, w większości 
oddzielone od jezdni zatokami postojowymi bądź pasem zieleni. Nawierzchnia chodników wykonana jest  z 
kostki polbruk ( poza zakresem opracowania ) oraz płytek betonowych. Chodnik z płytek betonowych jest w 
złym stanie technicznym -   występują liczne spękania i nierówności i ubytki nawierzchni.  
 

2.1.2.Opis stanu do zaprojektowania 
Opracowanie swym zakresem powinno obejmować: 

• Przebudowę chodnika na odcinku 490 m, w zakresie określonym na załączniku graficznym 

• Wykonanie nowej konstrukcji chodnika 

• Projektowaną niweletę chodnika w przekroju podłużnym zaleca się dostosować do istniejącej niwelety 
krawędzi jezdni i terenu 

• Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie 
obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń w oparciu o badania geotechniczne. Przyjęte 
rozwiązania konstrukcyjne wymagają akceptacji Zamawiającego.  
 

 
Rodzaje robót występujących w części zamówienia: 

• Roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe (nawierzchnie) 

• Zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami 
sieci, 

• Wykonanie badań polowych chodnika,  

• Wykonanie krawężników i obrzeży 

• Wykonanie podbudowy  

• Wykonanie robót nawierzchniowych, 

• Oznakowanie tymczasowe, 

• Roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia drogi w formie humusowania  
i wysiania nasion traw. 

 

2.1.3.Opis szczegółowy 
Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru  
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji 
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 

• Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (aktualna mapa z zasobów geodezyjnych lub mapa do 
celów projektowych), umożliwiających realizację zadania. 

• Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania 
przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego. 

• Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wg wymagań, obowiązujących 
przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony  
z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że 
został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi  w tym 
zakresie. 

• Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia  
na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów. 

• Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót 

• Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego skutecznego zgłoszenie robót 
budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę.  

• Zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. 

• Zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne 

• Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie 
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przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 

• Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany. 

• Przygotowanie rozliczenia końcowego i ostatecznego robót. 

• Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian  
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej. 

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF  
i DGN(DWG)). 

• Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 
 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez 
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1. Wymagania techniczne 

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowy. Rozpoczęcie robót wymagać będzie 
wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe itp., które wynikać będą  
z rozwiązania projektowego.    

2.1.2. Roboty ziemne 
Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce 
odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. 
Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni chodnika.  
Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących 
katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń.  
 

2.1.3. Roboty nawierzchniowe i sieciowe 
W projekcie należy ująć roboty nawierzchniowe na całym obszarze opracowania. 
           

2.1.4. Wykończenie 
Roboty wykończeniowe obejmować będą co najmniej uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 
uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu przyległego  
i obsianie mieszanką traw.  

2.1.5. Założenia realizacyjne 
Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz z projektami 
organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Szczegółowy harmonogram robót powinien być zgodny z 
ramowymi założeniami przedstawionymi w ofercie. 

2.1.6. Wymagania materiałowe 
Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są 
zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane 
przepisami atesty i certyfikaty.  
Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 

2.2. Wymagania dotyczące opracowań projektowych  

2.2.1. Część techniczna 
Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny  
z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót. Informacje do oferty są przedkładane w 
formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów. 

2.2.2. Część ekonomiczna 
Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia (Etap I i II) zgodnie  
z opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową.  

 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

3.1. Przygotowanie terenu budowy  

• Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą, projekt 
budowlany, warunki pozwolenia na budowę/ zgłoszenia oraz przepisami.  
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• W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć  
w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności.  

 

3.2. Konstrukcja 
Chodnik  winnien posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa.  

3.3. Architektura  
nie dotyczy  

3.4. Instalacje  
Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje  przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie 
robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.  

3.5. Wykończenie i zagospodarowanie terenu  
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego. 

 

4. Część informacyjna  
 

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów 
Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.  
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.  

 

4.2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane  
W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz 
wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te 
Wykonawca wykona na własny koszt.  
 

4.3. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 
wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas 
prowadzenie robót, jak również opracowania zabezpieczeń wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów 
i sieci których Zamawiający nie jest właścicielem. Dokumentacja winna składać się z następujących 
opracowań projektowych: 

4.4. Projekty budowlano – wykonawcze  
Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać: 

• Opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru  
i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki obliczeń 
konstrukcyjnych, 

• Część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły 
rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce, 

• Analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia, 

• Projekt zagospodarowania terenu  

• Przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, kosztorys 
inwestorski, 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  powiązane  
z przedmiarem, 

• Specyfikacje techniczne, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych 
materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności za roboty; 
specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego. 
 

4.5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót  
Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót. Dokument musi być zatwierdzony 
przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole. 
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4.6. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na 

budowę i innych zezwoleń  
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowę robót objętych Zamówieniem. Materiały 
formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia 
na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane. 
Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży mu do uzyskania zezwolenia na 
usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile jest taka potrzeba). 
Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań. 

Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 

projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie  

na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, 

zatwierdzenia. 

4.7. Ustalenia wyjściowe  
Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje 
własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu 
któremu ma służyć. 
Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu 
budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach. 
Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez 
właściwe Wydziały Zamawiającego.      
 

4.8. Inne ustalenia 

• Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 

• Grunt pochodzący z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na własność 
Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.  

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  
programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430).  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579  
ze zmianami). 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255,  
z 2017 r. poz. 191, 1089. ze zmianami). 

• Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 
 

6. Wymagania szczegółowe 

6.1. Ustalenie wyceny robót 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) 
ze zmianami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 
techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań 
technicznych.   
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 

• wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

• wynikami opracowań własnych, 

• zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 
Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca musi się liczyć  
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z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej 
mapy, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko 
Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona mapa ma charakter wyłącznie 
poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót. 

6.2. Płatności 
Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 
Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na  
wykonanie zamówienia. 
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego 
protokołów zdawczo – odbiorczych:  częściowego, końcowego lub ostatecznego. Zamawiający dopuszcza 
częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie opracowań 
projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.   
 

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych. 

6.3.1. Wymagane terminy 
Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, 
uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin na realizację 

niniejszego zadania tj. minimum 150 dni od daty podpisania umowy – obejmuje zakończenie całości robót 
budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji, przekazania dokumentacji 
powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych.   

6.3.2. Raportowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania cotygodniowych raportów z rzeczywistego postępu prac 
zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane co poniedziałek 
każdego tygodnia na ręce Inspektora MZD w Opolu. 

6.4. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych 
-  projekty budowlano – wykonawcze       4 egz. 
-  pozostałe opracowania projektowe      4 egz. 
W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do inwestora.  
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest 
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca 
przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.). 
Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z 
uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 2 egz. dokumentacji w formie 
papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym USB (format PDF) 
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej  
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym (formaty DGN lub 
DWG i PDF).  
 
 


