PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

dla zadania inwestycyjnego pn.:

Przebudowa chodnika w ciggu ul. Dambonia

Lokalizacja inwestycji: wojewédztwo opolskie,

powiat opolski, gmina Opole

Nazwa i kody wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

71355000-1
71320000-7
71248000-8
45110000-1
45230000-8
45233200-1
45233222-1

Ustugi pomiarowe

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Nadzér nad projektem i dokumentacja

Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
Roboty budowlane w zakresie drég

Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni.

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Zamawiajgcy: Miejski Zarzad Drég w Opolu

Opracowanie: Dziat Eksploatacji Drog



Miejski Zarzqd Drog w Opolu
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Miejski Zarzqd Drog w Opolu

1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robot
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych,
. przygotowania oferty Wykonawcy,
. zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robét budowlanych.

1.1. Opis ogdIny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdodwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robét, zwigzanych z przebudowg
nawierzchni chodnika w ciggu ul. Dambonia w Opolu w zakresie :

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy chodnika w ciggu ul. Dambonia w Opolu

- Wykonanie robét budowlanych w ramach przebudowy chodnika w ciggu ul. Dambonia w Opolu
1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiot zamdéwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”; sktada sie z:

. opracowania dokumentacji projektowej branzy drogowej

. wykonania przebudowy chodnika o przyblizonej powierzchni 1046 m2, na odcinku ok. 490 m
Zakres przebudowy okresla zatacznik graficzny.

Zamowienie obejmuje:

1. Sporzadzenie dokumentaciji:

. sporzadzenie projektéw budowlanych branzy: drogowej — po 4 egz.,

. sporzgdzenie projektow wykonawczych branzy: drogowej — po 4 egz.,

. opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robot budowlanych — 2 egz.,

. przygotowanie przedmiaréw robét — po 2 egz.;

. wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.,

. wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu — 4 egz.,

. opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz —
po 2 egz. ( jezeli bedzie taka konieczno$¢),

. pozyskanie we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien dokumentaciji,
koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na przebudowe,

. przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku CD - 2

egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiaréw robét winny by¢ mozliwe do
odczytania w programie NORMA.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym:

. Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej
. Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,
. Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do wtasciwego

organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robét w oparciu o obowigzujgce przepisy.
3. Nadzér autorski:

. Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
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. Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentaciji projektowej pojawiajgcych
sie w toku realizacji inwestyciji,

. Uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie

w toku realizacji inwestycji,

. Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

. Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

. Wykonywanie czynnos$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

. Biezace monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz do

miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacii.

4. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowej:

. opracowanie harmonogramu realizaciji prac,

. wykonanie robo6t budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektéw, po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,

przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robot.
odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia rob6t drogowych,
uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,

sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie
papierowej,

. przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
. przedstawienie wynikow badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
. przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma

zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw
rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, protokoty robét zakrywanych,
badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenia uprawnionego kierownika budowy o
wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

. przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.
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2. Opis 0go6lny przedmiotu zaméwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

2.1.1.0pis stanu istniejacego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim z zabudowg osiedlowg wielorodzinng

w miejscowosci Opole w Gminie Opole w Wojewddztwie Opolskim. Zakres opracowania okreslony jest na
zatgczniku graficznym nr 1. Ulica Dambonia (droga gminna

nr 103634 O) jest drogg klasy L, dwukierunkowg o dwdch pasach ruchu wraz z przylegajgcymi zatokami
postojowymi, o ruchu lokalnym osiedlowym. Istniejgce chodniki wykonane po obu stronach drogi, w wiekszosci
oddzielone od jezdni zatokami postojowymi bgdz pasem zieleni. Nawierzchnia chodnikéw wykonana jest z
kostki polbruk ( poza zakresem opracowania ) oraz ptytek betonowych. Chodnik z ptytek betonowych jest w
ztym stanie technicznym - wystepujg liczne spekania i nierébwnosci i ubytki nawierzchni.

2.1.2.0pis stanu do zaprojektowania
Opracowanie swym zakresem powinno obejmowac:

) Przebudowe chodnika na odcinku 490 m, w zakresie okreslonym na zatgczniku graficznym

. Wykonanie nowej konstrukcji chodnika

. Projektowang niwelete chodnika w przekroju podtuznym zaleca sie dostosowac do istniejgcej niwelety
krawedzi jezdni i terenu

. Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie

obowigzujgcych katalogow, przepiséw, norm i rozporzgdzen w oparciu o badania geotechniczne. Przyjete
rozwigzania konstrukcyjne wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.

Rodzaje robot wystepujacych w czesci zamowienia:

. Roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe (nawierzchnie)

. Zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnieh z wtasciwymi wiascicielami
sieci,

. Wykonanie badan polowych chodnika,

. Wykonanie kraweznikow i obrzezy

. Wykonanie podbudowy

. Wykonanie robot nawierzchniowych,

. Oznakowanie tymczasowe;

. Roboty wykonczeniowe w tym rowniez zagospodarowanie otoczenia drogi w formie humusowania

i wysiania nasion traw.

2.1.3.0pis szczegoétowy

Program  funkcjonalny  okresla wymagania, dotyczgce zaprojektowania, realizacji,  odbioru
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujgcy sie realizaciji
przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

. Uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych (aktualna mapa z zasobéw geodezyjnych lub mapa do
celdw projektowych), umozliwiajgcych realizacje zadania.

. Przedstawienia koncepcji realizacji robét i ich skréconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania
przez merytoryczne Wydziaty Zamawiajgcego.

. Opracowania dokumentacji projektowej dotyczgcej przebudowy wg wymagan, obowigzujgcych
przepisbw i norm powotanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi by¢ uzgodniony
z merytorycznymi Wydziatami Zamawiajgcego i opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajgcg oswiadczenie, ze
zostat wykonany zgodnie z umowg, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym
zakresie.

. Przygotowania dokumentacji w celu zgloszenia robét budowanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe wg wymagan obowigzujgcych przepisow.

. Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robét

. Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenie robot
budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zawiadomienie stosownych organdéw o zamiarze przystgpienia do robo6t budowlanych.

. Zawiadomienia innych organéw, jezeli jest to konieczne

. Zrealizowania robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu robét w terenie
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przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

. Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.

. Przygotowanie rozliczenia koncowego i ostatecznego robot.

. Sporzadzenia inwentaryzaciji geodezyjne;j powykonawczej i zgtoszenie zmian
w Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej.

) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje PDF
i DGN(DWG)).

. Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zaméwienia winna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i dodwiadczeniu zawodowym.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wymagania techniczne

2.1.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza budowy. Rozpoczecie robét wymagaé bedzie
wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiérkowe itp., ktére wynika¢ bedg
Z rozwigzania projektowego.

2.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w sposdb nie powodujgcy destrukciji podtoza i jego nawodnienia. Miejsce
odkfadania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym zwigzane.
Gtebokos$c¢ korytowania wynika z grubosci przyjetej konstrukcji nawierzchni chodnika.

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie obowigzujgcych
katalogow, przepiséw, norm i rozporzgdzen.

2.1.3. Roboty nawierzchniowe i sieciowe
W projekcie nalezy ujg¢ roboty nawierzchniowe na catym obszarze opracowania.

2.1.4. Wykonczenie

Roboty wykonczeniowe obejmowa¢ bedg co najmniej uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt,
uregulowanie skarp, wykonanie wierzchniej warstwy z ziemi urodzajnej wygrabienie terenu przylegtego
i obsianie mieszankg traw.

2.1.5. Zatozenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegélnych elementéw robdt wraz z projektami
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot. Szczegétowy harmonogram robdt powinien by¢ zgodny z
ramowymi zatozeniami przedstawionymi w ofercie.

2.1.6. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowal tylko te materialy, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane, sg
zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadajg wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca.

2.2. Wymagania dotyczace opracowan projektowych

2.2.1. Czes¢ techniczna

Wykonawca przedktada jako zalgcznik do oferty opis wszystkich robot zgodny
Z wymogami niniejszego programu oraz wstepny harmonogram robét. Informacje do oferty sg przedktadane w
formie opiséw, obliczen, rysunkéw, schematow.

2.2.2. Czes¢ ekonomiczna

Wykonawca przedkiada oferte cenowg na wykonanie catosci zamowienia (Etap | i 1) zgodnie
z opisem Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng ryczattowa.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia
3.1. Przygotowanie terenu budowy
. Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowo-wykonawczg, projekt

budowlany, warunki pozwolenia na budowe/ zgtoszenia oraz przepisami.
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. W  przypadku uszkodzenia drég dojazdowych do miejsca robdt, nalezy przewidzie¢
w cenie oferty przywrdcenie ich do przejezdnosci.

3.2. Konstrukcja
Chodnik winnien posiada¢ konstrukcje spetniajgcg wymogi obowigzujgce w przepisach prawa.

3.3. Architektura
nie dotyczy

3.4. Instalacje
Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje przetozenie wszelkich istniejacych urzgdzen obcych w strefie
robot w uzgodnieniu | pod nadzorem wtasciwych Zarzadcdw i na wtasny koszt.

3.5. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajgc go do stanu pierwotnego.

4, Czes¢ informacyjna

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowa.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

4.2. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

W przypadku wyj$cia poza istniejgcy pas wtasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla wykonania robét. Prace te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4.3. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogowa, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenie robdt, jak rowniez opracowania zabezpieczeh wynikajgcych z uzgodnien z wiascicielami obiektéw
i sieci ktoérych Zamawiajgcy nie jest witascicielem. Dokumentacja winna skifada¢ sie z nastepujacych
opracowan projektowych:

4.4, Projekty budowlano — wykonawcze
Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawierac:
. Opis techniczny okreslajgcy konieczne dane wynikajgce ze  specyfiki, charakteru

i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badarn geotechnicznych podtoza, wyniki obliczen
konstrukcyjnych,

. Czesc¢ rysunkowg zawierajgcg rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegoty
rozwigzan, ukfad sieci i przewodow uzbrojenia terenu — urzadzenia obce,

. Analize i rozwigzanie problemdéw odwodnienia,

o Projekt zagospodarowania terenu

. Przedmiar robdt zawierajgcy zestawienie iloSciowe robé6t w porzadku technologicznym, kosztorys
inwestorski,

. Specyfikacje  techniczne  wykonania i  odbioru  robét  budowlanych powigzane
z przedmiarem,

. Specyfikacje techniczne, zawierajagce szczegdlowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych

materiatéw, transportu, wykonania robot, kontroli jakosci robot, obmiaréw, odbioréw roboét i ptatnosci za roboty;
specyfikacje techniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

4.5, Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
Nalezy przygotowaé Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robét. Dokument musi by¢ zatwierdzony
przez Wydziat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole.
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4.6. Materialy do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia na
budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez wiasciwy organ zgtoszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robdt objetych Zamoéwieniem. Materiaty
formalne niezbedne do wystgpienia ze zgtoszeniem roboét budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia
na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczna, ktéry postuzy mu do uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowa (o ile jest taka potrzeba).

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za bledy
projektowe lub niezgodnosé projektu ze stanem istniejgcym. Przed realizacjg robét w terenie
na podstawie projektéw Wykonawca powinien uzyskaé stosowne pozwolenia, zezwolenia,
zatwierdzenia.

4.7, Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje
wilasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownych upowaznien.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyc¢.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu
budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét na poszczegdlnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg by¢ opiniowane przez
wiasciwe Wydziaty Zamawiajgcego.

4.8. Inne ustalenia
. Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robét muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.
. Grunt pochodzacy z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiatdw przechodzg na wiasnos¢

Wykonawcy i nalezy je usungc¢ z terenu budowy oraz postgpic¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach.

5. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579
ze zmianami).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255,
z 2017 r. poz. 191, 1089. ze zmianami).

. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

6. Wymagania szczeqoétowe

6.1. Ustalenie wyceny robét

Wykonanie robo6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia musi byé zrealizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
ze zmianami, jak réwniez z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

. wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
. wynikami opracowan wtasnych,
. zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajgcego rodzaje robot wymieniono w tresci PFU. Wykonawca musi sie liczy¢
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z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentac;ji projektowej. Minimalny obszar obejmujacy realizacje zadania wynika z zatgczone;j
mapy, przy czym szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Zatgczona mapa ma charakter wytgcznie
poglagdowy w celu okreslenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robot.

6.2. Platnosci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i robét budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na
wykonanie zaméwienia.

Platnos¢ odbywaé sie bedzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotéw zdawczo — odbiorczych: czesciowego, koncowego lub ostatecznego. Zamawiajgcy dopuszcza
czesciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotéw odbioru robét oraz fakturowanie opracowan
projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych.

6.3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi szczegétowy harmonogram wykonania poszczegdlnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnieh i decyzji oraz wykonania robo6t budowlanych. Termin na realizacje
niniejszego zadania tj. minimum 150 dni od daty podpisania umowy — obejmuje zakonczenie catosci robot
budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektéw do eksploatacji, przekazania dokumentacji
powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych.

6.3.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania cotygodniowych raportéw z rzeczywistego postepu prac
zarowno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa roboét. Raporty bedg przekazywane co poniedziatek
kazdego tygodnia na rece Inspektora MZD w Opolu.

6.4. llo$¢é egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych
- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.
- pozostate opracowania projektowe 4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczg tylko materiatéw przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo$¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprécz wersji papierowej Wykonawca
przekaze rowniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).
Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych sporzadzonych na podstawie ogélnych specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robét - 2 egz. dokumentacji w formie
papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nosniku cyfrowym USB (format PDF)

Do odbioru koncowego Wykonawca robot przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym (formaty DGN lub
DWG i PDF).
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