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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Specyfikacja Techniczna (zwana dalej „ST”) stanowi integralną część Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia i opisuje zasady realizacji zadania, będącego przedmiotem 
zamówienia tj.: 
Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i 
konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w 
latach 2018-2020 
Prace objęte zamówieniem określone w niniejszej Specyfikacji Technicznej muszą być 
wykonane przy zastosowaniu n/w aktów prawnych: 
• Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. 
poz. 1260,1926); 
• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. ,  poz. 
2222); 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. ,  poz. 124); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 
zarządzeniem (teks jednolity Dz.U.  z 2017r., poz. 784); 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003r., poz.2181 
z późn. zm. ) zwane dalej „Instrukcją”; 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (teks jednolity 
z 2016 r. poz. 2022); 
• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008r. w 
sprawie kierowania ruchem drogowym ( teks jednolity z 2016 r. , poz. 143) 
• „Instrukcji postępowania w przypadku konieczności ingerencji w urządzenia lub 
oprogramowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej w sytuacjach awaryjnych, niezwiązanych z 
jej bieżącą konserwacją” (załącznik ST.10); 
• Innych aktów prawnych, jakie wejdą w życie w czasie trwania Umowy a będą związane z 
przedmiotem zamówienia. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wydawania dodatkowych dokumentów w formie 
instrukcji, wytycznych lub zarządzeń w celu regulacji technicznych zagadnień, dotyczących 
sygnalizacji świetlnej w Opolu, w czasie trwania Umowy. Wydanie takiego dokumentu, w 
każdym przypadku poprzedzone będzie zebraniem opinii od stron zainteresowanych. 
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CZĘŚĆ I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZADANIA  
 
 Zadanie, polegające na „Remontach i bieżącym utrzymaniu dróg – zakup usług pozostałych, 
w zakresie utrzymania i konserwacji sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych na 
terenie miasta Opola w latach 2018-2020”obejmuje: 

1) bieżące utrzymanie i konserwację istniejących sygnalizacji świetlnych, sterowników 

sygnalizacji, urządzeń pochodnych, elementów akomodacji (kamer i okablowania); 

2) usuwanie awarii sygnalizacji świetlnych, przejść aktywnych, elementów akomodacji 

oraz urządzeń pochodnych;  

3) dostosowanie pracy sygnalizacji świetlnych do aktualnych potrzeb wskazanych przez 

Zamawiającego;  

4) remontów i modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych, w 

tym  montażu : latarń sygnalizacyjnych wszystkich typów, elementów konstrukcyjnych 

(słupki HY, wysięgniki ,słupy typu STOR), elementów wideo detekcji, sterowników 

sygnalizacji, elementów elektronicznych wyposażenia sterowników sygnalizacji, 

urządzeń akomodacji, znaków typu F-11, wyświetlaczy czasu itp. 

oraz wszelkich prac objętych  ST. 

 

CZĘŚĆ II. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC  
 
II.1. BIEŻĄCE UTRZYMANIE I KONSERWACJA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ I URZĄDZEŃ 
POCHODNYCH 
 
II.1.1. Prace wykonywane codziennie 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego rzetelnego przeglądu wszystkich 
sygnalizacji świetlnych i urządzeń pochodnych wymienionych w załączniku ST.11. Przegląd 
winien być wykonywany na każdej zmianie tj. co najmniej dwa razy dziennie. W trakcie 
przeglądu należy sprawdzić stan techniczny oraz poprawność pracy wszystkich elementów 
sygnalizacji na danym skrzyżowaniu. 
 
 Zakres prac codziennych wykonywanych podczas każdego objazdu: 
 
1.1. Kontrola poprawności stanu technicznego i pracy sterownika, zgodnie z obowiązującą 
dla danego skrzyżowania dokumentacją, kontrola poprawności czasu zegara wewnętrznego 
w sterowniku łącznie ze sprawdzeniem funkcjonowania GPS (jeżeli jest zainstalowany i 
aktywny w sterowniku); 
1.2. Kontrola poprawności pracy skoordynowanej sterowników pracujących w ciągach 
zsynchronizowanych (offsety, ewentualne korekty offsetów, przesyłanie znacznika 
koordynacji itp.); 
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1.3. Kontrola poprawności działania wszystkich sygnalizatorów (każdego wyświetlanego 
sygnału) dla wszystkich uczestników ruchu (kołowych, pieszych, rowerowych itp.); 
1.4. Kontrola poprawności działania wszystkich detektorów (łącznie z systemem wideo 
detekcji, jeśli jest zainstalowany); 
1.5. Kontrola stanu technicznego konstrukcji wsporczych wykorzystywanych w sygnalizacji; 
1.6. Kontrola stanu kamer zainstalowanych na skrzyżowaniach. 
1.7. Usuwanie na bieżąco wszelkich plakatów, reklam, ogłoszeń itp. z obudowy sterownika 
oraz innych elementów sygnalizacji i urządzeń pochodnych. 
 
2. Codzienny, co najmniej dwukrotny, przegląd wszystkich sygnalizacji oraz urządzeń 
pochodnych  ma na celu wykrywanie wszelkich nieprawidłowości związanych z ich pracą 
bądź stanem technicznym. W przypadku wystąpienia awarii obowiązkiem Wykonawcy jest 
podjęcie natychmiastowych działań w celu zabezpieczenia miejsca wystąpienia awarii i jej 
niezwłocznego usunięcia oraz jak najszybsze powiadomienie o tym Zamawiającego faksem 
potwierdzonym telefonicznie w godzinach od  700 do 1500 oraz telefonicznie w godzinach od 
1500 do 700, siedem dni w tygodniu. O każdej awarii zgłoszonej w momencie jej wystąpienia, 
telefonicznie lub faxem potwierdzonym telefonicznie, należy dodatkowo powiadomić 
Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym po jej wystąpieniu, przesyłając taką informację 
na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego do godziny 930. Za sobotę i niedzielę 
informację w formie elektronicznej należy przesłać w informacji poniedziałkowej. 
Dodatkowo informację o zaistniałych awariach należy odnotować w dzienniku eksploatacji. 
 
 
3. Wszelkie wykryte nieprawidłowości związane z sygnalizacją świetlną, a w szczególności ze 
stanem technicznym szeroko pojętych konstrukcji wsporczych, jeśli nie mogą być usunięte 
natychmiast winny być pisemnie zgłaszane Zamawiającemu (akceptowany jest e-mail 
potwierdzony telefonicznie), a teren zabezpieczony i oznakowany przez Wykonawcę przed 
ewentualnymi szkodami wynikającymi ze złego stanu technicznego konstrukcji wsporczych. 
Wszelkie awarie, uszkodzenia itp. winny być dokumentowane za pomocą aparatu cyfrowego 
(zgodnie z p. IV.2.5. ST). Zdjęcia z awarii należy przesyłać na adres e-mail wskazany przez 
Zamawiającego do godziny 930 wraz z raportem o awariach oraz na każde żądanie 
Zamawiającego. 
 
II.1.2. Prace wykonywane okresowo 
 
1. Wykonawca poza wyznaczonym przez Zamawiającego harmonogramem prac, winien stale 
dbać o estetykę i bezpieczeństwo pracy powierzonych mu urządzeń. Urządzenia sygnalizacji 
świetlnej oraz urządzenia pochodne i monitoringu sygnalizacji należy utrzymywać w czystości 
oraz zapewnić czytelność sygnałów świetlnych i oznakowania towarzyszącego sygnalizacji 
świetlnej.  
Zadania te należy realizować poprzez: 
 
1.1. Mycie soczewek, odbłyśników, tablic F-11, ekranów kontrastowych, znaków przejścia 
aktywnego, znaków i tablic zmiennej treści, kamer i innych elementów wymagających 
utrzymania w czystości a wykorzystywanych w sygnalizacji świetlnej i monitoringu 
sygnalizacji, 
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1.2. Wykonywanie pomiarów elektrycznych gwarantujących bezawaryjną i bezpieczną dla 
użytkowników ruchu pracę urządzeń sygnalizacji świetlnej. Dotyczy to: 
a) pomiaru rezystancji izolacji okablowania urządzeń sygnalizacji świetlnej; 
b) pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej urządzeń sygnalizacji świetlnej; 
c) pomiaru rezystancji uziemienia urządzeń sygnalizacji świetlnej; 
d) pomiaru zabezpieczeń różnicowoprądowych. 
 
1.3. Wykonywanie pomiarów elektrycznych w przypadku zleconych prac montażowych np. 
po wymianie sterownika, latarni sygnalizacyjnej, kabli. 
 
1.4. Ładowanie i wymiana  akumulatorów w urządzeniach wyświetlających prędkość.  
 
II.1.3. Częstotliwość i harmonogram prac wykonywanych okresowo 
 
1. Wykonywanie prac wymienionych w punkcie II.1.2 winno sie odbywać: 
1.1. Mycie soczewek, odbłyśników, tablic F-11, ekranów kontrastowych, znaków przejścia 
aktywnego, znaków i tablic zmiennej treści, kamer i innych elementów wymagających 
utrzymania w czystości, a wykorzystywanych w sygnalizacji świetlnej i monitoringu 
sygnalizacji – co najmniej raz na 6 miesięcy; 
1.2. Pomiary elektryczne dla urządzeń sygnalizacji, zgodnie z PN - co najmniej raz na 12 
miesięcy; 
1.3. Ładowanie  ładowarką dostarczoną przez Zamawiającego i wymiana  akumulatorów (typ 
NP. 17-12I 12V17 Ah) w urządzeniach wyświetlających prędkość – co najmniej 2 razy w 
miesiącu; 
1.4. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia prac wykonywanych okresowo będą 
ustalane przez Zamawiającego. 
 
II.2. USUWANIE AWARII SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ ORAZ URZĄDZEŃ POCHODNYCH  
 
1. Wykonawca jest obowiązany dokonywać wymiany żarówek w istniejących sygnalizatorach 
niezwłocznie po wystąpieniu awarii. 
 
2. Wykonawca winien utrzymywać należyty stan techniczny urządzeń sygnalizacji świetlnej i 
urządzeń pochodnych poprzez naprawę pakietów sterownika i okablowania, wymianę 
wkładów typu LED, korektę mocowania i ustawienia tablic F-11, korektę mocowania i 
ustawienia wysięgników, korektę mocowania i ustawienia latarni, korektę mocowania i 
ustawienia kamer, korektę ostrości obrazu. 
 
3. Wykonawca winien dokonywać wymiany latarń sygnalizacyjnych, sygnalizatorów 
dźwiękowych, znaków przejścia aktywnego, znaków i tablic zmiennej treści, czujników 
obecności i innych detektorów stosowanych w sygnalizacji świetlnej po zaistniałych 
awariach. 
 
4. Wszystkie prace naprawcze mające na celu usunięcie awarii, winny być rozpoczęte w 
miejscu wystąpienia awarii w zadeklarowanym czasie reakcji określonym w złożonej ofercie 
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przetargowej. Wykonawca powinien niezwłocznie  zgłosić   Zamawiającemu faxem 
potwierdzonym telefonicznie w godzinach od 700 do 1500 oraz telefonicznie w godzinach od   
1500 do 700  zaobserwowaną lub zgłoszoną mu przez osoby trzecie awarię. O każdej awarii 
zgłoszonej w momencie jej wystąpienia, telefonicznie lub faxem potwierdzonym 
telefonicznie, należy dodatkowo powiadomić Zamawiającego najpóźniej w dniu następnym 
po jej wystąpieniu, przesyłając taką informację na adres e-mail wskazany przez 
Zamawiającego do godziny 930. Za sobotę i niedzielę informację w formie elektronicznej 
należy przesłać w informacji poniedziałkowej. Dodatkowo informację o zaistniałych awariach 
należy odnotować w dzienniku eksploatacji. 
 
5. Przed przystąpieniem do usuwania awarii, należy wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym 
miejsca awarii i uszkodzonych elementów w sposób pozwalający jednoznacznie określić 
lokalizację i charakter awarii. Zdjęcia z awarii należy przesyłać na adres e-mail wskazany 
przez Zamawiającego do godziny 930 wraz z raportem o awariach oraz na każde żądanie 
Zamawiającego. 
 
6. W ciągu 2 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawca winien zakończyć usuwanie prostych 
awarii, np. spalenie żarówki, uszkodzenie pakietu w sterowniku, „zawieszenie” pracy 
systemu sterującego, itp. 
 
7. Wykonawca winien usuwać bardziej skomplikowane awarie: 
a) w ciągu dwóch zmian roboczych takie jak: uszkodzenie sygnalizatora, uszkodzenie 
przycisku zgłoszeniowego, uszkodzenie detektora, uszkodzenie znaku przejścia aktywnego, 
uszkodzenie znaku i tablicy zmiennej treści itp., 
b) w ciągu maksymalnie dwóch dni kalendarzowych takie jak: uszkodzenie masztu HY, 
małych konstrukcji wsporczych, uszkodzenie okablowania (zasilającego lub sterującego), 
c) w ciągu czternastu dni roboczych takie jak: uszkodzenia bramek i innych konstrukcji 
wsporczych, uszkodzenia słupów STOR itp., 
Przy czym zabezpieczenie i oznakowanie miejsca awarii oraz usunięcie zagrożeń dla 
uczestników ruchu winno nastąpić niezwłocznie. 
 
8. W przypadku braku możliwości realizacji powyższych wymogów dotyczących usuwania 
awarii Wykonawca winien pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu i przedstawić 
proponowany harmonogram realizacji prac. 
 
 
II.3. DOSTOSOWYWANIE PRACY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ DO AKTUALNYCH POTRZEB  
 
1. W zakresie programów pracy sygnalizacji Wykonawca winien: 
 
1.1. Sprawdzać poprawność działania programów sygnalizacyjnych na skrzyżowaniu; 
 
1.2. Dokonywać korekt programów sygnalizacyjnych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. 
Wprowadzane programy muszą być zatwierdzone przez organ zarządzający ruchem w 
mieście. 
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Korekty mogą dotyczyć: 
 
a) programów stałoczasowych (modyfikacje otwarć istniejących grup sygnałowych, zmiany 
harmonogramu tygodniowego, zmiany offsetu synchronizacyjnego, zmiany wartości w tabeli 
czasów miedzyzielonych, zmiany programów sygnalizacji otrzymanych poprzez modyfikacje 
czasu trwania przedziałów istniejących grup sygnałowych, dodawanie grup, zmiana 
kolejności faz, zmiana systemu w sterowniku); 
 
b) programów akomodacyjnych (modyfikacje otwarć istniejących grup sygnałowych, zmiany 
harmonogramu tygodniowego, zmiany offsetu synchronizacyjnego, zmiany wartości w tabeli 
czasów miedzyzielonych, zmiany programów sygnalizacji otrzymanych poprzez modyfikacje 
czasu trwania przedziałów istniejących grup sygnałowych, korekta algorytmu, dodawanie 
grup, zmiana systemu w sterowniku). 
 
1.3. Dokonywać zmiany ustawień lub połączeń (przepięcie kabli, korekty offsetów) w 
sterownikach sygnalizacji świetlnej np. w celu uzyskania pełnej koordynacji na ciągach 
komunikacyjnych zgodnie ze zleceniem Zamawiającego lub zgodnie z wytycznymi 
zarządzającego ruchem w mieście. 
 
1.4. W ramach kwoty za przeprogramowanie zaktualizować system sterownika do 
najnowszej wersji w przypadku wprowadzania korekt programów pracy sygnalizacji, 
wdrożenia nowej organizacji ruchu lub innej ingerencji związanej ze zmianą programową w 
sterowniku. 
Czynności te mogą być wykonane jedynie w obecności przedstawiciela lub na pisemne 
polecenie Zamawiającego i skutkować będą dokonaniem stosownych adnotacji w dzienniku 
eksploatacji oraz przesłaniem pisemnego zawiadomienia (załącznik ST.9) do Zamawiającego i 
organu zarządzającego ruchem w mieście. 
 
 
II.4. REMONTY ORAZ MODERNIZACJE ISTNIEJACYCH SYGNALIZACJI ŚWIETLNYCH I 
URZĄDZEŃ POCHODNYCH  
 
1. W zakresie modernizacji istniejących sygnalizacji świetlnych Wykonawca winien posiadać 
wykwalifikowany w tym zakresie personel oraz zapewnić zaplecze sprzętowo-materiałowe, 
aby w razie konieczności móc: 
• wybudować przejście aktywne; 
• wymienić sterownik sygnalizacji; 
• wybudować bramkę sygnalizacyjną lub inną konstrukcję wsporczą dla potrzeb sygnalizacji; 
• wymienić lub ustawić nowy słup STOR, maszt HY lub inna konstrukcję dla potrzeb 
sygnalizacji i urządzeń pochodnych; 
• wybudować kanalizację kablową wraz z ułożeniem kabli; 
• ułożyć dodatkowe kable; 
• wymienić sygnalizator; 
• wymienić lub ułożyć nowe okablowanie elementów sygnalizacji na skrzyżowaniu lub 
przejściu aktywnym; 
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• wymienić lub zamontować nowe oznakowania towarzyszące (tj. tablice typu F-11, 
informacyjne, sygnalizatory dźwiękowe, ekrany kontrastowe itp.) 
• wymienić lub zamontować nowe elementy wideonadzoru; 
• wymienić lub zamontować nowe elementy systemu monitoringu sygnalizacji; 
• wymienić lub zamontować nowe znaki przejścia aktywnego; 
• wymienić lub zamontować nowe znaki i tablice zmiennej treści; 
• wymalować sterowniki, szafki licznikowe i pośrednie, słupy, wysięgniki, maszty HY i inne 
elementy konstrukcji nośnych, wykorzystywane w sygnalizacji świetlnej; 
• wymienić lub zamontować a także zaprogramować (zdefiniować strefy detekcji) i 
uruchomić system wideodetekcji; 
 
 
CZĘŚĆ III. STOSOWANE MATERIAŁY I TECHNOLOGIE  
 
 
1. Wykonawca zobowiązuje sie do stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym. Poniżej wymieniono 
zakres i podstawowe wymagania ilościowo - jakościowe materiałów stosowanych w Opolu. 
2. Wykonawca zobowiązuje sie do stosowania materiałów o parametrach technicznych 
takich samych lub nie gorszych niż wymienione poniżej. 
 
III.1. MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE – PODSTAWOWE WYMAGANIA JAKOSCIOWE  
 
III.1.1. Materiały wielkogabarytowe 
 
1. Słup typu STOR (STOR 0, 1, 2 ...) lub inny słup, zgodny z PN, ocynkowany i malowany. 
 
2. Wysięgnik – rura stalowa, ocynkowana i malowana, mocowana do słupa za pomocą 
specjalnego uchwytu. Długość do 12 m - prosty lub gięty mocowany do słupa przy pomocy 
obejmy lub wspawany o promieniu gięcia wychodzącym z osi słupa (dotyczy wszystkich 
konstrukcji giętych). 
 
3. Słup gięty z rur stalowych, ocynkowany i malowany. Długość części przeznaczonej do 
mocowania lamp sygnalizacyjnych – do 12 m . 
 
4. Bramowa konstrukcja wsporcza z rur stalowych ocynkowanych i malowanych. Rozpiętość 
do 25 m. 
 
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych konstrukcji wsporczych 
wielkogabarytowych wraz z pojawianiem sie nowych zapotrzebowań i możliwości 
technicznych dla stosowania konstrukcji metalowych, malowanych bądź ocynkowanych, 
rurowych, kratownicowych, z profili walcowanych lub zimnogiętych. 
 
6. Malowanie konstrukcji wraz z wcześniejszym przygotowaniem podłoża musi być 
realizowane zgodnie z wytycznymi producenta farb dla określonej klasy wyrobu 
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odpowiedniej dla danej powierzchni (typu konstrukcji). Doboru technologii malowania, typu 
farb oraz kolorystyki dokonuje Zamawiający na etapie zlecania prac. 
 
III.1.2. Materiały małogabarytowe 
 
1. Słupek (maszt) HY wysoki, o wysokości do 4,0 m ponad powierzchnie chodnika. Standard 
w Opolu to rura stalowa cynkowana i malowana Ø 108 mm. Przeznaczenie - montaż 
sygnalizatorów i innych urządzeń do sterowania ruchem. 
 
2. Słupki (maszty) HY niskie, o wysokości do 1,4 m ponad powierzchnie chodnika. Standard w 
Opolu to rura stalowa cynkowana i malowana Ø 108 mm. Przeznaczenie – montaż 
przycisków. 
 
3. Głowice wierzchołkowe słupków HY. 
 
4. Odciąg – linka stalowa lub pręt stalowy służący do przenoszenia sił w konstrukcjach 
wsporczych. 
 
5. Obejmy, klamry, uchwyty wykorzystywane w konstrukcjach wsporczych. 
 
6. Podpory. 
 
7. Wysięgniki ścienne – krótkie (do kilku metrów) konstrukcje wsporcze przytwierdzane 
śrubami bezpośrednio do ściany budynku. 
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania nowych konstrukcji wsporczych 
małogabarytowych wraz z pojawianiem sie nowych zapotrzebowań i możliwości 
technicznych dla stosowania konstrukcji metalowych, malowanych bądź ocynkowanych, 
rurowych, kratownicowych, z profili walcowanych lub zimnogietych. 
 
III.2. STEROWNIKI 
 
Parametry sterowników musza być zgodne z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach.  
 
 
III.2.1. Sterowniki sygnalizacji 
 
1. Stosowane są wyłącznie sterowniki mikroprocesorowe. 
 
III.2.2. Zasilanie sterowników 
 
1. W przypadku, gdy istnieje zasilanie i szafka licznikowa - obok sterownika należy ustawić 
szafkę zawierającą odpowiednie zaciski, gniazdko oraz przełącznik rodzaju zasilania 
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(siec/agregat prądotwórczy) z blokadą uniemożliwiającą przełączenie zasilania, szczególnie 
podczas pracy agregatu wyposażona we wkładki zamka zgodne z wytycznymi 
Zamawiającego. 
 
2. W przypadku ustawiania nowej szafki zasilającej, wyposażonej w złącze oraz licznik energii 
elektrycznej - szafka winna być podzielona na dwie części; w jedna cześć przeznaczona na 
licznik energii elektrycznej, natomiast w drugiej części należy zamontować odpowiednie 
zaciski, gniazdko oraz przełącznik rodzaju zasilania (siec/agregat prądotwórczy) z blokada 
uniemożliwiającą przełączenie zasilania. Szafkę należy wyposażyć we wkładki zamka zgodne 
z wytycznymi Zamawiającego. 
 
3. Całość łączona jest wg uzgodnionego schematu elektrycznego. 
 
III.3. SYGNALIZATORY 
 
Parametry sygnalizatorów musza być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 
Dodatkowo w Opolu stosowane są: 
Sygnalizatory kołowe trójkomorowe Ø 300 mm z podwójną żarówką w komorze światła 
czerwonego (oznaczone 2R); 
 
III.3.1. Źródła światła 
 
1. W sygnalizatorach należy stosować żarówki zgodnie z zaleceniem producenta. 
 
2. W sygnalizatorach z półprzewodnikowym źródłem światła (LED) zasilane 230V/50Hz - 
należy stosować wkłady wykonane w technologii „LUMILED”. Jasność i długość emitowanej 
fali (wektorów koloru) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami. 
 
III.4. EKRANY KONTRASTOWE 
 
Parametry ekranów kontrastowych muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach. 
Dodatkowo w Opolu należy stosować wyłącznie ekrany perforowane, o obniżonym 
współczynniku oporu. 
 
III.5. ZNAKI F-11 
 
Parametry znaków F-11 muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach. 
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Dodatkowo w Opolu: 
1. Powierzchnia znaku (lico) winna być wykonana z folii odblaskowej typu II . 
2. Treść znaku naklejana z folii odblaskowej typu II. 
3. Mocowanie znaku –uchwyt umożliwiający stabilne zamontowanie znaku do konstrukcji i 
regulacje położenia we wszystkich płaszczyznach. 
 
III.6. ZNAKI D-6  PRZEJŚCIA AKTYWNEGO 
 
1. Przejście aktywne jest to przejście dla pieszych wyposażone w specjalne oznakowanie z 
uwagi na swoją lokalizację np. na drodze do szkoły. Na wysięgniku nad jezdnią dla obu 
kierunków ustawia sie podświetlany lub prześwietlany znak D-6. Kaseta znaku o wymiarach 
600 x 600 mm jest dwu- albo jednostronna. 
2. Kasetę znaku oświetla sie lampami sodowymi lub prześwietla lampami jarzeniowymi. 
3. Powierzchnia znaku (lico) winna być wykonana z folii odblaskowej typu II . 
4. Treść znaku jest naklejana bądź nanoszona farbą w technice sitodruku. 
5. W sąsiedztwie kasety ze znakiem D-6 montuje sie oświetlenie przejścia dla pieszych. 
6. Urządzenie wyposaża sie w automatykę zmierzchowego załączania. 
 
III.7.  WYPOSAŻENIE DODATKOWE 
 
1. Parametry elementów dodatkowych muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach. 
2. Sygnalizatory dźwiękowe dla pieszych: komory sygnalizatorów pieszych wyposażone 
winny być w sygnalizatory dźwiękowe zgodne z obowiązującymi przepisami montowane 
wewnątrz komory światła zielonego. Sygnalizatory powinny charakteryzować sie następującą 
funkcjonalnością: podstawowy sygnał dźwiękowy równoważny sygnałowi zielonemu 
ciągłemu powinien być sygnałem przerywanym o częstotliwości modulacji zawartej w 
zakresie 5 – 12.5Hz, sygnał dźwiękowy odpowiadający sygnałowi zielonemu migającemu 
powinien być sygnałem przerywanym o częstotliwości powtarzania dwukrotnie większej od 
częstotliwości sygnału podstawowego. Sygnał dźwiękowy naprowadzający, nadawany przy 
świetle czerwonym powinien różnić się w zasadniczy sposób od sygnału nadawanego dla 
światła zielonego i zielonego migowego. Gdy przejście jest rozdzielone spocznikiem lub 
pasem rozdziału sygnalizator akustyczny powinien oferować możliwość wyboru różnych 
rodzajów modulacji dla sygnałów światła zielonego (min. 8 modulacji). Podłączenie 
sygnalizatora akustycznego do sygnalizatora świetlnego w żaden sposób nie może zakłócić 
poprawnej pracy układów nadzoru grup sygnałowych w sterowniku. 
 
III.8. ELEMENTY DETEKCJI 
 
Parametry elementów akomodacji musza być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach. 
Dodatkowo w Opolu stosowane są: 



Strona 14 z 35 

 

 
III.8.1. Pętle indukcyjne 
 
1. Pętle indukcyjne montowane w jezdni, stosowane do detekcji ruchu kołowego zarówno w 
ruchu jak i w zatrzymaniu wykonane: 
1.1. Poprzez nacięcie nawierzchni asfaltowej i ułożenie przewodu pętli w wykonanej bruździe 
na podsypce z mikrokulki szklanej a następnie zalanie płynna masa uszczelniającą, 
1.2. W hermetyzowanych rurkach CPVC ułożonych poniżej warstwy ścieralnej na etapie 
wykonywania bądź naprawy nawierzchni. 
 
III.8.2. Radary 
 
Mikrofalowe (radarowe) czujniki ruchu – zastosowanie jak pętli indukcyjnych z wyłączeniem 
pojazdów stojących umożliwiające również wykrywanie ruchu pieszych. Do stosowania w 
Opolu dopuszczone są detektory klasy MFDR-3, montowane na konstrukcjach wsporczych 
sygnalizacji. 
 
III.8.3. Przyciski 
1. Przyciski zgłoszeniowe (dla komunikacji zbiorowej) – montowane na maszcie HY. 
2. Przyciski głośno mówiące – przycisk do realizacji zgłoszenia przejścia pieszego przez 
jezdnie emitujący jednocześnie komunikat słowny. 
3. Przycisk z wizualnym potwierdzeniem zgłoszenia. 
4. Przycisk akustyczny z sygnałem wibracyjnym. 
5. Przycisk j.w z bierną informacja dotykową . 
 
 
III.8.4. Wideodetektory 
1. Kamery montowane na wysięgnikach sygnalizacji świetlnych dla detekcji pojazdów 
(zastępuje detekcje indukcyjna) i wyposażone w komputer analizujący obraz w celu 
wykrywania najeżdżających w obszar wirtualnych pętli pojazdów i wysyłający informacje do 
sterownika sygnalizacji, oraz umożliwiający gromadzenie danych o ruchu, pomiaru prędkości, 
klasyfikowania pojazdów. System musi również umożliwiać transmisje obrazu z kamer z 
wykorzystaniem standardowych protokołów sieciowych. 
 
2. Do stosowania na terenie Opole dopuszczone są wideodetektory klasy Autoscope. 
 
III.8.5. Inne detektory 
1. Inne detektory, jakie mogą pojawić sie w miarę potrzeb i możliwości technicznych po 
próbach i akceptacji Zamawiającego. 
 
Cześć IV. ZASADY REALIZACJI PRAC 
 
IV.1.  PRACE WYKONAWCZE 
 
IV.1.1. Podstawa wykonania prac 
1. Podstawą wykonania prac (oprócz prac rozliczanych w formie ryczałtu za miesięczną 
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konserwację skrzyżowań i urządzeń pochodnych) jest zlecenie wydane przez Zamawiającego 
za pomocą druku zlecenia (załącznik ST.1). Zlecenie zawiera: 
1.1. Numer zlecenia, datę wystawienia zlecenia. 
1.2. Przedmiot, numer oraz datę zawarcia umowy. 
1.3. Rodzaj wykonywanych prac, lokalizacje i ich zakres. 
1.4. Przewidywany koszt prac. 
1.5. Podstawę zlecenia (zatwierdzony projekt, wytyczne Komisji Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego itp.). 
1.6 .Termin realizacji prac. 
1.7. Podpisy osób zlecających i przyjmujących (z data przyjęcia zlecenia). 
2. W szczególnych przypadkach, wymagających natychmiastowej interwencji Wykonawcy, 
Zamawiający przekaże zlecenie wykonania prac mailowo. Mailowe zlecenie prac będzie 
następnie potwierdzone pisemnym zleceniem zgodnie z załącznikiem ST.1. 
3. Zlecenia będą wystawiane sukcesywnie na prace planowe Zamawiającego oraz zgodnie 
z potrzebami na prace związane z usuwaniem awarii. 
 
IV.1.2. Zabezpieczenie prac 
Zabezpieczenie prac jest obowiązkiem Wykonawcy. 
Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót prac musi być zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
Dodatkowo w Opolu: 
1. W szczególnych przypadkach, gdy realizacja prac wymaga ponad standardowego 
oznakowania i zabezpieczenia odcinka prac, Wykonawca winien uzgodnić z Zamawiającym 
zakres i harmonogram prac oraz przygotować i zatwierdzić na Komisji ds. Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego projekt organizacji ruchu zastępczego na czas prowadzonych robót. 
2. Wykonawca ponosi koszty przygotowania i wykonania oznakowania i zabezpieczenia prac. 
3. Po zakończeniu prac, Wykonawca musi bezwzględnie uporządkować teren prowadzenia 
prac, przywracając stan pierwotny. 
 
 
IV.1.3 Raporty 
1. Wykonawca powiadamia Zamawiającego niezwłocznie o zaistniałych awariach i 
uszkodzeniach konstrukcji i innych skutkujących unieczynnieniem instalacji sygnalizacji faxem 
potwierdzonym telefonicznie w godzinach od 700 do 1500 oraz telefonicznie w godzinach od   
1500 do 700. Każdą awarię należy udokumentować fotograficznie. 
2. O każdorazowej zmianie w funkcjonowaniu sygnalizacji ulicznej Wykonawca przesyła 
pisemną informację drogą e-mailową do MZD na wskazany przez Zamawiającego adres 
niezwłocznie po dokonaniu zmiany lub w przypadku realizacji zadania poza godzinami pracy 
MZD najpóźniej do godziny 9:30 dnia następnego, zgodnie z załącznikiem  ST.8. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do anulowania nadesłanego zawiadomienia w przypadku stwierdzenia 
błędów lub niewypełnienia wszystkich danych i zobligowania tym samym Wykonawcy do 
ponownego nadesłania poprawionego zawiadomienia. 
3. O każdej awarii zgłoszonej w momencie jej wystąpienia, telefonicznie lub faxem 
potwierdzonym telefonicznie, należy dodatkowo powiadomić Zamawiającego najpóźniej w 
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dniu następnym po jej wystąpieniu, przesyłając taką informację na adres e-mail wskazany 
przez Zamawiającego do godziny 930 . Za sobotę i niedzielę informację należy przesłać w 
informacji poniedziałkowej. Dodatkowo informację taką należy  odnotować w dzienniku 
eksploatacji. 
3. Wykonawca dostarcza do Zamawiającego wersję elektroniczną całości dokumentacji 
dotyczącej zmian w sygnalizacji świetlnej (wraz z ważnym zatwierdzeniem) w formacie PDF 
najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych po wprowadzeniu zmiany. 
4. Wykonawca w przypadku wystąpienia awarii w wyniku kolizji drogowej lub dewastacji 
sygnalizacji świetlnej lub urządzeń pochodnych, spowodowanej przez osoby trzecie 
zobligowany jest przygotować w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia dokumentację : zdjęcia 
– aparatem cyfrowym, opis zdarzenia, wycenę robót, celem wystąpienia przez 
Zamawiającego o zwrot kosztów odtworzenia  od ubezpieczyciela sprawcy. 
5. Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia w ciągu 7 dni po wprowadzeniu zmiany, 
pliku programu pracy sygnalizacji świetlnej w formacie PDF wraz ze schematem skrzyżowania 
stworzonym w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową. 
6. Wykonawca prowadzi na bieżąco zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem „Dziennik eksploatacji”. Potwierdzona za 
zgodność z oryginałem kopię „Dziennika eksploatacji” Wykonawca dostarcza w cyklu 
miesięcznym do MZD wraz z protokołem odbioru robót. Dziennik eksploatacji powinien być 
prowadzony zgodnie z pkt. 9.2. w/w rozporządzenia. Dziennik powinien zawierać również 
informacje o wszystkich czynnościach eksploatacyjnych i naprawczych np. wymiana źródeł 
światła z określeniem symbolu latarni i sygnału jakiego dotyczy, wymiana pakietów 
sterownika, innych napraw i czynności mogących w bezpośredni sposób wpływać na 
działanie urządzeń sygnalizacji. 
7. W każdym sterowniku musi znajdować sie aktualna dokumentacja powykonawcza z 
programowania sygnalizacji pozwalająca na pełna diagnostykę i lokalizacje awarii oraz 
określenie prawidłowości pracy sygnalizacji (dla sterowników akomodacyjnych bezwzględnie 
wymagany jest algorytm). Na dokumentacji należy nanieść w sposób trwały numer pliku SKU 
numer zatwierdzenia wraz z data, datę wdrożenia oraz nazwę firmy wdrążającej program. 
 
IV.1.4 Dokumentacja fotograficzna 
1. Wykonawca zobowiązany jest do dokumentowania wykonywanych wszystkich prac w 
formie fotografii cyfrowej w formacie *.jpg. o rozdzielczości min. 3mln pikseli. Zdjęcia należy 
wykonać przed przystąpieniem do prac np. usuwania awarii jak i po zakończeniu (usunięciu 
awarii). 
2. Na zdjęciach poza szczegółowym udokumentowaniem uszkodzonych lub 
modernizowanych elementów należy ująć szczegóły otoczenia umożliwiające lokalizacje 
miejsca awarii lub modernizacji. 
3. W trakcie wykonywania zdjęć w aparacie zawsze winna być prawidłowo ustawiona data i 
godzina. 
4. Wykonane zdjęcia awarii należy przesyłać   do Zamawiającego wraz z e-mailem 
informującym o awarii. Zdjęcia dokumentujące pozostałe roboty   należy archiwizować na 
płycie CD/DVD, pogrupowanych w katalogach odpowiadających  i przekazać zamawiającemu 
w cyklu miesięcznym wraz z dziennikiem eksploatacji. Schemat nazwy zdjęcia: 
numer skrzyżowania_numer raportu_numer latarni_opis uszkodzenia_liczba porządkowa 
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IV.1.5 Przekazanie skrzyżowania innej firmie lub wyłączenie skrzyżowania 
1. W przypadku wprowadzania programów sygnalizacyjnych lub innych zmian w organizacji 
ruchu związanych z sygnalizacja przez firmę inna niż Wykonawca, należy postępować zgodnie 
z „Instrukcja postępowania w przypadku konieczności ingerencji w urządzenia lub 
oprogramowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej w sytuacjach awaryjnych, nie związanych z 
jej bieżącą konserwacją” (Załącznik ST.9). W szczególności: odpowiedzialność za prawidłowe 
i zgodne z projektem zaprogramowanie sterownika i wdrożenie nowej organizacji ruchu 
spoczywa na firmie wprowadzającej nowy projekt. Wdrażający dostarcza do Działu 
Eksploatacji MZD wersje elektroniczną całości dokumentacji dotyczącej zmian w sygnalizacji 
świetlnej (wraz z ważnym zatwierdzeniem) w formacie PDF najpóźniej w ciągu jednego dnia 
roboczego po wprowadzeniu zmiany.  
W trakcie wdrażania zastępczej organizacji ruchu w sterowniku sygnalizacji należy umieścić 
dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji powykonawczej z programowania sygnalizacji 
pozwalającej na pełną diagnostykę i lokalizacje awarii oraz określenie prawidłowości pracy 
sygnalizacji (dla sterowników akomodacyjnych bezwzględnie wymagany jest algorytm). Na 
obu egzemplarzach dokumentacji należy nanieść w sposób trwały nazwę pliku programu, 
numer zatwierdzenia wraz z data, datę wdrożenia oraz nazwę firmy wdrążającej program. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia prac lub opieki konserwatorskiej nad 
skrzyżowaniem innej firmie wykonawczej, z jaka ma podpisana umowę na konserwacje 
sygnalizacji, jeżeli leży to w interesie Zamawiającego. 
3. W przypadku prowadzenia prac remontowych sygnalizacji świetlnej na obszarze działania 
Wykonawcy, następuje protokolarne przekazanie skrzyżowania innej firmie wykonawczej, z 
jaką MZD ma podpisaną umowę. Odpowiedzialność za przekazany majątek i czynności 
związane z konserwacją skrzyżowania przechodzą na firmę przejmującą skrzyżowanie – 
załącznik. ST.7. Po zakończeniu prac firma prowadząca prace przekazuje skrzyżowanie 
Wykonawcy przy użyciu formularza według załącznika ST.8 wraz ze wszystkimi niezbędnymi 
dokumentami np. projektami powykonawczymi, protokołami pomiarów elektrycznych itp. 
4. W przypadku konieczności wyłączenia sygnalizacji ze względu na prowadzenie prac 
remontowych w obrębie lub na skrzyżowaniu, Wykonawca dokonuje kontroli skrzyżowania 
według uzgodnionego z Zamawiającym sposobu. 
 
IV.1.6. Dokumentacja techniczna skrzyżowań  
1. Wykonawca gromadzi wszelkie dokumenty istotne dla funkcjonowania danego 
skrzyżowania. 
2. Wykonawca na każde żądanie przedkłada Zamawiającemu posiadana dokumentację. 
 
IV.1.7 Polecenia innych służb miejskich 
1. W szczególnych sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu ruchu na drodze Wykonawca 
winien niezwłocznie wykonywać polecenia organu zarządzającego ruchem lub Policji oraz 
niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o tej sytuacji telefonicznie lub faksem 
potwierdzonym telefonicznie. Wszystkie tego typu działania należy odnotować w dzienniku 
eksploatacji wraz z podaniem nazwiska osoby wydającej polecenie i czasem jego realizacji. 
Stwierdzone awarie powinny być zgłaszane Zamawiającemu zgodnie z punktem II.2.4. 
2. Niedopuszczalne jest przyjmowanie i realizacja poleceń innych instytucji lub podmiotów. 
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IV.1.8. Przyjmowanie zgłoszeń 
1. Wykonawca przyjmuje zgłoszenia o nieprawidłowym funkcjonowaniu sygnalizacji świetlnej 
i urządzeń pochodnych, oraz podejmuje działania w celu usunięcia awarii i likwidacji jej 
skutków. 
W przypadkach budzących wątpliwości Wykonawca skonsultuje sposób i zakres realizacji 
prac z Zamawiającym. 
 
 
IV.1.9. Termin wykonania prac 
1. Wykonawca winien sprawnie i terminowo realizować zlecenia Zamawiającego. 
2. O wszelkich problemach z dotrzymaniem terminu zlecenia Wykonawca winien na bieżąco 
informować Zamawiającego. W przypadku uzasadnionych trudności nie wynikających z 
przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy   z dotrzymaniem terminu zlecenia, Zamawiający 
może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyznaczyć nowy termin realizacji prac. 
 
IV.1.10. Materiały własne 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do stosowania wskazanych przez siebie materiałów. 
Dotyczy to głównie elementów sygnalizacji wymagających wymiany lub modernizacji w 
bliskim sąsiedztwie innych elementów sygnalizacji tego samego typu. 
2. W pierwszej kolejności Zamawiający zleci pobranie materiałów własnych z magazynu. 
 
 
CZĘŚĆ  V. ODBIÓR PRAC 
 
1. Wykonawca po zakończeniu prac wykonywanych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego 
za miesięczną konserwację skrzyżowań oraz prac wykonywanych na Zlecenia, zobowiązany 
do pisemnego zgłoszenia zakończenia prac. 
2. Zamawiający dokonuje komisyjnego odbioru prac z zachowaniem wszystkich zapisów 
Umowy. 
3. Odbiór wykonanych prac oraz podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru, stanowi 
dla Wykonawcy podstawę do sporządzenia kosztorysu. 
4. Prace wykonane na zlecenie Zamawiającego odbierane są: 
a. protokołem odbioru według załącznika ST.6 – prace, na które wymagane jest pozwolenie 
na budowę; 
b. protokołem odbioru według załącznika  ST.3 – prace, na które nie jest wymagane 
pozwolenie na budowę; 
5. Załącznikami do protokołów odbioru wymienionych w punkcie 4 są: 
a. protokół skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 
b. protokół pomiarów izolacji; 
c. protokół złomowania wymienionych elementów – załącznik ST.5 
d. dokumentacja geodezyjna powykonawcza; 
e. atesty wydane do zastosowanych urządzeń i elementów sygnalizacji; 
f. inne dokumenty związane ze zrealizowanym zadaniem. 
6. Odbiorowi prac podlegają również prace wykonywane okresowo w ramach 
wynagrodzenia ryczałtowego za miesięczną konserwację skrzyżowań (mycie elementów 
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sygnalizacji, roczne pomiary elektryczne), protokołem odbioru sporządzanym w terminie 3 
dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. 
 
7. Protokoły rocznych pomiarów elektrycznych Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 30 
grudnia każdego roku. Dopuszcza się przekazanie protokołów pomiarów elektrycznych w 
formie elektronicznej. Do protokołu pomiarów elektrycznych należy dołączyć wykaz 
pracowników wykonujących pomiary z podaniem ich uprawnień. Wykonawca zobowiązany 
jest do pisemnego zgłoszenia zakończenia prac okresowych. 
 
CZĘŚĆ VI. ROZLICZANIE PRAC  
 
VI.1. ROZLICZANIE MIESIĘCZNEJ KONSERWACJI SKRZYŻOWAŃ 
 
1. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego za miesięczną konserwację skrzyżowań (załącznik 
III w Opolu rozliczane są prace wymienione: 
1.1. w punkcie II.1, 
1.2. w punkcie II.2.1, 
1.3. w punkcie II.3.1.1 
1.4. w punkcie II.3.1.2, dotyczące wdrożenia programu sygnalizacji, polegające na: 
a. zmianie programów sygnalizacji otrzymanych poprzez modyfikacje czasu trwania 
istniejących przedziałów grup sygnałowych, 
b. zmianie offsetu synchronizacyjnego w istniejącym programie bez względu na ilość 
zmian, 
c. korekcie istniejącego harmonogramu tygodniowego bez względu na ilość zmian, 
1.5. w punkcie II.3.1.3, 
1.6. w punkcie II.3.1.4. 
 
VI.2. ROZLICZANIE PRZY UŻYCIU CEN JEDNOSTKOWYCH  
 
1. Rozliczanie przy użyciu cen jednostkowych (załącznik I i II ) podlegają: 
a) Prace związane z usuwaniem awarii – punkt II.2 z wyłączeniem punktu II.2.1, 
b) Prace związane z dostosowywaniem sygnalizacji do aktualnych potrzeb – punkt II.3.1.2 
z wyłączeniem zakresu opisanego w punkcie VI.1.1.4 rozliczanego w ramach kwot 
ryczałtowych 
c) Remonty i modernizacje – punkt II.4, 
2. Jeżeli roboty wynikające ze zleceń nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie 
Ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót z uwzględnieniem składników cenotwórczych określonych przez 
Wykonawcę w Ofercie, a w razie ich braku uzgodnionych przez strony, jednak nie wyższych 
od średnich cen publikowanych w wydawnictwie „SEKOCENBUD” w miesiącu, w którym 
kalkulacja jest sporządzana, oraz z uwzględnieniem nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania nietypowych 
materiałów i urządzeń, których cen nie publikuje SEKOCENBUD, do kosztorysu 
powykonawczego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć kopię faktury ich zakupu.  
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3. Wykonawca niezwłocznie po zakończeniu realizacji prac oraz na każde żądanie 
Zamawiającego sporządzi kosztorys powykonawczy. 
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Załącznik ST.1 Wzór zlecenia 
 
 

 
 
 
 
Załącznik ST.2 Wzór protokołu odbioru końcowego 
 

2. Przedmiot zlecenia : 

Lp.

Rodzaj robót

wraz z lokalizacją (skrzyżowanie, nr 

latarni)

Jedn. Ilość

Przewidywany 

koszt (brutto w 

zł)

Termin 

realizacji do 

Podstawa 

zlecenia 

(raport,pismo, 

Zlecający :                                                                            Dyrektor :                                                               Wykonawca : 

Miejski Zarząd Dróg w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole

te. 77 4697401, fax 77 4697402 , 

email: sekretariat@mzd.opole.pl

Zlecenie wykonania robót nr MZD/TE/........../.............

Wykonawca : ..................................................................................................................Numer umowy : .........................................................................................

1. Przedmiot umowy : Remonty i bieżące utrzymanie dróg – zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania i  

konserwacji sygnalizacji  świetlnych i urządzeń pochodnych na terenie miasta Opola w latach 2018-2019

W razie konieczności wyłączenia sygnalizacji, wymagane jest uzyskanie zgody zarządzającego ruchem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
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Miejski Zarząd Dróg w Opolu  
Dział Eksploatacji  
ul. Obrońców Stalingradu 66 , 45-512 Opole  
tel.077-4697401, fax 77-4697402 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU 

 
Końcowego sporządzony w dniu...................................... w Opolu 
Obiekt i jego lokalizacja: 
..................................................................................................................................................... 
Numer umowy ................................................................ z dnia ................................................ 
Przedmiot umowy: 
..................................................................................................................................................... 
Rodzaj wykonanych prac: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
na podstawie zlecenia nr ............................... z dnia ......................................... . 
Termin wykonania robót: 
a) rozpoczęcia wg zlecenia: ..................................... faktycznie: ............................................... 
b) zakończenia wg zlecenia: .................................... faktycznie: ............................................... 
Roboty wykonano/nie wykonano* w terminie i zostanie/nie zostanie* naliczony upust za 
................. dni opóźnienia wg obowiązujących przepisów. 
Komisji w składzie: 
1. ...........................................................................  
2. ...........................................................................  
3. ...........................................................................  
4. ..........................................................................  
Komisja postanowiła odebrać:  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Dokumentacja techniczna została: 
..................................................................................................................................................... 
Zalecenia komisji: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
* - niepotrzebne skreślić 
 

 

Termin realizacji zaleceń komisji: 
..................................................................................................................................................... 
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Okres gwarancji ustala sie na: .............................. miesięcy tj. do dnia .................................. 
 
Uwagi: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
Wartość wykonanych robót zostanie ustalona w kosztorysie powykonawczym 
zatwierdzonym przez Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpisy komisji: 
 
1. ....................................................... 
 
2. ....................................................... 
 
3. ....................................................... 
 
4. ....................................................... 
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Załącznik ST.3 Wzór protokołu odbioru pogwarancyjnego 
 
Miejski Zarząd Dróg w Opolu  
Dział Eksploatacji  
ul. Obrońców Stalingradu 66 , 45-512 Opole  
tel.077-4697401, fax 77-4697402 

 
PROTOKÓŁ 

w okresie gwarancji / rękojmi, odbioru pogwarancyjnego 
spisany dnia.............................., sprawie przeglądu / sprawdzenia usunięcia wad obiektu w 
.................roku: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
wykonanego przez : 
..................................................................................................................................................... 
Komisja powołana przez Miejski Zarząd Dróg w Opolu pismem znak 
.................................................... z dnia ............................... 
zebrała się w następującym składzie: 
1. .................................................................................................... 
2. .................................................................................................... 
3. .................................................................................................... 
4. .................................................................................................... 
 
Komisji zostały przedstawione dokumenty: 
 
1. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji z dnia: ....................................... 
2. Wykaz wad ujawnionych w protokole z dnia: ................................... 
W czasie przeglądu ujawniono następujące wady:  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Komisja zobowiązuje wykonawcę do: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
w terminie: 
..................................................................................................................................................... 
Uwagi członków komisji: 
................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
1. .................................................. 3. ........................................................ 
2. .................................................. 4. ........................................................  
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Załącznik ST.4 Wzór protokołu złomowania 
 

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ...............................................

4. ...............................................

Lp. Nazwa obiektu Materiał jedn. Ilość Podstawa Cena Wartość 

Lp. Nazwa obiektu Materiał jedn. Ilość Podstawa Cena Wartość 

Podpisy członków Komisji  : 

1. ...............................................

2. ...............................................

3. ...............................................

4. ...............................................

B. Komisja stwierdza odzysk następujących materiałów 

Uzasadnienie i wnioski komisji : 

..................................................................................................................................................

..........................................................................

..................................................................................................................................................

..........................................................................

..................................................................................................................................................

..........................................................................

PROTOKÓŁ 

Spisany w dniu .................. Na okoliczność wymiany elementów sygnalizacji  

świetlnej, z powodu ...........................................

Komisja w składzie 

A. Komisja w w/w składzie stwierdza, że w wyniku zdarzenia jw. Uległy zniszczeniu następujące elementy: 
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Załącznik ST.5 Wzór protokołu odbioru z pozwoleniem na budowę 
 

Protokół 
Spisany w dniu ................................ w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku 
(eksploatacji) inwestycji 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

(określenie obiektu i adres) 

I. Komisja powołana przez ........................................................................................ pismem nr 
...................... z dnia ........................................... zebrała sie w następującym składzie : 
1. Przewodniczący 
............................................................................................................................................. 

(podać imię i nazwisko oraz kogo reprezentuje) 

2. Członkowie przedstawiciele: 
a) inwestora ............................................................................................................................... 
b) użytkownika ........................................................................................................................... 
c) generalnego wykonawcy ......................................................................................................... 
d) inspektor nadzoru ................................................................................................................... 
3. Przy udziale: 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
II. Komisji przedstawione następujące dokumenty: 
1. Wyciąg z umowy z dnia ..................................................... nr ........................................... 
2. Dokumentacje techniczna ...................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
III. Komisja na podstawie przedstawionych dokumentów i szczegółowego zapoznania sie z 
wynikami odbiorów częściowych oraz dokładnej kontroli obiektu i sprawdzenia działania 
wszelkich urządzeń instalacji ustaliła, że: 
1. Przedmiot odbioru końcowego i przekazania do użytku (eksploatacji) wykonany przez 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 

(wymienić generalnego wykonawcę) 

Rodzaj robót: 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
2. Roboty wykonane zostały w czasie od .................................. do ........................................... 
zgodnie z zapisem w dzienniku budowy tom ............... str. ................... umowy z dnia 
.............................. nr ............... przewidywała termin rozpoczęcia robót dnia 
.................................... ukończenia robót dnia ........................................................................... 
Roboty nie*) zostały ukończone w terminie, opóźnienie wynosi ................................ dni. 



Strona 27 z 35 

 

3. Przedstawiciele zamawiającego i generalnego wykonawcy jako członkowie komisji oraz 
inspektor nadzoru i kierownik budowy ustalają: 
a) faktyczną wartość inwestycji w złotych ............................................................................. 
b) wysokość kaucji gwarancyjnej ............................................................................................... 
4. Komisja stwierdza, że inwestycja (obiekt) odpowiada przeznaczeniu i jest gotowa do 
użytku – eksploatacji. 
Zamawiający odbiera obiekt od Wykonawcy oraz przekazuje go użytkownikowi 
..................................................................................................................................... z dniem 
.......................................................................... 
5. Komisja ustaliła, że okres gwarancyjny trwa ................. miesięcy od daty dokonania 
odbioru i przekazania do użytku tj. do dnia ............................................. 20 ...........r. 
6. Użytkownikowi przekazuje sie 
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
7. Wnioski Komisji i ustalenia: 
................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
W związku z nie zgłoszeniem sprzeciwu co do ustaleń komisji na podjecie użytkowania 
(eksploatacji) przez przedstawiciela użytkownika Komisja: 
 
1. Postanawia przekazać obiekt do użytku i eksploatacji. 
 
2. Na tym protokół zakończono i podpisano. 
Uczestniczący w odbiorze Przewodniczący Komisji 
a. ..........................................................................  
b. ..........................................................................  
c. ..........................................................................  
d. ..........................................................................  
e. ..........................................................................  
f. ..........................................................................  
 
Opole, dnia ........................ 20.............r.  
 
3. Zastrzeżenia ze strony komisji i osób biorących udział w odbiorze  
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
4. Ustosunkowanie sie wykonawcy do zastrzeżeń:  
..................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
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Załącznik ST.6 Wzór protokołu przekazania skrzyżowania do przebudowy 
 

Protokół 
 
Przekazania w dniu ........................................... sygnalizacji świetlnej skrzyżowaniu ulic: 
............................................................................ do planowanej przebudowy zgodnie z 
zatwierdzonym projektem nr ............................................ 
Firma przejmująca .................................................................................................. 
Firma przekazująca ................................................................................................ 
 
Przekazane elementy sygnalizacji: 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 
Warunki przekazania: 
 
1. Od chwili przekazania skrzyżowania, firma przejmująca skrzyżowanie do przebudowy 
przejmuje pełna odpowiedzialność materialna za przejęte elementy sygnalizacji. 
2. Każde uszkodzenie spowodowane przez inne firmy niż firma przejmująca musi być 
zgłoszone wpisem do dziennika budowy oraz do Miejskiego Zarząd Dróg w Opolu. 
3. Demontowane elementy sygnalizacji przeznaczone do ponownego wbudowania (np. 
lampy sygnalizacyjne, słupki HY itd.), musza być zabezpieczone i przechowywane w taki 
sposób, aby nie uległy uszkodzeniom i nadawały sie do ponownego wykorzystania. 
4. Demontowane elementy sygnalizacji, które nie zostaną ponownie wbudowane, musza być 
przekazane do magazynu MZD za wiedza Inspektora Nadzoru p. ...................................... 
5. Po zakończeniu przebudowy musza być wykonane stosowne pomiary elektryczne. 
6. Po zakończeniu przebudowy skrzyżowanie musi być przekazane protokolarnie 
użytkownikowi. 
7. Konserwacje na czas budowy przejmuje firma ............................................. zgodnie z 
umowa ..................................... 
 
Podpisali upoważnieni przedstawiciele: 
 
1. Firmy przekazującej: .......................................................................................................... 
2. Firmy odbierającej: ............................................................................................................ 
3. Inwestora: ........................................................................................................................... 
4. Użytkownika: ....................................................................................................................... 
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Załącznik ST.7 Wzór protokołu przekazania skrzyżowania do konserwacji 
 

Protokół 
 

Przekazania w dniu ........................................... sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: 
............................................................................ po zakończonej przebudowie zgodnie z 
zatwierdzonym projektem nr ............................................ 
Firma przejmująca .................................................................................................. 
Firma przekazująca ................................................................................................ 
 
Przekazane elementy sygnalizacji: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
Typ skrzyżowania: ..................................... 
Nr skrzyżowania: ...................................... 
Kategoria skrzyżowania: ............................................ 
 
Warunki przekazania: 
1. Od chwili przekazania skrzyżowania, firma przejmująca skrzyżowanie przejmuje pełną 
odpowiedzialność materialną za przejęte elementy sygnalizacji. 
 
2. Demontowane elementy sygnalizacji, które nie zostały ponownie wbudowane, przekazano 
do magazynu MZD za wiedzą Inspektora Nadzoru p. ................................................ 
i przyjęte protokołem nr .............................................. 
 
3. Pozostałe wymagane dokumenty załączone zostaną do operatu kolaudacyjnego. 
 
 
Podpisali upoważnieni przedstawiciele: 
 
1. Firmy przekazującej: ............................................................................................................. 
 
2. Firmy odbierającej: ................................................................................................................ 
 
3. Inwestora: .............................................................................................................................. 
 

4. Użytkownika: ........................................................................................................................... 
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Załącznik ST.8 Wzór zawiadomienia 
 

Lokalizacja Nr Data Godzina zmiany Program poprzedni 
Program 

wprowadzony
Numer / nazwa projektu Wykonane prace 

ZAWIADOMIENIE

nazwa firmy : 

Miejski Zarząd Dróg w Opolu 

ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole

Informujemy o wprowadzeniu zmian w zakresie inżynierii ruchu na podstawie zatwierdzenia nr ............................................................ z dnia ................................................
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Załącznik ST.9 „Instrukcja postępowania w przypadku konieczności ingerencji w urządzenia 
lub oprogramowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej w sytuacjach awaryjnych, nie 
związanych z jej bieżącą konserwacją” 

 
Instrukcja 

postępowania w przypadku konieczności ingerencji 
w urządzenia lub oprogramowanie urządzeń sygnalizacji świetlnej 
w sytuacjach awaryjnych, nie związanych z jej bieżącą konserwacją 

 
I. WSTĘP 
Do dokonywania zmian w urządzeniach i oprogramowaniu sygnalizacji świetlnej w ramach 
bieżącej eksploatacji upoważniona jest jedynie jednostka wykonawcza konserwująca dany 
obiekt sygnalizacji świetlnej 
- na podstawie zawartej z MZD umowy - zwana dalej Wykonawcą . 
Dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach możliwość ingerencji w urządzenia i 
oprogramowanie sygnalizacji przez inna jednostkę - zwana dalej Firmą w sytuacji gdy: 
1. Wystąpiła nagła i nieprzewidziana awaria urządzenia w pasie drogowym lub jego pobliżu i 
w ramach wprowadzania zmian w organizacji ruchu konieczna jest ingerencja w sygnalizację 
świetlną. 
2. Podmiotem zobowiązanym do usunięcia awarii i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu 
nie jest MZD (lecz np. właściciel sieci infrastruktury podziemnej). 
3. Firma zobowiązana do wprowadzenia zmian w sygnalizacji świetlnej była uprzednio 
pozytywnie zweryfikowana w postępowaniach przetargowych prowadzonych przez MZD 
obejmujących tego typu prace bez udziału podwykonawców lub w ciągu dwóch ostatnich lat 
wykonywała samodzielnie takie czynności na rzecz MZD. 
4. W szczególnych przypadkach w rozumieniu zapisów niniejszej instrukcji Firma może być 
jednocześnie Wykonawcą. 
W przypadku braku możliwości spełnienia powyższych wymogów jednostka zleci prace 
Firmie spełniającej wymogi ze szczególnym wskazaniem na Wykonawcę konserwującego 
dany obiekt w ramach umów zawartych z MZD. 
 
II. PROCEDURA 
Przy dokonywaniu zmian w urządzeniach sygnalizacji świetlnej przez Firmę należy zachować 
niżej określona procedurę. 
1. Aby dokonać ingerencji w urządzenia i oprogramowanie sygnalizacji w dni robocze miedzy 
godz. 6:00 a 15:00 należy: 
1.1. Zawiadomić pisemnie MZD ( fax. 77 4697402 lub e-mail : sekretariat@mzd.opole.pl) o 
zamiarze dokonania zmian w sygnalizacji świetlnej z podaniem: 
• adresu obiektu, 
• przyczyn konieczności dokonania zmian, 
• planowanego terminu rozpoczęcia i zakończenia robót, 
• informacji o przewidywanym zakresie planowanej zmiany, wynikającej ze stosownego 
projektu, 
• osoby odpowiedzialnej za realizacje prac z podaniem numeru telefonu kontaktowego. 
1.2. Uzyskać zgodę MZD na ingerencje w urządzenia sygnalizacji i oprogramowanie. 
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1.3. Pisemnie powiadomić Wykonawcę o potrzebie ingerencji w urządzenia sygnalizacji 
świetlnej. 
1.4. Przekazać Wykonawcy pełną dokumentację dotyczącą wprowadzanej zmiany. 
Dopuszcza się formę opisana w punkcie 1.12 przedmiotowej instrukcji (przekazanie w trakcie 
realizacji prac). 
1.5. Sporządzić z Wykonawcą odpowiedzialnym za konserwację danego obiektu protokół 
przekazania stwierdzający stan obiektu przed podjęciem ingerencji. 
1.6. Wprowadzić konieczną zmianę działając w porozumieniu z Wykonawcą. 
1.7. Nadzór nad wprowadzaniem zmian prowadzi MZD. 
1.8. Odpowiedzialność za zgodne z projektem zaprogramowanie sterownika oraz za 
wszystkie uszkodzenia i szkody powstałe podczas wprowadzania zmian ponosi Firma 
wprowadzająca zmianę. 
1.9. Po zakończeniu prac Firma wprowadzająca zmianę przesyła pisemną informację 
(akceptowany jest fax lub email) do MZD o wprowadzeniu zmiany. Podaje lokalizację, datę, 
godzinę, przyczynę wprowadzenia zmiany (załącznik  ST.9) oraz informacje o posiadanej 
uzgodnionej dokumentacji dotyczącej wprowadzonej zmiany. 
1.10. Firma wprowadzająca zmianę dostarcza do Działu Eksploatacji MZD wersję 
elektroniczną całości dokumentacji dotyczącej zmian w sygnalizacji świetlnej (wraz z ważnym 
zatwierdzeniem) w formacie PDF najpóźniej w ciągu jednego dnia roboczego po 
wprowadzeniu zmiany. 
1.11. Firma wprowadzająca zmianę zobligowana jest do dostarczenia w ciągu siedmiu dni 
roboczych po wprowadzeniu zmiany, pliku programu pracy sygnalizacji świetlnej w formacie 
pdf. wraz ze schematem skrzyżowania stworzonym w oparciu o zatwierdzoną dokumentację 
projektową. 
1.12. W trakcie wdrażania zastępczej organizacji ruchu w sterowniku sygnalizacji Firma 
bezwzględnie umieści dwa egzemplarze aktualnej dokumentacji powykonawczej z 
programowania sygnalizacji pozwalającej na pełna diagnostykę i lokalizacje awarii oraz 
określenie prawidłowości pracy sygnalizacji (dla sterowników akomodacyjnych bezwzględnie 
wymagany jest algorytm). Na obu egzemplarzach dokumentacji należy nanieść w sposób 
trwały nazwę pliku programu, numer zatwierdzenia wraz z data, datę wdrożenia oraz nazwę 
firmy wdrążającej program. 
1.13. Po zakończeniu prac związanych z wdrożeniem organizacji ruchu Firma sporządzi z 
Wykonawcą odpowiedzialnym za konserwacje danego obiektu protokół przekazania 
stwierdzający stan obiektu po ingerencji. 
1.14. Wszelkie uszkodzenia bądź błędy powodujące dysfunkcje urządzeń uniemożliwiają 
ponowne przejęcie odpowiedzialności za obiekt przez Wykonawcę, muszą zostać 
niezwłocznie usunięte przez Firmę wdrążającą zmiany. Do momentu usunięcia usterek pełna 
odpowiedzialność za obiekt przejmuje Firma wdrążająca zmiany. 
2. Aby dokonać ingerencji w urządzenia i oprogramowanie sygnalizacji po godz. 15:00 lub w 
czasie wolnym od pracy należy postępować zgodnie z wyżej określonymi procedurami. 
Wszelkie wymagane uzgodnienia należy dokonać mailowo z pracownikiem MZD (Dział 
Eksploatacji) , a następnie ustalenia potwierdzić pisemnie. 
 
III. UWAGI KOŃCOWE 
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1. W przypadku zadań planowych należy zachować wymóg wcześniejszego (co najmniej 48 
godzinnego) powiadomienia MZD i Wykonawcy o konieczności dokonania ingerencji w 
urządzenia sygnalizacji. 
2. Niedopuszczalne jest nawet chwilowe pozostawienie sterownika otwartego bez 
należytego nadzoru. 
3. Wszystkie zapisy w dzienniku pracy sygnalizacji Wykonawcy, dotyczące wprowadzonych 
zmian należy opisać w sposób odróżniający je od pozostałych wpisów eksploatacyjnych. 
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości, co do sposobu lub celowości 
wprowadzania zmian należy skontaktować się z MZD.  
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Załącznik ST.10 Wzór protokołu przekazania placu budowy 
 

 
Protokół 

 
Spisany w dniu .................................... w Opolu w sprawie przekazania placu budowy na 
Wykonywanie robót ( lokalizacja, rodzaj robót) 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
Inwestor: 
................................................................................................................................................. 
Wykonawca: 
........................................................................................................................................... 
I. Strony uczestniczące w przekazaniu placu budowy: 
1. Przedstawiciel Inwestora przejmujący plac budowy 
................................................................. 
2. Inspektor nadzoru z ramienia Inwestora 
.................................................................................... 
3. Przedstawiciel Generalnego Wykonawcy 
.................................................................................. 
4. Przedstawiciel Wykonawcy 
....................................................................................................... 
5. Przedstawiciel MZD ............................................................................................................... 
II. Terminy wykonania robót przekazane przez Inwestora 
1. Termin rozpoczęcia robót: 
......................................................................................................... 
2. Termin zakończenia robót: 
........................................................................................................ 
III. Istniejące zagospodarowanie placu budowy: 
a) rodzaj istniejącej nawierzchni jezdni i chodników z podaniem ich stanu technicznego, 
powierzchni oraz przewidywanego procentu odzysku materiałów. 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
b) istniejące zagospodarowanie infrastruktury pasa drogowego: - sztuki, powierzchnia lub 
długość (studnie kanalizacji kablowej, słupki HY, słupy STOR, latarnie, przewieszki, 
ekrany znaki F-11, itp.) 
.....................................................................................................................................................
. 
.....................................................................................................................................................
. 
..................................................................................................................................................... 
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