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Opole, dnia 22.08.2018 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ  nr 1
Dot.: Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód” – usługa Inżyniera Kontraktu”, nr ref. NP.260.43.2018.P

Niniejszym zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 9 [Wykluczenie – warunki udziału w postępowaniu]
Zmienia się zapisy Rozdziału 9 pkt 2 ppkt 3 lit b na następujące:
b) wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanej) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 1 (jednej) usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi, której przedmiot zamówienia obejmował:

1) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę drogi/ulicy min. klasy Z dwujezdnowej lub klas wyższych jednojezdniowej, długości nie mniejszej niż 450 m w jednym zadaniu, oraz

2) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę 1 obiektu mostowego – drogowego (obejmującego most lub wiadukt lub estakadę) o dł. min 25 m (w jednym zadaniu) i z dopuszczeniem ruchu pojazdów o masie min. 40 ton,

3) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci teletechnicznych w ramach budowy lub przebudowy drogi,

4) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci elektroenergetycznych w ramach budowy lub przebudowy drogi,

5) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach budowy lub przebudowy drogi, 

6) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudowę sieci wodociągowej min. Φ300,

7) usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi budowę lub przebudową sieci gazowej w ramach budowy lub przebudowy drogi. 

Pozostałe zapisy Rozdziału 9 pozostają bez zmian.

2. Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]
Zmienia się termin składania ofert na dzień 30.08.2018 r. godz. 09:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.
3. Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]
Zmienia się termin  otwarcia ofert na dzień 30.08.2018 r. godz. 09:30
Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.

4. Rozdział 20 [Termin związania ofertą]
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 26.10.2018 r. 
Pozostałe zapisy Rozdziału 20 pozostają bez zmian.
5. Rozdział 25 [Kryteria oceny ofert]
Zmienia się zapis w pkt 3 ppkt 3.2 Kryterium Jakość  tired II - Podkryterium Kontrola Jakości   na następujący:

Inżynier kontraktu wykona badania kontrolne w ilości dwukrotnie większej niż przewidziana w załączniku nr 7 do SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić fakt wykonania badań, w tym: uczestnictwa w pomiarach, badaniach oraz przy pobieraniu prób.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje realizację zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „TAK" w Formularzu) Wykonawcy przyznane zostanie  10 punktów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje realizacji zamówienia w ramach tego podkryterium zgodnie z powyższym opisem (deklaracja „NIE" w Formularzu) lub nie wypełni załącznika nr 1a (brak deklaracji TAK i NIE) skutkować to będzie przyznaniem 0 punktów w podkryterium.

Pozostałe zapisy Rozdziału 20 pozostają bez zmian
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