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LCZESCOGOLNA
1.0. INFORMACJE WSTEPNE.

1.1. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych
wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa PRZEBUDOWA | REMONTU LOKALU
UZYTKOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 29 W OPOLU PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY
MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY RODZINIE W OPOLU — »CENTRUM RE - START”.

Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot przewidywanych do wykonania wyzej
wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejsza specyfikacj¢ opracowano w oparciu o:
- umowe¢ 1 zalozenia programowe zawarte pomi¢dzy Inwestorem a wykonawca dokumentacji
projektowej i kosztorysowej inwestycji,
- projekty wykonawcze obejmujace wszystkie niezbedne branze opracowane przez arch. Marig¢ Stota-
Puda, mgr inz arch Stanistawa Puda z Opola w marcu 2018r.
- 0golng charakterystyke obiektu ,
- inwentaryzacj¢ budowlang obiektu,
- przedmiar robot, zawierajacy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizacji
- katalog pt. Wspo6lny Stownik Zaméwien
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w
sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia
27.04.2012)

2.0. INFORMACIJE SZCZEGOLOWE.

2.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego.

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Opolu jako Zamawiajgcy dla projektowanego zamoéwienia nadat nastgpujaca nazwe:
PRZEBUDOWA I REMONTU LOKALU UZYTKOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 29 W OPOLU
PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY RODZINIE W OPOLU -
»CENTRUM RE - START”..

2.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych.
W zakres projektowanej inwestycji wchodza:
1) Roboty przygotowawcze obejmujace roboty rozbiérkowe :
- rozbidrka istniejgcych $cian dziatowych,
- wybicie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly,
- wybicie otworow instalacyjnych,
- skucie tynkdw na matach trzcinowych na sufitach,
- skucie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych,
- zeskrobanie starych farb ze $cian i sufitow,
- demontaz starych okien,
- demontaz stolarki drzwiowej,
- rozbiorka wewngtrznych drewnianych stropo6w podwieszonych,
- rozbiorka istniejacej podsufitki stropu nad lokalem (nad parterem),
- demontaz skorodowanych elementoéw drewnianych stropow,
- oczyszczenie starych przewoddow kominowych,
- zerwanie posadzek wraz z warstwami podktadowymi (wyktadziny pcv i dywanowe),
- wywoz gruzu.
2) Roboty ogoélno - budowlane obejmujace:
- roboty murowe z bloczkéw z betonu komérkowego i cegly ceramicznej,
- wymiana elementow drewnianych stropow,
- wykonanie nadprozy stalowych,
- osadzenie stalowej konstrukcji podtrzymujacej strop i konstrukcji schodow ,
3) Roboty budowlane wykonczeniowe obejmujace:
- wykonanie tynkow cem-wap. i gtadzi gipsowych,
- wykonanie oktadzin z ptyt GKFI stropow i przewodow instalacyjnych,
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- montaz lekkich scian dziatowych w systemie K-G,

- wykonanie izolacji z ptyt z welny mineralnej(wypetnienie $cian dziatowych),

- roboty malarskie wewng¢trzne (Sciany, sufity),

- wykonanie oktadzin $ciennych z ptytek ceramicznych,

- gruntowanie $cian,

- wykonanie stropéw podwieszonych kasetonowych, stropow akustycznych,

- roboty izolacyjne przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z folii plynnej, izolacja bitumiczna pozioma
posadzki,

- montaz wygtuszen $ciennych,

- montaz stolarki okiennej z pcv i fasadowej stalowej, drzwiowej aluminiowej,

- montaz balustrad stalowych schodowych i okiennych malowanych proszkowo,

- roboty posadzkowe (warstwy samopoziomujace, oktadzina ognioodporna, posadzka ptyt kamiennych,
z ptytek ceramicznych),

- montaz wycieraczek systemowych,

- wykonanie uszczelnienia przewodow kominowych.

- wykonanie naprawy chodnikéw z kostki betonowe;j.

2.3. Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
Prace towarzyszace obejmuja:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej zaréwno budowlano — instalacyjnej, stanu porealizacyjnego -
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
Roboty tymczasowe obejmuja:
a) oznakowanie i zabezpieczenie pomieszczen objetych remontem i terenu zaplecza - nalezy do obowiazku

Wykonawcy.

b) postawienie obiektow kubaturowych zaplecza biurowo - socjalnego na okres budowy - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy

€) wykonanie droég dojazdowych i chodnikow na terenie zaplecza biurowo - socjalnego nalezy do obowigzku
Wykonawcy,

d) doprowadzenie wody i energii elektrycznej do obiektow zaplecza oraz zamontowanie licznikow
umozliwiajacych rozliczenie si¢ z zamawiajacym z ilosci zuzytych medidow - nalezy do obowigzkow
Wykonawcy

2.4. Informacje o terenie budowy.

2.4.1. Lokalizacja.

Budynek znajduje sic¢ w Opolu przy ulicy Sienkiewicza 29. Pomieszczenia przeznaczone do przebudowy
zlokalizowane sa lokal uzytkowym znajdujacym sie na parterze w budynku mieszkalno-ustugowym w Opolu przy ul.
Sienkiewicza 29-31.

2.4.2. Dane ogélne :
Budynek wyposazony jest w instalacje:
- elektryczne
- wodno — kanalizacyjne
- wentylacyjne grawitacyjne,
- C.0.zsieci miejskiej.
2.4.3. Organizacja robét budowlanych i inzynieryjnych.
Wykonawca robot przed realizacjg winien opracowac:
- projekt zagospodarowania zaplecza dla Wykonawcy
- projekt organizacji robot budowlanych wraz z projektem BIOZ .
Opracowane w/w projekty winny uzyskaé akceptacj¢ Inwestora i Projektanta..
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3.0. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

(wymagania wspdélne dotyczace rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia)

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ogélnej specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogdlnej ST sa wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwiazanych z
PRZEBUDOWA I REMONTU LOKALU UZYTKOWEGO PRZY UL. SIENKIEWICZA 29 W OPOLU
PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY RODZINIE W OPOLU -
»CENTRUM RE - START”.

1.2. Zakres stosowania
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot zgodnie
z ustawa o zamowieniach publicznych jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robot objetych specyfikacjami
technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w:
- obowiazujacych PN,
- przepisach prawa budowlanego,
- atestach,
- $wiadectwach dopuszczenia,
- aprobatach technicznych,
- wytycznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
- literaturze technicznej.
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
- budowlg stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany zgruntem,wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budynek mieszkalny jednorodzinny — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze czegsci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesSci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkows.

1.4.5. Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiodrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.4.6. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.4.7. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.9. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.10.Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11.Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czesciowych i koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.4.12. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.13. Teren zamkniety — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gorniczego.

1.4.14. Droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge¢ specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich
zakonczeniu

1.4.15.Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos$¢ uzytkows.

1.4.16.Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.17.0dpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okre§lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

1.4.18. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajacy jego
przydatnos¢ do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania
aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 08 lutego 1995 roku poz. 48, rozdziat 2).

1.4.19. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z okreslona
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane art.10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng, gdy dla tych wyrobow nie
ustalono polskich norm.

1.4.20.Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
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wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.21.Dziennik Budowy - zeszyt opatrzony piecz¢cia zamawiajagcego z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania zdarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw poszczegdlnych robodt, etapdéw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.22. Inzynier osoba prawna lub fizyczna, w tym pracownik Zamawiajacego, powotana przez Zamawiajacego do
reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy (w rozumieniu art. 27 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo Budowlane — Inzynierem
okresla si¢ inspektora nadzoru — koordynatora).

1.4.23.Kierownik budowy osoba fizyczna wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.24.Projektant uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.25. Inspektor - nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilo§ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.26.Kosztorys Slepy - wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilosci tych robodt
(przedmiar).

1.4.27. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-miary obiektu
wykaz robot w technologicznej kolejnosci ich wykonania z podaniem ilo$ci tych robot (przedmiar).

1.4.28. Specyfikacja - oznacza specyfikacje¢ robot zatgczona do dokumentacji projektowej oraz wszelkie zmiany tego
dokumentu lub jego uzupelienie dokonane zgodnie z Klauzulg 51 lub przedtozone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera.

1.4.29. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigcg oddzielng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno — budowlanych.

1.4.30. Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru wykonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru wymagaja potwierdzenia przez Inzyniera.

1.4.31. Polecenie inzyniera -wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie- zbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

1.5. Wspolne wymagania dotyczace robét.

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.5.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktore sa niezbedne do
realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.

1.5.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w dwoch egzemplarzach:
- dokumentacj¢ projektowa,
- Specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru robot,

1.5.2. Obowigzki Wykonawcy.

1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia elementow konstrukcyjnych i budowlanych w
planie i w przekroju na wszystkich etapach robot, oraz do ochrony przyjetych punktéw i pozioméw
odniesienia.
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1.5.2.2. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi kompleksowy program realizacji robot.

1.5.2.3. Wykonawca otrzymuje od inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacja projektowa, specyfikacje

techniczne oraz dodatkowe dokumenty, ktore stanowig cze$¢ umowy. Przyjmuje sig, ze wymagania
wyszczegdlnione w jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach dokumentow obowigzuje nastepujaca kolejnosc
waznosci:

1. Dokumentacja Projektowa.

2. Specyfikacja Techniczna

3. Szczegolne uzgodnienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — Projektant — Wykonawca robot
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej mozna uwaza¢ za warto$¢ docelowa, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia zgodnie z parametrami tolerancji wykonawczej. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ jakosci. W przypadku, gdy materiaty i wykonane
elementy budynku nie be¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie na
zakladang jako$¢ elementu budowli, to takie elementy bgdg rozebrane na koszt wykonawcy, materiaty
zostang niezwlocznie zastapione innymi.

1.5.2.4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajagcym stanie i porzadku
od momentu przyjecia do czasu odbioru konicowego. W miare postgpu robot plac budowy i jego otoczenie
powinno by¢ uprzatane z nadmiaru materiatow, konstrukcji zbednego sprzetu i zanieczyszczen.

1.5.2.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonaweca :
- umieszcza tablice zawierajace podstawowe informacje o budowie. Tre§¢ informacji i
lokalizacje tablic Wykonaweca ustala wedtug zarzadzenia (1).
- przedstawia Inwestorowi uzgodniony projekt organizacji i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy.
- instaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak :
ogrodzenia, zapory, znaki, sygnaty oraz zapewni ich obstuge i dozorcow.
1.5.2.6. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem. W
szczegblnosci Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem S$ciekow wodnych i1 gleby pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pylami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscia powstania pozaru,
- niszczeniem drzewostanu przyleglego do terenu budowy i wystepujacego na nim.
1.5.2.7. Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca ma obowiazek podjaé niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich uszkodzeniem.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do budowy
materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przyjecia placu budowy do odbioru
koncowego robot.
1.5.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowej, a w tym:
- utrzymywania sprawnego urzadzen gas$niczych,
- wlasciwego magazynowania materiatow latwopalnych itp.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem spowodowanym jako rezultat
niewlasciwie prowadzonych robot budowlanych albo przez pracownikéw wykonawcy.
1.5.2.10. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasnosci publicznej lub
prywatnej.
1.5.2.11. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng. Wykonawca ma
obowigzek powiadomi¢ Inwestora i wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.12. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. Powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie
urzadzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia.
1.5.2.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.2.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepisoOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzg-dzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnos$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrdédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez. Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek
zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdw do robdt, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgda formowane w
haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
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Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego W
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania rob6t w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie realizacji kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczenia
nastepujacych dokumentéw budowy :

- dziennika budowy,

- ksiegi obmiarow,

- dokumentoéw badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikatow i aprobat technicznych wbudowanych elementéw budowlanych,

- dokumentoéw pomiardéw cech geometrycznych,

- protokotow odbioru robot.

- pozwolenie na realizacj¢ przedmiotowego zadania,

- protokoty przekazania placu (terenu) budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez Wykonawce i
Inwestora.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego

5.1.1.Dziennik budowy jest to zeszyt opatrzony piecz¢cia Inwestora z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
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dokonywanych odbiorow robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem.
Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do
wystepujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.
Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby dokonujacej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska stanowiska sluzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- osoba wchodzacym w sklad personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie bezpieczenstwa

wykonywania robét budowlanych.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowiazkéw kierownika budowy.

5.1.2. Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych wyliczen i  zestawien
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigge obmiaru prowadzi kierownik budowy.

5.1.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zatacznik do protokoldw odbioréw robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6. KONTROLA | BADANIE WYROBOW I ROBOT.

6.1. Ogélne wymagania dotyczace jakoS$ci robét.

Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robot.

6.1.1. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), robot w ktorym przedstawia si¢ zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem.

Projekt ,organizacji robdt powinien zawierac :

- opis organizacji wykonania robot w tym : terminy, sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét, zasady BI1OZ,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametréw technicznych oraz
opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz $rodkéw transportu (rodzaje i ilosé),

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robot,

- wykaz zespolow roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materialdw, sprawdzania i
cechowania sprzetu oraz podczas prowadzenia robot

- opis postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatdw miedzy innymi nalezy :

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatow odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkdéw transportu i przechowywania materiatdow ktoére zagwarantuja
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robot,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielko$ci i czestotliwo$ci), aby mogla by¢
zapewniona rytmicznos¢ robot,

- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatéw,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robot takiej ilosci materiatow, ktéra pozwoli
zrealizowac je w sposob ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materialy powinny by¢ zgodne z projektem, Polskimi Normami (aprobatami

technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja techniczna.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli jakosci robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac¢ zalozong jakosc¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium oraz niezbedny sprzgt i urzadzenia do pobierania probek, badan
materiatdéw 1 wykonywanych robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zadaé¢ od wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom wykonywania robot jest zadawalajacy.
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Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz wykonanych robdt z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sa okreslone w specyfikacjach, normach i
normatywach.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnié¢
wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia oraz sprzg¢t badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

Inzynier bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie
przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda tak powazne, ze moga wplynaé¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do wykonania
danego elementu robot badanych materiatdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier begdzie mial zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ badania dodatkowe tych materialow, ktore budza watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokryje
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami odpowiednich norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych stosowaé mozna wytyczne
albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu i terminie dokonywanego
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaréw lub badan wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakoséci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u Zrodta ich wytworzenia i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli wykonania robdt prowadzonych przez wykonawce bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw 1 elementéw robdt z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtornych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i wykonanych roboét z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan oraz koszty pobierania probek zostana
poniesione przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),
- posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Koszty badan kontrolnych.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on
zazada¢ powtorzenia badan.

Jezeli wyniki si¢ potwierdza i spelnia wymagania PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie
koszty ponosi Wykonawca.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszcza w ksigdze obmiarow.

Obmiar robot obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.

Roboty podane sa w jednostkach wg przedmiaru robét.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

7.1. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
powinny by¢ uzupelnione szkicami w ksigdze obmiarow lub dotagczonego do niej w formie zatacznika.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.
8.1. Podzial odbioréw.
8.1.1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Jest to ocena ilosci 1 jakoséci wykonanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru dokonuje inspektor. Gotowos§¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
powiadomieniu inspektora.
Jakos¢ i iloSci robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.1.2. Odbiér czesciowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony odrgbny element konstrukcyjny,
budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.
8.1.3. Odbiér koncowy.
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych z zakres zadania budowlanego, wraz z
dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Jest to ocena zachowania wymaganej jako$ci elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2. Dokumenty do odbioru roboét.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koncowego nastepujace dokumenty :
- dokumentacje projektowa i ST,
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- receptury i ustalenia technologiczne,

- dziennik budowy, ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikow badan i pomiardow zataczonych do
dokumentoéw odbioru,

- dokumentacje powykonawcza,

- operat kalkulacyjny.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.

8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodno$ci odbieranych robot z dokumentacja projektowa sa badania i pomiary
wykonywane zarowno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania
odbioru.

8.3.2. Podstawe¢ do odbioru s3 oglgdziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenie do odbioru.
Wykonawca dokonuje zgloszenia do odbioru zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat
kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztow).

8.5. Odbiér koncowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Jakosc¢ i ilo$¢ zakonczonych roboét komisja stwierdza
na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST.

8.6. Potracenia.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej
i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje potracen
jak na wady trwate.

8.7. Wylaczenie robot z odbioru.
Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST:. to wylacza te
roboty z odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajacym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z
2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz.
1377,z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z 2013 r. poz. 984, Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

[3] Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z p6zn. zmianami)

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r
poz. 627) wraz z przepisami wykonawczymi

[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami wykonawczymi

[6] Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajow obiektow
budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

[7] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

[8] Poradnik majstra budowlanego. Wyd. Arkady W-wa 2003 — 2004
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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
rozbiorka elementow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
rozbiorka istniejacych scian dziatowych,
- wybicie otworow drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly,
- wybicie otworow instalacyjnych,
- skucie tynkéw na matach trzcinowych na sufitach,
- skucie oktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych,
- zeskrobanie starych farb ze $cian i sufitow,
- demontaz starych okien,
- demontaz stolarki drzwiowej,
- rozbidrka wewnetrznych drewnianych stropéw podwieszonych,
- rozbidrka istniejgcej podsufitki stropu nad lokalem,
- demontaz skorodowanych elementow drewnianych stropow,
- oczyszczenie starych przewodow kominowych,
- zerwanie posadzek wraz z warstwami podktadowymi (wyktadziny pcv i dywanowe),
- wywoz gruzu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania i ich zgodnos$¢ ze ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Dla robot wg B.01.00.00 materiaty nie wystgpuja.

3. SPRZET.

Roboty rozbiorkowe bgda wykonywane rgcznie lub za pomoca dowolnego sprzetu..

4. TRANSPORT.

Materiatly przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inwestora. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Miejsce odktadu materiatu wskaze Inwestor.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna,
- zdemontowa¢ instalacje teletechniczng,
- zdemontowac¢ instalacje wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonane roboty rozbidrkowe.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Roboty wykona¢ w miejscach ustalonych z Inwestorem.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Wywiezienie zdegradowanego materialu przewies¢ na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ 11 km.
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5.2.1. Obiekty kubaturowe
- Sciany wewnatrz budynku rozebra¢ r¢cznie lub mechanicznie odwie$¢ w miejsce sktadowania lub
wywiez¢ na wysypisko,
- gruziziemi¢ nalezy wywiez¢ na wysypisko z optata za sktadowanie.
5.2.2. Obiekty powierzchniowe
- tynki, okladziny ceramiczne $cian, stropéw i podldg skué r¢cznie lub mechanicznie odwie$¢ w
miejsce sktadowania lub wywiez¢ na wysypisko,
- elementy stolarki zdemontowa¢ , wyku¢ recznie odwies¢ na miejsce skladowania lub wywie$¢ na

wysypisko,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci polega na:
- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t rozbidrkowych z uwzglednieniem ilosci materiatu nadajacego si¢ do ponownego wykorzystania dokonac
na budowie.
Jednostka obmiarowa przy robotach rozbidorkowych jest:
- [m’] - rozbieranych konstrukgji $cian,
[m?] - dla rozbieranej stolarki, tynkow i posadzek.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych..

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilo$ci robdt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.
Nie wystepuja.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji murowych
z cegly i pustakow ceramicznych.

1.2.Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3.Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji murowych tzn.:

- Sciany z cegly pelnej,

- S$ciany z pustakow ceramicznych (np. POROTHERM lub inne)

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie
materiatdw zamiennych pod warunkiem, Zze speiniaja wymagania aktualnie obowigzujacych norm (PN, BN) lub
posiadaja aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda zamiana materiatlow wymaga pisemne;j
zgody inspektora.

2.1. Wyroby ceramiczne.
2.1.1. Cegly budowlane pelna Kklasy 15.
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 15MPa
Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu
Przy odbiorze cegly na budowie nalezy skontrolowacé:
- zgodnos¢ klasy z wymaganiami projektowymi,
- wymiary, ksztatt, odpornos¢ na uderzenia, peknigcia.
Wstepnie klase cegiet mozna ustali¢ sprawdzajac tzw. liczbe cegiel potdwkowych. Liczba cegiet pgknietych
catkowicie lub z pgknigciem ponad 6¢cm na catej grubosci cegly nie moze przekraczaé 15% dla klasy 5 oraz 10%
dla pozostatych klas.
Odpornos¢ cegly na uderzenia cegla wykazuje jezeli puszczona z wys. 1,5m na inne cegly nie rozpada sie.
Liczba cegiet rozbitych przy tym badaniu nie moze przekraczac:
- na 15 sprawdzonych cegiet - 2 szt.,
- na 25 sprawdzonych cegiet - 3 szt.,
- na 40 sprawdzonych cegiet - 5 szt.
Nasigkliwos$¢ cegiet nie powinna przekraczaé:
- 22%dla klasy 20 i 15,
- 24% dla klasy 10.
Dla $cian zewngtrznych nalezy stosowaé cegle o nasigkliwos$ci nizszej od 16%.
Cegla przeznaczona do muréw tynkowanych powinna by¢ zbadana na zawarto$¢ soli rozpuszczalnych. Po
badaniu na cegtach nie powinny wystepowaé wykwity i naloty.

2.2. Pustaki ceramiczne szczelinowe np. Porotherm P+W gr. 8, 11,5 i 25cm. wg wytycznych projektu
technicznego
Pustak ceramiczny $cienny szczelinowy wg. PN-B- 12055: 1996, :
-8 P+W
- Wymiary 80 x 498 x 238 mm.
- Wspotczynnik przenikania ciepta U=2,33 W/m?K
- Wytrzymato$¢ na Sciskanie pustaka badana w kierunku rownolegtym do kierunku drazen 10,0
Mpa
-11.5 P+W
- Wymiary 115 x 498 x 238 mm.
- Wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,88 W/m?K
- Wytrzymalo$¢ na $ciskanie pustaka badana w kierunku réwnolegtym do kierunku drazen 10,0
Mpa
-25 P+W
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- Wymiary 250 x 248 x 238 mm.
- Wspotczynnik przenikania ciepta U=1,03 W/m?K
- Wytrzymato$¢ na $ciskanie pustaka badana w kierunku rownolegtym do kierunku drazen 10,0 i
15,0MPa
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne .
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek obj¢tosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement ciasto wapienne piasek
1 1 6
1 1 7
1 17 5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement ciasto wapienne piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5
cement wapno hydratyzowane piasek
1 0,3 4
1 0,5 4,5

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie
nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone W postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. SPRZET.

Pion murarski, fata murarska, poziomica uniwersalna, tata kierujgca warstwomierz narozny, sznur murarski, przecinak
murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany , rusztowania warszawskie.

Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez inspektora. Dopuszcza si¢ sporadyczne przygotowanie niewielkich ilosci zapraw przez
wymieszanie reczne.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Materialy sypkie nalezy transportowa¢ samochodami samowytadowczymi.
Pozostale materialy samochodami skrzyniowymi i dostawczymi. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
fadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Wymagania og6lne:
- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1
cegly nalezy murowac nie wezeséniej niz po zakonczeniu $cian gtoéwnych.
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- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci, roznice w wysokosci nie
powinny przekracza¢ 4m dla muréw z cegly i 3m dla muréw z bloczkéw, W miejscu potaczenia
murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,
zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewa¢ lub moczy¢é w
wodzie.

- Wngki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

- Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie foliag lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej
zaprawy.

- eclementy powinny by¢ czyste; nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementow uszkodzonych w
stopniu przekraczajacym wielko$ci podane w BN-90/6745-01.

5.2. Mury z elementéw ceramicznych.
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologia rob6t murarskich, min.:

- uklad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidlowego wigzania przyjetym dla muru z cegly,

- spoiny w dwoch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny si¢ mijaé co
najmniej o 6¢cm,

- grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10
mm (od 5 do 15mm),

- spoiny powinny by¢ wypelnione "na pelno", a w murach przeznaczonych do tynkowania
dopuszcza si¢ braki wypelnienia na gltgbokos$¢ 5-10 mm,

- mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dlugosci, roznice w wysokosci nie
powinny przekracza¢ 4m dla murdéw z cegly,

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed ulozeniem zwilzone woda;
nie dopuszcza si¢ wbudowywania elementow uszkodzonych w stopniu przekraczajacym
wielkos$ci podane w BN-90/6745-01,

- wngki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdéw,

- roboty prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogélne.

Kontrola, sprawdzenie i odbior robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia
producenta wybranych materiatow oraz zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w STWO.

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty murowe z elementdow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami z Inwestorem,
uwzgledniajacg wymagania norm. Odstepstwa od ustalen powinny by¢ uzgodnione z nadzorem techniczny.

6.3. Badania.
6.3.1. Program badan.
Podstawe do odbioru technicznego robot murowych z cegly stanowig nastgpujace badania:
- badanie materiatow,
- badanie prawidlowos$ci wykonania konstrukcji murowych.
6.3.2. Warunki przystapienia do badan.
Badania nalezy przeprowadza¢ zaréwno w trakcie odbioru czg¢$ciowego (migdzyoperacyjnego) poszczegdlnych
fragmentow robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robot. Dokumenty warunkujgce przystapienie
do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie. Do badania robot
zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawic:
- protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,
- protokoty odbioréw czesciowych (migdzyoperacyjnych),
- zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.
6.3.3. Opis badan.
Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych
dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jakos$¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ poddane badaniom przed ich wbudowaniem.
6.3.4. Badanie prawidlowosci wykonania konstrukeji murowych.
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Sprawdzenie zgodnosci obrysu i glownych wymiaréw, grubosci muréow oraz wymiarOw otworow nalezy
przeprowadza¢ przez poréwnanie muréw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez
ogledziny zewngtrzne i pomiar.
Pomiaru dlugos$ci i wysokosci murow nalezy dokonywac tasma stalowa z podzialka centymetrowa, za$ grubosci
murow i wymiaro6w otwordéw - przymiarem z podziatka milimetrowa. Jako wynik nalezy przyjmowac wartos§¢
$rednig pomiaréw z trzech miejsc. Sprawdzenie prawidtowosci wigzania muréw, potaczen, utozenia nadprozy i
osadzenia o$cieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot przez ogledziny zewngtrzne i pomiar
na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w normie.
Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy przeprowadzaé¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwaja watpliwosci, czy grubos$¢ spoin nie zostala przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa i okresli¢
grubosci spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10024.
Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadza¢ przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dtugosci 2m oraz przez pomiar wielko$ci przeswitu migdzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do Imm.
Dla muréw z cegly dopuszcza si¢ odchylenie na dtugosci 1 m - 3 mm, a dla bloczkéw - 4 mm. Zwichrowanie na
catej dtugosci $ciany z cegiet nie moze przekroczy¢ 10mm, a dla §cian z bloczkéw 15mm.
Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzaé¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkag milimetrowa. Odchylenie nie powinno przekracza¢ na dlugosci 1 m 3mm dla muréw z cegly i z
bloczkoéw, a na wysokosci kondygnacji 6mm.
Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadza¢ poziomnicg i tata kontrolng lub poziomnica wezows.
Dopuszcza si¢ odchytki na di. 1 m -1 mm dla cegiet i 2mm dla bloczkéw,
Sprawdzenie kata pomigdzy przecinajacymi si¢ powierzchniami muru nalezy przeprowadza¢ stalowym
katownikiem murarskim, tata kontrolng i przymiarem podziatkag milimetrowa. Przeswit w odlegltosci | m od
wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie.

6.3.5. Ocena wynikéw badan.
Jezeli badania przewidziane normie daly wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robot
murowych lub tylko ich cze$ci nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami normy.
W przypadku uznania catosci lub czg$ci robot murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajaca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazaja bezpieczenstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajace
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidlowy i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest - m® dla écianek dziatowych lub m® dla $cian o grub. ponad Y cegly. Iloéé robét okresla
si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
Odbioru robét nalezy dokona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i przepisow zwigzanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe z cegly.

[2]PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-75/B-12001 - Cegla petna wypalana z gliny.

[4]PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

[5]PN-88/B-30000 - Cementy portlandzki.

[6]PN-65/B-14503 - Zaprawy

[7]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
[8]PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[9]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, tom I Budownictwo ogdlne. Arkady 1988
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem
nadprozy stalowych, konstrukcji wsporczej, balustrad schodowych i schodow stalowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy przygotowaniu, realizacji i
odbiorze robot wymienionych w pl.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegéltowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym a takze zabezpieczenie
antykorozyjne i ognioochronne.
W zakres robot wchodzg:

- montaz belek nadprozowych,

- balustrady schodowe,

- schody stalowe,

- osadzenie stalowej konstrukcji podtrzymujacej strop podwieszony.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

2.1. Stal konstrukcyjna.
Stal profilowa ze stali St3SX, St3SY, St3S wg PN-EN 10025:2002
Stalowe elementy profilowe zabezpieczone co najmniej dwukrotnie farbg podktadowa chlorokauczukows.
Podstawowym materialem stosowanym przy wykonywaniu robot objetych niniejsza specyfikacja jest stal ksztattowa,
ktora powinna spetnia¢ wszystkie wymagania okre§lone normami: PN-63/H-93461, PN-76/H-92325. Przytoczone
normy okreslajg nie tylko ksztalt, przekroj, wage poszczegolnych rodzajow stali, ale rowniez okreSlajg dtugosci
minimalne i maksymalne, jakie mozna stosowaé do wytwarzania konstrukcji przewidywanego przeznaczenia.
Materialy konstrukcyjne, scalane poprzez spawanie nie moga posiada¢ wzeréw i ubytkow powierzchniowych,
glebszych niz 5% grubosci materialu i wigkszych niz 10% powierzchni materiatu, nie moga roéwniez zawiera¢ zendry
walcowniczej w strefie polaczen spawanych. Materialy spawalnicze powinny spelniaé wymagania norm
przedmiotowych.
W trakcie montazu elementéw stalowych przestrzegac:

- stosowania odpowiedniego sprzetu mechanicznego, dostosowanego do elementéw uktadanych,

- przygotowania podtoza tak, aby zapewni¢ rowne i stabilne utozenie elementu,

- stosowania podlewki wyréwnawczej betonowej i stalowych podktadek rektyfikacyjnych,

umozliwiajacych rownomierne uktadanie i montaz konstrukcji stalowe;.

2.1.1. Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

e Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100
mm dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

e Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 - 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dlugo$ci do 4,0 m; do 100 mm
dla dtugosci wigkszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm

e Blachy
Blachy uniwersalne wg PNI 1/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.szeroko$ciach 160-700 mm i dtugosciach:
dla grubosci do 6 mm - 6,0 m
dla grubosci 8-25 mm - do 14,0 m z odchylka do 250 mm.
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy. Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5-140 mm.
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Zakres grubos$ci mm Zalecane formaty mm
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000
100056000 1500x6000
powyzej 12 1000x2000 1250%x2500 1750x3000
1500x6000 1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy

2.1.2. WlasnoS$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom oddanym w PN-EN
10025:2002.

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i
naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne golym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania. wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wigkszej.

2.1.3. Odbior stali na budowie

powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu. Atest powinien zawierac:
- znak wytworcy

profil
gatunek stali
numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.4. Odbiér konstrukcji na budowie

winien by¢ dokonany na podstawie protokéhu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem
wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.
Cechowanie elementoéw farba na elemencie.

2.2. Laczniki.
2.2.1. Materialy do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-
146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowaé elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na
obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci,
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych
norm i wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby.
Do konstrukcji stalowych stosuje si¢:
- $ruby z tbem sze$ciokgtnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy :
- dla srednic 8-16 mm — 4.8-Il,
- dla érednic powyzej 16 mm- 5.6-11.
- fundamentowe wg PN-72/M85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P
- nakretki szeSciokgtne wg PN-EN-1SO 4034:2002
- podktadki okragle zgrubne wg PN-I1SO 7091:2003
Wszystkie taczniki powinny by¢ cechowane : $ruby i nakretki wywalcowane cechy na glowkach.

2.3. Materialy powlokowe.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t objetych specyfikacja sa:
- piasek filtracyjny,
- farby podktadowe,
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- farby nawierzchniowe,

- farby i $rodki ogniochronne.
Materiaty stosowane do realizacji robot powinny spelnia¢ stawiane im wymogi i posiada¢ odpowiednie certyfikaty
okreslone symbolami norm dopuszczonych do stosowania. Materiaty nie posiadajace takich certyfikatow moga by¢
stosowane pod warunkiem, ze przed ich zastosowaniem przeprowadzone zostang odpowiednie badania laboratoryjne i
zostang im wydane odpowiednie zaswiadczenia, ktore inspektor uzna je w peilni wiarygodne i dopuszczajace do
stosowania.
Do zabezpieczen pozarowych stosowaé materiaty $cisle wedtug wskazan w dokumentacji projektowej. Ewentualne
zamiany be¢da dopuszczone tylko i wylacznie po uprzednim uzgodnieniu z inspektorem, projektantem i po
przedstawieniu odpowiednich certyfikatow i dopuszczen. Kazdorazowo zamiana taka powinna by¢ odnotowana w
Dzienniku Budowy.

2.4. Skladowanie materialow i konstrukeji

24.1. Konstrukcje i materialy dostarczone na budowe¢ powinny byé wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzyé wciagarek, wciggnikow lub przenosi¢ recznie. Elementy cigzkie, dlugie i
wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy
uktada¢ w spos6b umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowaé konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktadaé na
wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych / i lub desek na wyrownanej do
poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od siebie Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe
sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

2.4.2. Elektrody sktadowaé w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
2.4.3. Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach

2.5. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inzyniera.

2.5.1.Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jako$ci materiatow, spoin, otworéw na sruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbidr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy p uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Balustrady z elementéw stalowych malowanych proszkowo — kompletne wg dok. technicznej.

3. SPRZET.

Roboty montazowe moga by¢ wykonywane (w zaleznosci od zakresu) mechanicznie badz r¢cznie. Podstawowy sprzet
do montazu to spawarki i Zurawie montazowe.
Prace zwiazane z zabezpieczeniem antykorozyjnym wykonuje si¢ przy zastosowaniu nastgpujacego sprzetu:
- piaskarki,
- sprezarki powietrza,
- urzadzenia do malowania hydrodynamicznego.
Stosowany sprzet musi mie¢ odpowiednie energetyczne zabezpieczenie przeciwporazeniowe.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzg¢t moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Transport zewnetrzny Konstrukeji.
Podczas transportu, zaréwno koleja jak tez §rodkami drogowymi ograniczen wymiarowych, narzuconych gtéwnie
zdolno$ciami transportowych.
Przy transporcie kolejowym wymiary elementow nie powinny przekraczac:
- dhugos¢: 18,0m,
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- szerokos¢: 3,0m,
- wysoko$é: 3,23m,
- masa: 20,0t.
Przy transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw nie powinny przekraczac:

- dhugosé: 11,0m,

- szerokos¢: 2,5m,

- wysokos¢: 2,5m,

- masa: 20,0t
Dopuszczalne dtugo$¢ przy transporcie drogami prostymi, bez lukow wynosi 18,0m, a podczas transportu na
specjalnych przyczepach dopuszczalna wysoko$¢ moze sigga¢ 3,10m. Elementy transportowanej konstrukcji powinny
by¢ nalezycie utozone i przymocowane do $rodka transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsuniecia si¢ lub do zmiany
potozenia. Elementy wiotkie nalezy usztywni¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

4.2. Transport wewnetrzny konstrukceji.

Predkos¢ poziomego przemieszczania konstrukcji powinna by¢ umiarkowana przekracza¢ predkosci 5 km/h.
Podnoszenie elementdow konstrukcji przy uko$nym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od tej zasady mozna
odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajacych wytrzymalo§¢ i stateczno$¢ zurawia oraz po
zatwierdzeniu ich przez inzyniera. Konstrukcje przenoszong za pomoca zurawia nalezy przemieszczaé na wysokosci nie
mniejszej niz 1,0m nad przedmiotami znajdujacymi si¢ na drodze transportu.

Podnoszong konstrukcje nalezy kierowaé linami zaczepionymi do niej i obslugiwanymi z odpowiednio odlegtego
miejsca.

4.3. Transport materialéw powlokowych.

Materiaty stuzace zarowno do czyszczenia powierzchni konstrukcji stalowej, jak tez materialy przeznaczone do
zabezpieczania antykorozyjnego transportowane sg samochodami dostawczymi lub samochodami skrzyniowymi o
sredniej tadownosci.

Materiat transportowany jest gtéwnie w pojemnikach metalowych lub szklanych, dlatego w czasie transportu nie
powinien by¢ uktadany wielowarstwowo, gdyz mogloby doj$¢ do uszkodzenia pojemnika.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne warunki wykonania robét.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWO.
5.1.1. Ciecie.
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekow i rozpryskow metali po
cigciu.
5.1.2. Prostowanie i giecie.
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystepowac rysy i pekniecia.
5.1.3. Skladanie zespotow.
Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktore po
montazu bedg niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan
doktadnosci zespolow i wykonania odpowiednich potaczen.
Sposoéb osadzenia nadprozy podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca si¢ uwage, by wykonanie elementow
stalowych byty poprzedzone kazdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w §cianach wykonywac¢ po uzyskaniu
przez wylewki cementowe nalezytej wytrzymato$ci.
Elementy konstrukcyjne nadprozy winny by¢ dostarczane w stanie gotowym na budowe i spelnia¢ wymagania
podane w normie PN-77/B -06200.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-77/B-06200 z uwzglednieniem ponizszych
wymagan:
- elementy musza by¢ uwaznie montowane, aby nie nastapito ich odksztalcenie lub zniszczenie
powlok antykorozyjnych,
- w czasie montazu nie dopuszcza si¢ mocowania do elementdéw nos$nych konstrukcji cze$ci
pomocniczych, jesli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montazu.
Projekt organizacji montazu opracowywany jest przez Wykonawce przed przystgpieniem do roboét i uzgadniany z
Inspektorem.

5.2. Szczegolowe warunki wykonania robét montazowych.

Sposob osadzenia nadprozy podano na rys. konstrukcyjnych. Zwraca si¢ uwage, by wykonanie elementéw stalowych
byly poprzedzone kazdorazowo pracami pomiarowymi. Otwory w $cianach wykonywac¢ po uzyskaniu przez wylewki
cementowe nalezytej wytrzymatosci.
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Elementy konstrukcyjne nadprozy winny by¢ dostarczane w stanie gotowym na budowg i spetnia¢ wymagania podane
w normie PN-77/B -06200.
Montaz konstrukeji nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-77/B-06200 z uwzglednieniem ponizszych wymagan:

- elementy musza by¢ uwaznie montowane, aby nie nastapito ich odksztalcenie lub zniszczenie

powlok antykorozyjnych,
- w czasie montazu nie dopuszcza si¢ mocowania do eclementdow nos$nych konstrukeji czgsci
pomocniczych, jesli nie przewidziano tego w projekcie organizacji montazu.

Projekt organizacji montazu opracowywany jest przez Wykonawce przed przystapieniem do robot i uzgadniany z
Inspektorem.
Wykonanie nadprozy stalowych w otworach nowopowstatych z elementéw dwuteowych 2x1120 i 3x1140 obejmuje
nastepujace roboty:

- wykonanie elementow nadprozy,

- wykonanie "poduszek" betonowych w $cianach,

- wykonanie bruzdy w murze jednostronnie,

- osiatkowanie elementow stalowych,

- zamontowanie 1/2 nadproza z jego zaklinowaniem,

- wykonanie drugiej bruzdy w murze,

- zamontowanie drugiej czg¢sci nadproza i potaczenie z czgscig pierwsza,

- uzupelnienie przestrzeni mi¢dzy profilami stalowymi cegla,

- wykonanie otworu w $cianie,

- wyszpaldowanie nadprozy.

5.3. Szczegélowe warunki wykonania powlok.

Warunki techniczne, jakie powinny spetnia¢ powierzchnie konstrukcji stalowych przed przystgpieniem do znakowania
ich okre$lajg normy PN-70/H-97050 oraz PN-71/H97053.

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego mozna wykonywac jedynie na elementach,
ktére poddane zostaty uprzednio badaniom pod katem prawidlowosci ich wykonania, i dla ktérych dokonano wpisu do
dziennika lub podpisano protokot odbioru, dopuszczajacy do eksploatacji.

Wykonywanie powtok przeciwkorozyjnych i ognioochronnych jest dozwolone gdy temperatura otoczenia miejsca pracy
mierzona termometrem rteciowym o podziatce 0,5°C wynosi co najmniej +5°C, temperatura konstrukcji nagrzanej
przez promieniowanie stoneczne lub przez realizowane prace spawalnicze nie przekroczy 40°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza mierzona hydrometrem o réznicy wskazan +5% nie przekracza 85%.

Czyszczenia 1 malowania na otwartej przestrzeni nie wolno wykonywaé w czasie wystgpowania opadow
atmosferycznych, mgly i w poblizu zrédet wydzielania pylu. W godzinach rannych czyszczenie i malowanie nalezy
rozpocza¢ po wyschnigciu wilgoci z powierzchni konstrukcji, a w godzinach popotudniowych zakonczy¢ przed
wystapieniem rosy.

Oczyszczone powierzchnie przed uptywem 6 godzin od czasu zakonczenia czyszczenia nalezy pomalowaé warstwa
farby podktadowej. Gdyby w przerwie pomigdzy czyszczeniem a malowaniem wystapita wilgo¢ na oczyszczonej
powierzchni, to po jej wyschnigciu operacj¢ czyszczenia wykonaé ponownie.

5.4. Montaz elementow balustrad schodowych.
Montaz elementdéw wykonac $cisle wg zalecen projektanta :
- balustrada schodow: stalowa, spawana, h=110cm malowana proszkowo z pochwytem z drewna
twardego 50/60mm,
- balustrada okna (otwor po starym wejsciu): rama stalowa stalowa spawana malowana proszkowo
z pochwytem z drewna twardego 50/60mm, od frontu ptyta szkta bezpiecznego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w STWO a sprawdzenie i odbiér robdt winny byé
wykonane zgodnie z odpowiednimi normami.

6.1. Warunki szczegélowe dla robét montazowych.
Sprawdzenie robot polega na skontrolowaniu ich zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji, w
dokumentacji projektowej i normach.
Sprawdzeniu jako$ci podlegaja :

- wbudowane materiaty,

- wykonanie elementéw przed ich zamontowaniem,

- gotowa konstrukcja.
Dopuszczalne odchytki wykonania konstrukcji oraz odchytki montazu przyja¢ wg PN96/B-06200 Kontrole jakosci
przeprowadza Inspektor Nadzoru biezaco podczas wykonywania prac
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7. ODBIOR ROBOT.
7.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Sprawdzanie wymiarow elementéw.
Przy odbiorze wykonywanych elementéw obowigzkowe jest sprawdzenie ich zgodno$ci z projektem oraz kontrola
wymiardw geometrycznych z uzyciem wiasciwych metod i narzedzi pomiarowych.
Umiejscowienie i czgsto$¢ pomiardow powinny by¢ okreslone w planie kontroli i badan z uwzglgdnieniem szczegolnych
wymagan zawartych w projekcie oraz obejmujacych probny montaz konstrukcji, jesli jest przeprowadzany.
Gdy dopuszczalne odchytki sg przekroczone, to nalezy postgpowaé nastepujaco:
a) jesli nadmierne odchytki mozna usuna¢ bez wigkszych trudnosci, to nalezy je usunac, a element powtornie
skontrolowac,
b) jesli jest trudne usuni¢cie nadmiernych odchytek, to mozna wprowadzi¢ w konstrukcji odpowiednie
modyfikacje, kompensujace wplyw tych odchylek, pod warunkiem uzgodnienia z projektantem
konstrukcji.

7.3. Zabezpieczenie powierzchni.

Stan przygotowania powierzchni nalezy oceniaé¢ bezposrednio przed malowaniem wg. PN-H-97052.

Ocena wykonywania powtok powinna obejmowa¢ materiaty malarskie, warunki i sposdéb wykonywania prac oraz oceng
powierzchniowa i grubos¢ suchych powtok.

Pomiar grubo$ci powtok wg. PN-C-81515 i PN-H-04623 nalezy wykonywaé co najmniej w czterech punktach na nie
mniej niz 10% elementéw powlekanych. Na kazdym z badanych elementéw $rednia z pomiaru grubosci nie powinna
by¢ mniejsza od grubo$ci wymaganej, a tylko jeden z odczytdéw moze wykaza¢ grubo$é mniejsza" ale nie wigcej niz
20% od grubos$ci wymaganej. Przy powtarzajacych si¢ usterkach do czasu ich usuni¢cia nalezy stosowa¢ pomiar
grubosci mokrej powtoki w nie mniej niz 10% elementéw powlekanych, w miejscach zlokalizowanych blisko krawedzi
elementow.

We wszystkich przypadkach usuwania niezgodnosci kontrola powinna by¢ wykonana powtornie.

Przy reperacjach uszkodzen powtok powinien by¢ oceniany sposéb wykonywania prac oraz stan koncowy na podstawie
ogledzin zewngtrznych.

7.4. Odbidr robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.
Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajacych zakryciu i zanikowych sg nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez inspektora,
- atesty uzytych materialow budowlanych,
- Dziennik Budowy,
- uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.5.0dbiér koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

- protokoty odbioru robdt zanikowych i ulegajacych zakryciu.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogdlne jakie powinny by¢ spetnione
przy wykonywaniu i odbiorze technicznym konstrukcji stalowych budowlanych reguluje norma PN-B-06200. Zastepuje
ona dotychczasowg norme PN-B-06200 oraz PN-87/M-69008.
Ocena i badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci, obejmujacym
wszystkie stosowane materialy i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Zakres kontroli i badan nalezy
dostosowac¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakos$ci. Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci
powinny spelnia¢ wymagania projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.
Odbior koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocen¢ dokumentoéw kontroli i badan z catego okresu
realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W
szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone

- podpory konstrukcji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatow,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych.
W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:

- przedmiot i zakres odbioru,

- dokumentacj¢ okreslajaca komplet wymagan,
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- dokumentacje¢ stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania z wymaganiami,

- protokoly odbioru czgsciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzj¢ komisji.
W przypadkach uzasadnionych ograniczeniami nosnosci lub trwatosci konstrukcji powinna by¢ opracowana
odpowiednia instrukcja uzytkowania wg PN-B-01806 (PN-86/B-01806).

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.03.00.00- masa gotowej konstrukcji w tonach.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

[2]PN-B-03215 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

[3]PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.

[4]PN-74/C-81515 - Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

[5]PN-69/C-81545 - Wyroby lakierowe. Pomiar grubo$ci mokrych powtok.

[6]PN-70/H-97050 - Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do
malowania

[7]PN-71/H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow,
wewngtrznych, oktadzin Sciennych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegéltowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

- tynki wewngtrzne gipsowe,

- Scianki dziatowe i okladziny z ptyty GKF i GKFI,

- okfadziny z plytek ceramicznych.

- okladzina akustyczna Scian,

- sufity podwieszone akustyczne,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty < 0,25mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich $rednioziarnisty.
2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie prze o prze§wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczg! obcych. Sklad objetosciowy
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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2.4.Preparat gruntujacy np. BOTACT — wymagania :
- wzmocnienie powierzchniowe podtoza, zmniejszenie nasigkliwosci
- podfoza, do stosowania na zewnatrz budynku.

2.5. Plytki ceramiczne czeSciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
25.1. Wymaganla
Wymiary 20x30cm
- Barwa - wg wzorca producenta
- Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%
- Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- Odporno$¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C
- Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz
- gatunek I 80%
- gatunek Il 75%

2.6. Elastyczna zaprawa klejowa np. BOTACT M 21 P

2.7. Elastyczna zaprawa do spoin BOTACT M 30 / spoina wodoodporna BOTACT M 38
- wodoodporna i mrozoodporna
- wysoka przyczepno$¢
- mozliwo$¢ wypelniania spoin o szer. 2 do 15 mm na

2.8. Plyty gipsowo-kartonowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-B-79405 - wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

Lp. Wymagania GKB .GKF GKBI vcv;‘c:fj'c_—)li
zwykla ognioodporna wodoodporna .
ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rébwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2 Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztagczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy
' rdzenia gipsowego odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
grubo$é 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancja szeroko$¢ 1200 (+0;-5,0)
' [mm] dhugosé [2000+3000] (+0; -6)
prostopadtosé roznica w dhugosci przekatnych<5
) 9,5 <9,5 - - -
A M"fag rlurEOS,P:iytY 125 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
' ka] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <18,0 16,0-19,0 - -
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0
6. Trwatos¢ st_ruktu_ry przy ) 520 ) 520
opalaniu [min.]
7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
napis na nazwa, symbol rodzaju plyty; grubos¢; PN...........c.c...... ;
. ty]nel data produkcji
8. | Oznakowanie | stronie ptyty
kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
barwa napisu niebieska czerwona niebieska Czerwona

2.9. Podkladka z gumy neoprenowej gr 0,6mm

2.10. Strop wygluszony, podwieszony plywajacy.
stopki montazowych L80x40x5mm,
- kotwy wklejane,
- belki nosne C100x60x5mm co 50cm,
- wspornik dwuteowy 1160 na stupku 100x100x5mm,
- wypehienie welna mineralna + kit trwale plastyczny,
- przektadka z maty akustycznej np. REUPOL sound 47 gr 5+8mm o wym jedn. 240x120mm
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- amortyzator TA-50 lub amortyzator boczny Mason and Adam W30 SM,

- tuleja dystansowa,

- laty drewniane 100x45mm (zabezpieczone ci$nieniowo prep np. FireSmart Bio P/poz.),
- welna mineralna o gestosci min 60kg/m® gr 10cm w arkuszach z szczelnym

- plyty np. Promatect H 5x6mm,

- okleina barwiona w masie np. Muraspec Colour Index,

- kit trwale plastyczny,

- ta$ma dylatacyjna — wetna mineralna 20/50mm.

2.11. Strop wygluszony, podwieszony na wieszakach w systemie:
- istniejacy strop,
- laty drewniane 40/50mm (zabezpieczone cisnieniowo prep np. FireSmart Bio P/poz)
- stelaz stalowy,
- wypelnienie wetna mineralna o gestosci min 60kg/m® gr 10cm
- obudowa ,,K-G” 2x12,5mm GKFl,
- szpachlowanie,
- okleina barwiona w masie np. Muraspec Colour Index,
- tasma dylatacyjna — wetna mineralna 20/50mm.

2.12. Element stropu podwieszonego.
Wygluszenie stropu profil dystansowy np. REGUPOL sound 47 gr 8mm lub inny rownowazny mocowany do belek
stropowych.

2.13. Masa p.poz np. PROMAFOAM-C lub inna ré6wnowazna.

2.14.Klej gipsowy do przymocowywania plyt gipsowo-kartonowych murowanych
Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje si¢ miedzy innymi nastepujace kleje gipsowe np.: Ansetzgips
NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, ,,T", ,,T Plus", ,,JSOCOL”.

2.15. Gips szpachlowy do wykonywania gladzi gipsowych
Gips szpachlowy powinien odpowiada¢ wymaganiom aktualnej normy panstwowej i spetnia¢ w szczegdlnosci
nastepujgce wymagania:
- Whytrzymalo$¢ na Sciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) -nie mniej niz 5
MPa
- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa, a odsiew na
sicie 1,0 mm - 0%
- Poczatek wigzania po 30-60 min.
- Ilo$¢ wody odciagnietej z zaczynu w iloSci zawartej w pierScieniu przyrzadu Vicata - nie wigcej niz
0549
- Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywaé odchylen od wymagan
normy.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczéw murdéw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkoéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania roodt budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”.
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- Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2.Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosei 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy
powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewngtrznych nalezy wykona¢ wedlug
pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem Podczas zacierania warstwa gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

- Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyrownujaca i bezposrednio do
rownego i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych okladzing nalezy mocowaé do
dostatecznie wytrzymatego podioza.

- Podloze pod okladziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowany z elementow
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeni osiadania muréw
budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig¢ Scian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow, gatunkow i odcieni barwy,

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosié i najmniej +5 °C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego i powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,
odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny n wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;j

5.5. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie (Scianki dzialowe )
5.5.1. Okladziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ plytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Laty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, sa mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych.
Odlegtosci migdzy listwami sa uzaleznione od grubosci stosowanej na oktadzing ptyty.

- Dlaptyt o gr. 9,5 mm - 500 mm

- Dlaptytogr. 12,5 mm - 650 mm
Plyty montuje sig, ustawiajac je pionowo.
Celem polepszenia whasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen migdzy tatami wktada si¢ welne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsunigty od $ciany (grubos¢ welny) mozna
to osiggng¢ przy pomocy podktadek wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany rowniez w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si¢ taty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje si¢ je do §ciany pionowo, przy uzyciu specjalnych tacznikow. Rozstaw migdzy
listwami - 600 mm. Elementami taczacymi listwy ze $ciang sa strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potaczenie rusztu z podlozem jest polaczeniem elastycznym, co przyczynia si¢ do tlumienia
wszelkiego rodzaju dzwigkow przenoszonych przez przegrodg. Wilasciwos¢ ta moze jeszcze zostac
podwyzszona przez podtozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumiacej. Wtasciwosci ttumiace przegrody w
sposob zdecydowany podnosi tez obecnos¢ welny mineralnej. Podobnie zwigkszeniu ttumienia sprzyja rowniez
obecno$¢ wolnej przestrzeni powietrznej migdzy weilng mineralng a plyta gipsowo-kartonowa.
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5.5.2. Okladziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy s$cian dzialowych, bez kontaktu z ostania $ciana,
- zuzyciem $ciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza ucl typu ES.
- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami 13 typu ES

5.6. Montaz okladzin z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach
5.6.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwdch warstw:
- dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - nazywanej w dalszej ,,warstwa nos$ng"
- gbrnej - dalej nazywanej ,,warstwa glowna".

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skladajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materialami
konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru
rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

- sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

- jezeli ruszt styka si¢ bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwigzania
dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy no$nej zalezy roéwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

b) grubos¢ zastosowanych ptyt:

- rozmieszczenia plyt,

- rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt.
c) funkcje jaka spelnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi byé zawsze prostopadly do
elementow warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany z ksztattownikow stalowych
lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu czy niepalny) nie ma wptywu na odpornos¢ ogniows,
poniewaz o wlasne ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa

5.6.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamigtaé o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdluznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny S$ciany
z oknem (rownolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementow no$nych rusztu konieczne jest, aby styki
dtugich krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementoéw nos$nych rusztu konieczne
jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

- poniewaz rzadko si¢ zdarza, aby w jednym rzgdzie mogta by¢ umocowana petna ilo$¢ plyt, nalezy je
tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzgdu znalazty si¢ odcigte kawalki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci plyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie o
odlegto$¢ zblizona do potowy dlugosci ptyty,

- jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga
warstwe plyt nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw
miedzy no$nymi elementami rusztu.

5.6.3. Kotwienie rusztu

W zaleznos$ci od konstrukeji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetnia¢ warunek pigciokrotnego wspotczynnika
wytrzymalo$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kwote.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy

pomocy roznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy
stalowe w betonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejacych zabetonowanych wypustow
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stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukeji stropu rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotng war-
to$¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.
5.6.4.Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagaja warunki ogniowe, na oktadzine stosuje si¢ plyty o podwyzszonej wytrzymalosci ogniowej o gr. 12,5
lub 15 mm. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw no$nych w dwojaki sposob:
- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nos$nych rusztu,
- mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.
Ptyty gipsowo - kartonowe mocuje sig:
- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,
- do profili stalowych blachowkretami.

5.7. Sufity na ruszcie stalowym
5.7.1. Ruszt stalowy - standard

Prezentowany ponizej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwigzaniem analogicznym do niemieckiego
systemu S400.

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sa produkowane fabrycznie przez poszczegélne firmy zajmujace sie
ich wytworzeniem i dostawg.

5.7.2. Opis ogodlny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD 27x28x0,6.
Przedtuzenia odcinkéw profili nonych, gdy potrzeba taka wynika z wielkoéci pomieszczenia, dokonuje si¢ przy
uzyciu tacznika wzdluznego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakow
gdy chodzi o sufit obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie prgta mocujacego o odpowiedniej
dhugos$ci) lub przy pomocy tacznikdéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podtoza.
Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje si¢ w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach
dhugich i rownoczesénie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje si¢
réwniez dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow.
W rusztach dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze sobg uzywa si¢ tacznikow krzyzowych (60/60).
W celu usztywnienia calej konstrukcji rusztu, konce profili no$nych opiera si¢ migdzy poétkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do $cian.

Ponizsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili no$nych.

o Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipg)rvl\l/lc))(-)li:rlt)(})}r]]tgwej odlegtosc odlegtosc odleglosc
[mm] mig¢dzy wieszakami w warstwie gtownej W warstwie nosnej
[mm] [mm] [mm]
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

5.8. Montaz plyt ognioodpornych.
Montaz elementow oktadzin ognioodpornych z ptyt wykona¢ $cisle wg zalecen producenta i wytycznych projektanta.

5.9. Montaz stropu podwieszonego systemowego wygluszonego, podwieszonego plywajacego.
Montaz elementow Stropu podwieszonego wykonac¢ $cisle wg zalecen producenta i wytycznych projektanta.

5.10. Wykonanie gladzi gipsowych.

Dobrze przygotowane podloze, przeznaczone do wykonczenia gtadziami gipsowymi musi by¢ oczyszczone z warstw
mogacych pogorszy¢ przyczepno$¢ masy szpachlowej. Podloze nalezy oczysci¢ z kurzu, brudu, olejoéw, thuszczow,
wosku 1 resztek powtok malarskich. I dopiero wtedy tynk nalezy zagruntowa¢ np. Uni-Gruntem, a nastgpnego dnia
przystapi¢ do wykonania gladzi.

Przy naktadaniu masy szpachlowej nalezy pami¢taé, ze maksymalna grubos$¢ jednej warstwy gtadzi wynosi 2 mm. Po
wyschnigciu gladzi gipsowej mozna jej powierzchni¢ przeszlifowaé w celu usunigcia nierdéwnosci.
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6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie.

Wiyniki odbiorow materiatléw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy materialow ceramicznych z zaméwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw i ksztattu ptytek
- liczby szczerb i pekniee,
- odpornosci na uderzenia,
- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosSci ptytek przez probe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewngtrznej).

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodi z PN-B-79405 ,,Wymagania dla
plyt gipsowo-kartonowych".
W szczegolnosei powinna by¢ oceniana:
- rowno$¢ powierzchni plyt,
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja)
- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢,
obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt.
6.3.2. Warunkl badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materialtdéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania przed przystapieniem do robo6t tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2
niniejszej specyfikacji.

6.5. Badania w czasie robot

6.5.1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i
konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte".

6.5.2.Wyniki badan materialdow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.6. Badania w czasie odbioru robét
6.6.1. Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczego6lnosci:
- zgodno$ci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- mrozoodporno$ci tynkOw zewngtrznych,
- przyczepnos$ci tynkéw do podloza,
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest [m?]. Tlosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior podloza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbiér tynkow.
8.2.1. Uksztaltowanie
powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.
8.2.2. Dopuszczalne odchylenia

powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéow roztworow soli
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Pobierani probek.

[4]PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane.

[5]PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek
w obiekcie przetargowym.

- uzupehienie elementow drewnianych posadzki,

- warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki,

- mata akustyczna,

- oktadziny schodow z kamienia naturalnego,

- posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowych ceramicznych .

1.4.Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdalng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne,
oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnoscei:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- miec frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.03.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wielkos$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach
odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm - 10
mm, 3,5 cm - 16 mm.

2.5. Wyroby terakotowe
Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy (30%30cm i cokoliki 15x30cm).
e  Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych :
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- tugoodpornos¢ nie mniej n iz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhugosé i szerokos¢: = 1
- grubosc: +0,
- krzywizna: 1,0 mm
e Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardos$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci
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- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dhlugosé i szerokosc: +1,5 mm
- grubosc: +0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
e Materialty pomocnicze:
Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy klejowe.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10L21:
- zaprawg z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
- zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
e Pakowanie:
Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajace ok. 1 m? ptytek Na opakowaniu umieszcza sig:
- nazwg i adres Producenta, nazw¢ wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrob dopuszczony do stosowania
w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
e Transport:
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.
Podloge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubos$ci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ $cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobow tatwo thukacych.
e Skladowanie:
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8
m.

2.6. Wylewka betonowa zbrojona matami z pretow stalowych.
Siatki z pretow zgrzewanych w ukt. krzyzowym na podktadkach systemowych /pret gr 4mm, oczko 10/10cm, zaktad
min. 10cm,/gr 5¢cm.

2.7. Mata akustyczna np. Regufoam sound lub ré6wnowazna 10 gr 17mm.
2.8. Deskowanie z desek 2x15cm (zabezpieczone ci$nieniowo prep np. FireSmart Bio P/poz) co 45cm (0siowo)
2.9. Plyta kamienna 120x28x4(h)cm szt 4 na schody.

2.10. Wycieraczki systemowe:
Wycieraczki w systemie np EMCO Diplomat:
- zewnetrzne — Wc-1 — typ 522/5CB o wymiarach 120x150 cm, szt-1, z ramg + akcesoria, uszczelnienie
przeciwwodne np.Litorin 1+11P,
- wewnetrzne - Wc-2 — typ 522/4RB o wymiarach 120x150 cm, szt-1, z ramg + akcesoria,
uszczelnienie przeciwwodne np.Litorin 1+11P.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT.
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodka
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny hyc zabezpieczone uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Warstwe wyréwnawcza pod posadzki wykona¢ z podktadu korkowego gr.2mm, wykonaé wg zalecen producenta.

5.2. Posadzki z plytek ceramicznych.

Ptytki w czasie uktadania powinny by¢ czyste, bez §ladow kurzu i brudu.

Spoiny pomigdzy ptytkami powinny posiada¢ szeroko$¢ umozliwiajaca dokladne wypelnienie zaprawa, tj. 1-2mm.
Szerokos¢ powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do wypetniania spoin mozna przystapi¢ dopiero po
kilku dniach od ulozenia ptytek. Przed rozpoczgciem spoinowania posadzka winna by¢ zwilzona woda, ktora nie moze
pozosta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu spoiwa a przed jego zwigzaniem nalezy oczysci¢ doktadnie powierzchnig
posadzki.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni §cisle potaczona z podktadem.
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Wykonczenie potaczenia posadzki ze $ciang ma postac cokolika z tych samych ptytek, mocowanych klejem do $ciany.
Na gorny brzeg cokotu mozna zatozy¢ w trakcie przyklejania listwe wykanczajaca potokragla z polichlorku winylu lub
metalowa.

5.3. Wszelkie prace posadzkowe nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Wymagana jako$¢ materialéw

powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza
si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wilasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3.Nalezy przeprowadzi¢ kontrole
dotrzymania warunkoéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych, wilgotnosciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.4. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek z desek , badaniom powinny podlegaé materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty — ptytki ceramiczne, wyktadziny, ptyty podkadowe i wyréwnawcze, deski jak rowniez materiaty
pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom
okreslonym w dokumentacji projektowe;.
Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci stwierdzajaca
zgodno$¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.
Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot posadzkowych
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzglgdem wymaganej szorstkosci,
wystgpowania ubytkow i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie rownos$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrows fate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkoéw nalezy wykonaé z doktadnoscia do 1 mm,
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujagc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z dokumentacja projektowa i ST w
zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos¢ ich wykonania ma wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac.
Badania te szczegblnie powinny dotyczyé sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci oraz
innych robot

6.6. Badania w czasie odbioru robot
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonanych posadzek a w szczegdlnosci:

- zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji

powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek ,

- prawidlowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem robdt i w
trakcie ich wykonywania.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego opracowania i opisane w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

38




PRZEBUDOWA | REMONTU LOKALU UZYTKOWEGO
PRZY UL. SIENKIEWICZA 29 W OPOLU
PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY RODZINIE
W OPOLU —,,CENTRUM RE - START”

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

6.7. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek z desek
6.7.1.Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla
ktorych réznorodno$é barw jest zamierzona),
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tata dtugosci 2
m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wigksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci posadzki,
- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,
- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcja producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:

[m?]-posadzki,

Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbidér materialéw i robét

powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem
o0 jakos$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do roboét

materiatow, ktoérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac¢:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
ocen¢ wzrokowa,
- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiaré6w
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cia 1 mm, a
szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow podtogowych; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie mi¢gdzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

[2]PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

[3]JPN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

[4]PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia,

[5]PN-EN 649:2002 - Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z

polichlorku winylu
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru izolacji
przeciwwilgociowych i termicznych w budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
powtokowych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych:

- lzolacje przeciwwilgociowe z maty hydroizolacyjnej,

- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe,

- Dylatacje pionowe,

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z powtok bitumicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze ST i poleceniami inspektora.

2. MATERIALY.

Wszystkie materiaty izolacyjne zastosowane do robot izolacyjnych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1. Wymagania ogélne
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem oraz opadami atmosferycznymi.

2.2. Preparat ochronny np. Litorin I, Litorin II lub réwnowazny.

Preparaty zapewniajace ochrong¢ i wzmocnienie, nawierzchni posadzek betonowych, lastryka i kostki brukowe;j.
Zabezpieczaja przed pyleniem, powstrzymuja przesigkanie cieczy, smardow i olejow, umozliwiaja utrzymanie
nawierzchni w nalezytej czystosci, nadajg posadzce estetyczny wyglad. Powtoka z zestawu LITORIN I i II spelnia
wymagania ochrony przed elektrycznoscig statyczng i moze by¢ aplikowana w pomieszczeniach zagrozonych
wybuchem. Posadzka pokryta tymi preparatami jest odporna na §cieranie, uderzenia i poslizg i wykazuje odporno$¢ na
dziatanie wysokich i niskich.

2.3. Materialy do izolacji termicznych akustycznych.
2.3.1. Welna mineralna:
W postaci plyt, filcow i mat. 0 gestosci min 60kg/m® gr 8cm do wypelnienia $cianek dziatowych i stropow.
Wymagania:
- wilgotno$¢ welny max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos$¢ oraz $cisliwo$¢.
Plyty do docieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papa powinny speilnia¢ nastepujace
wymagania:
- $cisliwos¢ pod obciazeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasigkliwo$¢ po 24godz. zanurzania w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z welny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco.
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2.7. Izolacyjna folia w plynie np. BOTACT DF9 lub r6wnowazna.
2.8. Akrylowa tasma uszczelniajaca np.BOTACT AB78 lub rownowazna.

2.9. Srodek gruntujacy podioze np. BOTACT D11 Botament lub réwnowazny.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad
roboczych wykonujacych izolacje wystepujace w obiekcie.
Objete niniejsza ST roboty nalezy wykonywac przy uzyciu nastgpujacego sprzetu:

pace, pedzle, szczotki dekarskie, urzadzenia natryskowe.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzgt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora, w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem oraz zanieczyszczeniem s$rodowiska przez rozlanie. Nalezy je umiescié
roéwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej 1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wstep.
Ogolne warunki wykonania rob6t zgodnie z STWO.

5.2. Izolacje przeciwwilgociowe
5.2.1. Przygotowanie podkladu.
- Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
- Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ roéwna, czysta i odpylona.
5.2.2. Gruntowanie podkladu
- Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z foli pltynnej powinien by¢ zagruntowany roztworem
odpowiednim do zastosowanej foli.
- Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.
- Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
- Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna bv¢ nie nizsza niz 5°C.

5.2.3. Ukladanie izolacji przeciw wilgociowych .
Wykonanie izolacji przeciwwodnej z foli ptynnej i tasm wykona¢ wg wytycznych producenta.

5.2.4. Warstwa izolacji elektrostatycznej np. Litorin I i Litorin I1.
Zabezpieczane podloze powinno by¢ suche i czyste. Wolne od zanieczyszczen, brudu, kurzu i pyhlu. Jesli na
posadzce znajdujg si¢ luzno zwigzane czastki nalezy je usungC. Litorin-I miesza si¢ w stosunku 1:1 z wodg i
rozprowadza réwnomierniec na zabezpieczanej powierzchni. Jesli jest to posadzka nalezy pilnowaé aby nie
pozostawi¢ katuz. Nastgpnie pozostawi¢ do wchlonigceia. Do rozprowadzania mozna uzy¢ szerokiej szczotki, mopa,

Sciggaczki, pedzla, watka, rozpryskiwacza.
Powierzchnie mniejsze takie jak architektura ogrodowa, klinkier itp. najlepiej jest pokrywac z uzyciem pedzla lub
watka.

Litorin-II nanosi si¢ po wyschnieciu Litorinu-l w przypadku kiedy zabezpieczana powierzchnia wymaga uzycia
obu Litorindw. Jesli nie, powierzchni¢ przed aplikacja Litorinu-II rowniez nalezy oczysci¢. Naklada¢ jedna lub
dwie warstwy w zaleznosci od efektu jaki planujemy uzyska¢ (ciensza lub grubsza warstwa, mniej lub bardziej
btyszczaca) pedzlem, watkiem. Na duzych powierzchniach Litorin-II najlepiej rozlewaé konewka z sitem a
nastepnie rozprowadza¢ rownomiernie szeroka szczotka, $ciagaczka lub mopem. BARDZO WAZNE : Litorin
stosuje sie i przechowuje w temperaturze powyzej 0°C.

5.3. 1zolacje termiczne

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2.Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Ptyty z welny mineralnej nalezy uktada¢ na styk
bez szczelin.

5.3.3.Plyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda
warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.4.W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub

papa).

41



PRZEBUDOWA | REMONTU LOKALU UZYTKOWEGO
PRZY UL. SIENKIEWICZA 29 W OPOLU
PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY RODZINIE
W OPOLU —,,CENTRUM RE - START”

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w STWO; a sprawdzenie i odbior robot winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Materialy izolacyjne.

- wymagana jako$¢ materialdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem,

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialtdow z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta powianiem by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.

- nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdow izolacyjnych, ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom przedmiotowym norm.

- nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych( po okresie gwarancyjnym).

6.3.Kontrola wykonania podlozy
Kontrola wykonania podlozy powinna by¢ przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
wykonywania izolacji

6.4.Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Kontrola wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania
z wymaganiami powotanych norm przedmiotowych i wymaganiami SST. Kontrola przeprowadzana jest przez
inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania podioza i

robot hydroizolacyjnych,

- w odniesieniu do miejsc przebi¢ i dylatacji konstrukcyjnych
6.5. Wyniki odbioréw
materiatdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest m? powierzchni zaizolowanej. Ilo¢ robét okreéla si¢ na podstawie przedmiaru z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zgodnos¢ robét z Projektem i Specyfikacja.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie ze ST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
8.1. Odbiér robét izolacyjnych
Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw iinnych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowg, ) protokoty odbioru
poszczegolnych etapdw robot zanikajacych,
- protokoly odbioru materialéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawcg.

8.2. Roboty wg B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.
[2]BN-79/6751-02 - Materialy izolacji przeciwwilgociowe;j.
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[3] PN-B-24620:1998
[4]PN-EN 1SO 6946:2004

[S]PN-EN 1S010456:2004
[6]PN-EN 12524:2003
[7]PN-EN ISO 13789:2001
[8]PN-76/B-06714/15
[9]PN-85/B-04500
[10]PN-86/B-06250

[11]PN-83/N-03010
[12]PN-EN 1097-3:2000

- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

- Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

- Materialy i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i1

obliczeniowych wartosci cieplnych.

- Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe. Tabelaryczne

warto$ci obliczeniowe.

- Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspodlczynnik strat ciepta przez przenikanie.

Metoda obliczania.

- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

- Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- Beton zwyktly.

- Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.

- Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczania ggstosci

nasypowej i jamistosci.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoélowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegéltowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego:

- malowanie tynkow,

- gruntowanie tynkow,

- malowanie schodow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za§wiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

- rozcienczalnik do wyrobow poliwinylowych

2.4. Farby budowlane gotowe.

2.4.1. Farby
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $§wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsja lateksowa odporna na zmywanie np. "Barwy Natury" firmy FFiL "SNIEZKA" (kolor-$ciany wg
projektu) wytwarzane fabrycznie lub inna rownowazna.
Na tynkach mozna stosowac farby lateksowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.

2.4.3. Emulsja akrylowa np. "Pastel Color".

2.5. Lakier lamperyjny wyk. fabrycznie
Na tynkach mozna stosowa¢ farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, teksu butadieno-styrenowego i innych
zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.6. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-8190E2002
- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3 ,
- czas schnigcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-
81901/200
- wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
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2.7. Preparat gruntujacy np. ACO-GRUNT, ,,Grunt Szczepny” firmy Malfarb - lub inny rownowazny.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych

4. TRANSPORT.

Farby pakowane wg punktu 2.5.nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujagcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robét
Do wykonania robot malarskich nalezy przystapi¢ po calkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot budowlanych
oraz przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych,
elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych
(bialy montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),
Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatlego montazu,

- ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wykladzin z tworzyw sztucznych) z

przybiciem listew.

Przy malowaniu powierzchni wewngetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopuscié¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej + 1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Podloze pod farby
posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelienie ubytkoéw zaprawa
cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki z farb emulsyjnych
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
5.3.2. Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych
powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby
w roznych odcieniach.
5.3.3. Istniejgce lamperie.
Istniejgce lamperie nalezy poddaé renowacji wykorzystujgc specjalny system np. Eko Lamperia marki Malfarb
w systemie. Nalezy kolejno:
- oczysci¢ powierzchni¢ lamperii i uzupetni¢ ubytki,
- zagruntowac podtoze preparatem,
- malowa¢ emulsja akrylowa do $cian ,
- wykonczenie — malowac¢ nienasigkliwym lakierem wg zalecen producenta.

6. KONTROLA JAKOSCL

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni.
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza.
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- sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoéci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
a) badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
- dla farb akrylowych nie wecze$niej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.
a) badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnoéci powietrza
mniejszej od 65%.
b) badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidtowo. Gdy ktoérekolwiek z
badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki cz¢$ciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest [m?] powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo$¢ robot okre$la sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponizej

8.1.0dbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia
szpachlowka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa
si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robét malarskich
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych ptatoéw powloki, widocznych okiem $ladow pedzla itp. w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniang lub baweltniang szmatkg kontrastowego koloru.
- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
- sprawdzenie przyczepnosci powloki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
- sprawdzenie odporno$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bedg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

[1]PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

[2]PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
[3]PN-62/C-81502 - Szpachloéwki i kity szpachlowe. Metody badan.

[4]PN-C-81914:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne Sciany

i sufity. Klasyfikacja.Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wymiana stolarki okienne;j..

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
montazowych stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wehodzi:

- montaz stolarki okiennej z pcv.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy.

2.2. Stolarka okienna z PCV
Konstrukcja okien jednoramowa ze skrzydtami rozwieralno-uchylnymi, szerokos¢ profili: np. 86 mm, ilos¢ komor: 6 ze
wspolczynnikiem infiltracji nie wiecej niz 0,3 [m%(m.h.daPa2/3)], profile narozne ograniczajace do minimum
mozliwos¢ powstawania skroplin, okna powinny posiadajg znak CE zgodnie z Normg Europejska EN 14351-1,
- odpornos¢ na obciazenie wiatrem : klasa 9A EN 12210
- materiat oscieznic i skrzydet — PVC,
- oszklenie — szkto zespolone float,
- warto$¢ wspolezynnika przenikania ciepta: do Uf 0,6 W(m?K) dla szyb, cate okno 0,8 W(m’K),
o0szczedno$é energii min: 75%
- izolacyjno$¢ akustyczna: Rw 40-44 dB,
- infiltracja powietrza — 0=0,5-1[m%(m*h*daPa 2/3], przy oknach rozszczelnionych,
- alternatywnie okna z rolokasetami mocowanymi do konstrukcji nadproza, specjalistyczny ciepty
montaz,
- okucia obwiedniowe kryte, gorne skrzydta uchylne, utrudnienia przeciwwlamaniowe:
do klasy WK2,
- uszczelnienie oscieznicy ze $ciang — pianka uszczelniajaca na catym obwodzie oscieznicy,
- do uszczelniania okien mozna stosowac¢ nastepujace materiaty:
- do uszczelnien wewnetrznych — masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie,
- do uszczenien srodkowych — wetna mineralna, pianka poliuretanowa,
- do uszczelnien zewn. - kity, tasmy z pianki poliuretanowej, masy silikonowe i akrylowe,
- odpornos¢ na przedostawanie sie wody opadowej — okna powinny by¢ catkowicieszczelne przy
zraszaniu ich woda w ilosci 1201/1h na 1 m? powierzchni cisnien przyroznicy cisnien 16 daPa,
- okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe typu np.EMM f. AERECO,
typ i wielkos¢ dobraé przed wykonaniem, niejasnosci konsultowa¢ z projektantem.
Uszczelnienie o$cieznicy ze $ciang — pianka uszczelniajgca na catym obwodzie oscieznicy.
Do uszczelniania okien mozna stosowa¢ nastgpujace materiaty:
- do uszczelnien wewngtrznych — masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie,
- do uszczelnien srodkowych — welna mineralna, pianka poliuretanowa,
- do uszczelnien zewn. - Kity, taSmy z pianki poliuretanowej, masy silikonowe i akrylowe,

3. SPRZET.

Do montazu ww. prefabrykatow nalezy uzywac narzedzi specjalistycznych przewidzianych w instrukcjach montazu
wydanych przez producentow poszczegodlnych prefabrykatow.
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4. TRANSPORT.

Do transportu zewngtrznego nalezy uzywac pojazdéw kotowych z zamontowanymi specjalistycznymi urzadzeniami,
stuzacymi do zabezpieczenia prefabrykatow przed uszkodzeniem. Dodatkowo sa one wyposazone w material majacy na
celu zabezpieczenie prefabrykatow przed opadami atmosferycznymi. Szczegdlowy sposdb zabezpieczenia
prefabrykatow w czasie transportu od wytworcy na budowe okresla zalaczona do specyfikacji produktu odpowiednia
instrukcja.

5. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT.
5.1.Montaz stolarki okiennej.
Wg warunkoéw ogolnych montazu i wytycznych producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest:
Dla pozycji B.08.00.00 — [m?] wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWO. Wszystkie roboty wymienione w B.08.00.00. podlegaja zasadom
odbioru robot zanikajacych. Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2.0, oraz czynno$ci
wyszczegblnione w punkcie 5.0.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnosci bgdg warunki zawarte w umowie migdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1]PN-B-10085:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
[2]PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat.

48




PRZEBUDOWA | REMONTU LOKALU UZYTKOWEGO
PRZY UL. SIENKIEWICZA 29 W OPOLU
PRZEZNACZONEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEGO OSRODKA POMOCY RODZINIE
W OPOLU —,,CENTRUM RE - START”

Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

1.WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdbtowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki
drzwiowej aluminiowej i okiennej stalowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjga Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu
Slusarki drzwiowej do obiektu wg ponizszego.
- Slusarka drzwiowa aluminiowa.
- Slusarka fasadowa z profili stalowych.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Slusarka aluminiowa.

Slusarke nalezy wbudowaé kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi .

2.1.1. Na elementy S$lusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

2.1.2. Okucia. Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajgce i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.1.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

- twardo$¢ Shor’a min 35-40

- wytrzymalo$¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa

- odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C

- palnos¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwos$¢ — nie nasigkliwe

- trwalo$¢ min. 20 lat.

2.1.4. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowg typu Al./An15u wg PN-80/H97023.
2.1.5. Drzwi :

- drzwi wejéciowe do lokalu z klatki schodowej, konstrukcja Alu, p.poz. EI 30, pelne wyposazone w
samozamykacze, zawiesie na 3 ryglach, drzwi z atestem,

- drzwi wejSciowe zewnetrzne konstrukcja Alu fasadowe, zespolonych z naswietlem: drzwi —
114/205¢cm, naswietle — 114/81cm. wg opisu na zestawieniu, szklona szklem o wzmocnionej
odpornosci na uderzenia, wyposazone w samozamykacz,

- drzwi wewnetrzne lokalowe, konstrukcja Alu fasadowe, wg opisu na rzutach, szklona szktem o
wzmocnionej odpornosci na uderzenia, wyposazone w samozamykacz.

2.1.6. Slusarka fasadowa stalowa INOX:

- ze wspotczynnikiem infiltracji nie wiecej niz 0,3 [m*/(m.h.daPa2/3)], profile narozne ograniczajace
do minimum mozliwo$¢ powstawania skroplin, okna powinny posiadaja znak CE zgodnie z Norma
Europejska EN 14351-1,

- odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem : klasa 9A EN 12210

- materiat o$cieznic i skrzydet — stal INOX,

- oszklenie — szkto zespolone float, dwie komory, 3 szyby bezpieczne,

- warto$¢ wspotezynnika przenikania ciepta: do Ur 0,6 W(m?K) dla szyb, cate okno 0,8 W(m’K),
oszczgdnos¢ energii min: 75%

- izolacyjnos$¢ akustyczna: Rw 40-44 dB,

- uszczelnienie o$cieznicy ze $ciang — specjalistyczne wypelnienie pas akustyczny z welny mineralne;j
+ obustronnie kit trwale plastyczny (od zewnatrz odporny na warunki atmosferyczne),
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- do uszczelniania okien mozna stosowa¢ nastgpujace materialy:
- do uszczelnien wewnetrznych — masy silikonowe, akrylowe, tasmy i folie,
- do uszczenien $rodkowych — welna mineralna,
- do uszczelnien zewn. - Kity trwale plastyczne odporne na warunki atmosferyczne,
- odpornos¢ na przedostawanie si¢ wody opadowej — okna powinny by¢ catkowicie szczelne przy
zraszaniu ich woda w iloéci 1201/1h na 1 m? powierzchni ci§nien przy réznicy cisnien 16 daPa,
- okna nalezy wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe typu np. EMM AERECO
typ 1 wielko$¢ dobra¢ przed wykonaniem, niejasnosci konsultowaé z projektantem.

3. SPRZET.

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zwiera¢ wszystkie elementy przewidziane SST Iub odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem
przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przed rozpoczeciem robdét nalezy sprawdzié:
- prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
5.2. Elementy
powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja zaakceptowana przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w §cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkow rozporowych lub wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem o o$cieznica
lub $ciang tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j. Uszczelnienia wykonaé
z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite,
bez widocznych poprawek, §ladow pedzla rys i odpryskdw i spetnia¢ wymagania podane dla robot malarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badanie materialéw uzytych na konstrukcje

nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa¢:

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjne potaczen konstrukcyjnych,
prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzaé protokot odbiory.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac¢:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania.
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o§ciezami,
- sprawdzenie dzialania czg¢$ci ruchomych,
- stanu i wygladu wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robét dla B.09.00.00 jest ilos¢ m? elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie SST z uwzglednieniem zmian przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 1, oraz czynno$ci podane w punktach 4 1 5.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogélne.
Podstawg ptatnosci beda warunki zawarte w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
[1] PN-80/M-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia.

[2]PN-87/B 0200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru .

[3]PN-EN 10025:2002 - Wyroby walcowane na goraco z nietypowych stali konstrukcyjnych.
[4]PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania napawania. Ogdlne badania i wymagania.
[5]PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z uszczelnieniem przewodow kominowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng.
Roboty obejmuja:
- renowacj¢ i uszczelnienie przewodow kominowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wedtug dokumentacji techniczne;.

Wszystkie materiaty oraz urzadzenia musza mie¢ stosowne certyfikaty i atesty dopuszczajace do stosowania na terenie
RP.

2.1.Wklad uszczelniajacy przewod kominowy np. Alufol spalinowy/wentylacyjny dn 150mm (14x14cm,
15x15c¢m) lub inny réwnowazny.

2.2. Rozeta wlotowa spalin.
2.3. Drzwiczki kominowe.
2.4. Skraplacz z blachy kwasoodpornej.

2.5. Kratki wentylacyjne.

3. SPRZET

Uzywa¢ sprzetu dopuszezonego przez inzyniera i zalecanego przez producenta wktadow do kanatdéw wentylacyjnych.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéore pozwalaja uniknaé uszkodzen
odksztalcen przewozonych materiatdw. Wszystkie elementy powinny by¢ dostarczane na miejsce budowy w
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na
mozliwo$¢ ich uszkodzenia, odksztatcenia. Przed rozpoczgciem prac montazowych na budowie nalezy sprawdzié
dostarczone materialy i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub nienadajace si¢ do uzytku.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w " Warunkach technicznych wykonania odbioru robot
budowlano-montazowych cz. 11- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Instalacja wentylacji i klimatyzacji* -
wydawnictwo ARKADY-Warszawa 1988, wydanie 3. W czasie montazu szczegdlng uwage zwroci¢ na zgodnosé z
instrukcjami podanymi przez wytworcoOw materiatow uszczelniajacych.

5.1.Renowacja i uszczelnienie istniejacych przewodow kominowych polega na:
- frezowaniu wskazanych istniejacych przewodow kominowych 14x14cm w celu ich oczyszczenia i
wyroéwnania powierzchni przewodu,
- wykonanie foliowania przewodow kominowych elastycznymi wktadami rozdmuchiwanymi np.typu
Alu-fol lub innymi réwnowaznymi w odmianie z dodatkowa ostong z widkna szklanego (system
atestowany, niezbedny odbior kominiarski prac).
Montaz nastepuje po przez:
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- zamontowanie rozety wlotowej, drzwiczek kominowych, skraplacza z blachy kwasoodpornej z
odprowadzeniem skroplin na zewnatrz, kratki wentylacyjnej,

- wpuszczenie do przewodu kominowego (od gory) sznura z obcigznikiem gumowym,

- zamocowanie do gornego konca sznura wktadki kominowej (od goéry komina) i wprowadzenie jej
ponizej drzwiczek kominowych,

- wyciagnigcie zewngtrznej foli polietylenowej,

- zamknigcie od goéry wkiladki i wtloczenie powietrza od dolu za pomoca kompresora (cis$nienie
powietrza >0,2MPa), az do catkowitego rozparcia wktadki na $cianach przewodu kominowego,

- wyciagna¢ z przewodu foli¢ polietylenowa (technologiczna),

- polaczy¢ i uszczelni¢ masg silikonowa wktadki z rozeta wlotowa,

- umiesci¢ spiralg rozpierajacg podtrzymujaca wkiadke,

- zamontowaé nasad¢ kominows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwiagzana z wykonaniem uszczelnienia powinna by¢ wykonana w czasie wszystkich faz robot. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ a niezgodng z wymaganiami normy i
po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektowa uzytych
materiatdw, sposobdw prowadzenia przewodow, szczelnosci wkladow.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zasady ogolne

W/w roboty winny podlega¢ nastepujacym etapom odbioru dokonywanym przez inwestora z udziatem wykonawcy:
- Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi czesciowemu
- Odbiorowi koncowemu
- Odbiorowi ostatecznemu

7.2.0dbidr robot zanikajacy i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie ulegajg zakryciu.

Odbidér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonywanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje upowazniony
przez inspektora zespot. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnie powiadamia inwestora. Odbior bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie p6zniej niz 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbié czgéciowego robot dokonuje wg
zasad jak przy koncowym odbiorze robot.

7.4. Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu ich ilosci, jako$ci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie inwestora.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym I po potwierdzeniu przez inwestora zakonczenia robot i przyjeciu
dokumentoéw potrzebnych przy odbiorze koncowym. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez Inwestora i
wykonawcg w ich obecnosci. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i niniejsza specyfikacja.

W toku odbioru koncowego robdt komisji zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w za- kresie wykonania rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma dalszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.
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7.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokél odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez inwestora. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastgpujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,

- dziennik budowy,

- atesty i zaswiadczenia,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- protokot prob szczelnosci.
inne dokumenty wymagane przez inwestora
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego
przez inwestora. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.6. Odbidr ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnych. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasada odbioru konicowego.

8.OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogblne".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogélne”

10. PRZEPISY PODSTAWOWE

[1] "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II-Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych rozdziat 13-Instalacja wentylacji i klimatyzacji" wydawnictwo ARKADY, Warszawa 1988, wydanie
i

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ. U. 75, poz. 690 z 2002 roku)

Polskie normy:

[3] PN-78/B-1 0440 - "Wentylacja mechaniczna, urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze".
[4] PN-83/B-03430/Az3 -"Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

uzyteczno$ci publicznej. Wymagania
Aprobata Techniczna ITB AT-15-3065/2005 — Alufol - Ochronne wktadki przelotowe do przewodow kominowych
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1.WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace na celu wykonanie:
- Nawierzchnie z kostki betonowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.1.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej.
2.1.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigceia nie
powinny przekraczag:
- 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
W kraju produkowane sg kostki o dwdch standardowych wymiarach grubosci:
- 80 mm, z zastosowaniem do nawierzchni przeznaczonych do ruchu samochodowego,
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- nadhlugosci =3 mm,
- naszerokoscit 3 mm,
- nagrubosci =5 mm.
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i bragzowy.
2.1.4. Wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Wiytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.1.5. Nasiakliwo§¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wigcej niz 5%.
2.1.6. Odpornos$¢ na dzialanie mrozu
Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
- probka nie wykazuje peknigé,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wicgksze niz 20%.
2.1.7. Scieralnosé
Scieralno$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié¢ nie wigcej
niz 4 mm.
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2.2. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement
Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”.
Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.2.2. Kruszywo
Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda
Wtasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadad
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].
2.2.4. Dodatki
Do produkeji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymato$¢, mniejsza nasigkliwo$¢ i wigksza
odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.3. Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej
o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawarto$¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie moze
przekraczaé 3%, a na podsypke zwirowsa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z
kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712.

3. SPRZET DO WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia
uktadajgce. Urzadzenie sklada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich ulozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do
wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie
lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Transport betonowych kostek brukowych Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymato$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne
urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta. Kruszywo mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem
i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt piaszczysty - rodzimy lub
nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowej przeznaczona dla ruchu
pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywa¢ bezposrednio na podtozu z gruntu
piaszczystego w uprzednio wykonanym korycie. Grunt podloza powinien  by¢ jednolity, przepuszczalny
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze stanowié:
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- grunt ulepszony posp6tka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,
lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.
Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego
rodzaju podbudowy.

5.3. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztaltow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke uktada si¢ na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehi¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.5. Warunki przystapienia do robét

Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadaé¢ bez $rodkoéw ochronnych przed
mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé kostki w temperaturze 0°C lub niZszej.
Jezeli w ciggu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sg przymrozki, kostke
nalezy zabezpieczy¢ przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo wykonana nawierzchnie na
podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 .

5.6. Wypeknienie spoin
Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na podsypce
cementowo-zwirowej. Wypelnienie spoin piaskiem mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki nieregularnej
uktadanej na podsypce zwirowej lub piaskowe;.
Wypehianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢gpujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.
5.7. Pielegnacja nawierzchni
Sposdb pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.
Nawierzchnia kostkowa, ktérej spoiny zostaly wypelnione piaskiem i pokryte warstwg piasku, mozna oddaé
natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypeia spoiny i po kilku dniach pielegnacj¢ nawierzchni mozna uznaé za
ukonczong.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikdéw biezgcych badan wyrobu na
$ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatos$ci na $ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji
dziennej ok. 600 m* powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Poza tym, przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrdob w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2
12.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podloza i podbudowy
Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacja projektowa
i odpowiednimi ST.
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6.2.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhuznych polega na
stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.5 niniejszej ST.
6.2.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidlowo$ci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Nieréwnosci podluzne
Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tata lub planografem zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekraczaé¢ 0,8 cm.
6.3.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.3. Niweleta nawierzchni
Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ £ 1
cm.
6.3.4. Szeroko$¢ nawierzchni
Szerokos$¢ nawierzchni nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.3.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.4. Czestotliwos¢ pomiarow

Czgstotliwo$¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca si¢, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na
100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam,
gdzie poleci Inzynier

6.5. Sprawdzenie wypelnienia spoin
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach po przez zmierzenie
glebokos$ci wypetnienia spoiny.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej i piaskowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogolne.
Podstawa ptatnosci beda warunki zawarte w umowie mi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie §cieralno$ci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tata.
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