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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania
Zakresem opracowania objęto ulicę Niemodlińską - drogę wojewódzką nr 435 na odcinku od węzła na skrzyżowaniu z torami PKP km 0+
000,00 do km 0+455,00 w kierunku Centrum w Opolu.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przebudowa nawierzchni jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej i chodników.

3. Stan istniejący i przewidywane zmiany w zagospodarowaniu terenu
Z uwagi na to, iż ulica Niemodlińska w większości posiada jezdnię szerokości 10,00÷14,00m  proponuje się wydzielenie 4 pasów ruchu
na całości poprzez poszerzenie jezdni do szerokości min. 12,50m.
Ulica Niemodlińska - droga wojewódzka nr 435 w układzie komunikacyjnym miasta pełni funkcję ulicy głównej klasy "G".
Ulica Niemodlińska posiada następujące parametry techniczne:
  od początku opracowania do skrzyżowania z ul. Domańskiego posiada jezdnię o czterech pasach ruchu szerokości 12,00÷14,00m
  od skrzyżowania z ul. Domańskiego do ul. Hallera jedną jezdnię o trzech pasach ruchu szerokości 10,00m
  prawostronne pobocze utwardzone z betonu asfaltowego szerokości 4,50÷6,00m od początku opracowania do km 0+664,00
  od km 0+664,00 do km 1+163,68:
- prawostronna ścieżka rowerowa z betonu asfaltowego przy krawędzi jezdni szerokości 2,00÷2,50m za wyjątkiem odcinka na wysokości
budynku nr 75 na którym ścieżka oddzielona jest od krawędzi jezdni zatoką postojową szerokości 1,80m,
- prawostronny chodnik z kostki betonowej koloru szarego szerokości 1,50÷3,50m przyległy do ścieżki rowerowej,
  lewostronną ścieżkę pieszo-rowerową na odcinku od początku opracowania do km 0+750,00 o nawierzchni asfaltowej szerokości 2,50÷
4,00m oddzieloną od krawędzi jezdni pasem zieleni szerokości 2,50÷3,50m. Lewostronny chodnik szerokości 1,20÷3,00m na odcinku od
km 0+750,00 do km 1+163,68 przyległy do krawędzi jezdni.
Nawierzchnia jezdni wykonana jest z betonu asfaltowego - stan nawierzchni zły. Występują na niej koleiny, spękania, ubytki w nawierz-
chni, brak normatywnych spadków poprzecznych oraz podłużnych.
Nawierzchnia chodnika lewostronnego wykonana jest z płyt betonowych 50 x 50cm oraz z asfaltu, natomiast chodnika prawostronnego
tylko z asfaltu. Stan nawierzchni chodników zły.

Przewidywane zmiany
Projekt zakłada:
  wymianę konstrukcji nawierzchni jezdni z SMA 11S
  przebudowę zjazdów z kostki betonowej koloru grafitowego
  budowę ścieżki pieszo-rowerowej dwukierunkowej z betonu asfaltowego AC 8S szerokości 2,50÷3,00m
  regulację wysokościową studni rewizyjnych, telekomunikacyjnych oraz zaworów sieci wodociągowej i gazowej
  wymianę włazów studni rewizyjnych w jezdni i chodnikach
  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego
  budowę pasów zieleni
  wycinkę kolidujących drzew.
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Lp. Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Prace budowlano-monta żowe(bran ża drogowa)
1.1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

1.1.1 Roboty pomiarowe
1

d.1.
1.1

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0,455 km 0,46
RAZEM 0,46

1.1.2 Usuni ęcie drzew i krzaków. Zabezpieczenie drzew
2

d.1.
1.2

D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajników i krzewów ha

239,4/10000 ha 0,024
RAZEM 0,024

3
d.1.
1.2

D-01.02.01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt.

1 szt. 1,00
RAZEM 1,00

4
d.1.
1.2

D-01.02.01 Transport  karpiny na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp

1*0,07 mp 0,07
RAZEM 0,07

5
d.1.
1.2

D-01.02.01 Transport gałęzi na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania mp

1*0,17 mp 0,17
0,024*429,0 mp 10,30

RAZEM 10,47
6

d.1.
1.2

D-01.02.01 Transport  dłużyc na składowisko Wykonawcy wraz kosztami składowania m3

1*0,20 m3 0,20
RAZEM 0,20

7
d.1.
1.2

D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziem-
nych

szt.

49 szt. 49,00
RAZEM 49,00

8
d.1.
1.2

D-01.02.01a Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót
ziemnych

szt.

10 szt. 10,00
RAZEM 10,00

1.1.3 Usuni ęcie humusu
9

d.1.
1.3

D-01.02.02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą
spycharek

m2

1480,0 m2 1480,00
RAZEM 1480,00

10
d.1.
1.3

D-01.02.02 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.5 m3 z
transportem urobku samochodami samowył. na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami składowania

m3

poz.9*0,2 m3 296,00
RAZEM 296,00

1.1.4 Roboty rozbiórkowe
11

d.1.
1.4

D-05.03.11 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

74,0 m 74,00
127,0 m 127,00

RAZEM 201,00
12

d.1.
1.4

D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m2

1268,0 m2 1268,00
RAZEM 1268,00

13
d.1.
1.4

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm m2

1478,0 m2 1478,00
RAZEM 1478,00
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14
d.1.
1.4

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm m2

178,0 m2 178,00
RAZEM 178,00

15
d.1.
1.4

D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-
kości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

32,0 m2 32,00
RAZEM 32,00

16
d.1.
1.4

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej

m

98,0 m 98,00
RAZEM 98,00

17
d.1.
1.4

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

935,0 m 935,00
RAZEM 935,00

18
d.1.
1.4

D-01.02.04 Rozebranie ław pod krawężnik z kostki z betonu m3

poz.16*0,1 m3 9,80
poz.17*0,05 m3 46,75

RAZEM 56,55
19

d.1.
1.4

D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na składowisko Wykonawcy wraz z
kosztami składowania

m3

poz.12*0,1 m3 126,80
poz.13*0,2 m3 295,60
poz.14*0,2*1,5 m3 53,40
poz.15*0,1*1,3 m3 4,16
poz.16*0,3*0,2*1,5 m3 8,82
poz.17*0,3*0,08*1,5 m3 33,66
poz.18*1,5 m3 84,83

RAZEM 607,27
20

d.1.
1.4

D-01.02.04 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych

szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

21
d.1.
1.4

D-01.02.04 Rozebranie słupków do znaków szt.

5 szt. 5,00
RAZEM 5,00

22
d.1.
1.4

D-01.02.04 Transport złomu samochodem skrzyniowym na składowisko Wykonawcy wraz
z kosztami składowania

t

poz.20*0,01 t 0,05
poz.21*0,015 t 0,08

RAZEM 0,13
1.1.5 Roboty ziemne

23
d.1.
1.5

D-02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na składowisko Wykonawcy
wraz z kosztami składowania

m3

545,0 m3 545,00
RAZEM 545,00

24
d.1.
1.5

D-02.03.01 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu z dowozu m3

425,0 m3 425,00
RAZEM 425,00

1.2 ROBOTY DROGOWE
1.2.1 Regulacja pionowa urz ądzeń obcych

25
d.1.
2.1

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

26
d.1.
2.1

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
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22 szt. 22,00
RAZEM 22,00

27
d.1.
2.1

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych szt.

15 szt. 15,00
RAZEM 15,00

1.2.2 Podbudowy
28

d.1.
2.2

D-04.02.01 Warstwy ulepszonego podłoża gruntu niewysadzinowgo CBR większe/równe
20%, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

182,0 m2 182,00
RAZEM 182,00

29
d.1.
2.2

D-04.02.01 Warstwy ulepszonego podłoża gruntu niewysadzinowgo CBR większe/równe
35%, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 20 cm

m2

1504,0+110,0 m2 1614,00
RAZEM 1614,00

30
d.1.
2.2

D-04.04.02 Warstwa podbudowy z mieszanki związanej z kruszywem 0/31,5 C50/30 grub.
22cm

m2

235,0 m2 235,00
RAZEM 235,00

31
d.1.
2.2

D-04.04.02 Warstwa podbudowy z mieszanki związanej z kruszywem 0/31,5 C50/30 grub.
25cm

m2

1686,0 m2 1686,00
RAZEM 1686,00

32
d.1.
2.2

D-04.04.02 Warstwa podbudowy z mieszanki związanej z kruszywem 0/31,5 C50/30 grub.
30cm

m2

110,0 m2 110,00
RAZEM 110,00

33
d.1.
2.2

D-04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
C1,5/2,0 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

m2

1504,0 m2 1504,00
RAZEM 1504,00

34
d.1.
2.2

D-04.05.01 Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
C1,5/2,0 grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm

m2

345,0 m2 345,00
RAZEM 345,00

35
d.1.
2.2

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.36*2 m2 470,00
RAZEM 470,00

36
d.1.
2.2

D-04.07.01a Podbudowa z AC16P -  grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm m2

235,0 m2 235,00
RAZEM 235,00

1.2.3 Nawierzchnie 
37

d.1.
2.3

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.39 m2 1504,00
RAZEM 1504,00

38
d.1.
2.3

D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

m2

poz.40 m2 235,00
poz.42 m2 235,00
poz.41 m2 1504,00

RAZEM 1974,00
39

d.1.
2.3

D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 5 cm

m2

1504,0 m2 1504,00
RAZEM 1504,00

40
d.1.
2.3

D-05.03.05b Nawierzchnia z AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcze-
niu 6 cm

m2
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235,0 m2 235,00
RAZEM 235,00

41
d.1.
2.3

D-05.03.05a Nawierzchnia z AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu
3 cm

m2

1504,0 m2 1504,00
RAZEM 1504,00

42
d.1.
2.3

D-05.03.13a Nawierzchnia z SMA11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęsz-
czeniu 4 cm

m2

235,0 m2 235,00
RAZEM 235,00

43
d.1.
2.3

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kostka szara

m2

182,0 m2 182,00
RAZEM 182,00

44
d.1.
2.3

D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej - kostka grafitowa

m2

110,0 m2 110,00
RAZEM 110,00

1.2.4 Oznakowanie poziome
45

d.1.
2.4

D-07.01.01  Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - za pomocą mas chemout-
wardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie

m2

58,23 m2 58,23
RAZEM 58,23

46
d.1.
2.4

D-07.01.01 Pola uwagi szerokości 40 cm - polimerowe pasy ostrzegające z wypustkami ko-
loru żółtego - naklejane na chodnik

m

3,5*2 m 7,00
RAZEM 7,00

1.2.5 Oznakowanie pionowe
47

d.1.
2.5

D-07.02.01 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

48
d.1.
2.5

D-07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 folia II generacji

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

1.2.6 Kraw ężniki i obrze ża
49

d.1.
2.6

D-08.01.01 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

74,0 m 74,00
RAZEM 74,00

50
d.1.
2.6

D-08.01.01 Krawężniki betonowe obniżone o wymiarach 20x22 cm z wykonaniem ław beto-
nowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

127,0 m 127,00
RAZEM 127,00

51
d.1.
2.6

D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową

m

1122,0 m 1122,00
RAZEM 1122,00

52
d.1.
2.6

D-08.03.01 Ława pod obrzeża betonowa z oporem - ława z betonu C16/20 m3

obrzeża
poz.51*[0,21*0,1+0,18*0,1] m3 43,76

RAZEM 43,76
1.2.7 Zieleń drogowa

53
d.1.
2.7

D-09.01.01 Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III m2

800,0 m2 800,00
RAZEM 800,00
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54
d.1.
2.7

D-09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

800,0 m2 800,00
RAZEM 800,00

55
d.1.
2.7

D-09.01.01 Sadzenie drzew liściastych form piennych, 14-16 cm obwodu i wysokości min
3,5m, w doły sadzeniowe 1,0/0,7m, z pełną wymianą ziemi w dołach na uro-
dzajną wraz z zastosowaniem hydrożeli  granulowanych w dawce przewidzianej
przez producenta, oraz opalikowaniem 3 palikami z ryglami poprzecznym

szt.

4 szt. 4,00
RAZEM 4,00

56
d.1.
2.7

D-09.01.01 Sadzenie krzewów żywopłotowych w rów szer 0,7m, z pełną wymianą ziemi w
rowie na urodzajną oraz zastosowaniem hydrożeli  granulowanych ( łączna po-
wierzchnia 259,0 m2 )

szt.

1855 szt. 1855,00
RAZEM 1855,00

57
d.1.
2.7

D-09.01.01 Mulczowanie drobno mieloną korą drzew iglastych nowych nasadzeń żywopło-
towych oraz drzew, warstwą grubości min 5cm

m2

263,0 m2 263,00
RAZEM 263,00

1.2.8 Inne
58

d.1.
2.8

Wiaty przystankowe - demontaż i montaż szt

1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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