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|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Celem opracowania jest projekt zagospodarowanentena stoneczny ogréd — przyjazne
miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu Anmii Krajowej.

Zakres miéci sic ha dziatce gminnej o nr 1243/6, 1307/2, 1272/ 312.

W zakresie opracowania @bg jest zaprojektowanie ggi piesze z elementami matej
architektury.

Obszar ten obejmuje fragment pétnocno-zachodniggcparku na osiedlu im. Armii Krajowej
o pow. ok. 0,15 ha.

Zakres opracowania.
- wygrodzenie terenu w sposéb naturalny, panele noklie
- dogodna komunikacja z pozostatzesciag parku poprzez trzy dggia z thucznia,
- wyposaenie w elementy matej architektury ogrodowejzgéej rekreacji biernej:
obrotowe fawki — sztuk 4
stolik do gry w szachy i chczyka — sztuk 1
tawka z oparciem — sztuk 11
kosze na&mieci — sztuk 7
zadaszenia membranowe chyma przed sticem — sztuk 2
tawka dla rodzica z dzieckiem — sztuk 1
stojaki na rowery typu U-15 — sztuk 14
regulaminy i tablice informacyjne o zakazie gyt psOw, paleniu papieroséw oraz e-
papieroséw — sztuk 3
- wprowadzenie elementow sghcych ochronie biorinorodndci, nowe nasadzenia
krzewoOw i rabat.
- monta hoteli dla owaddw — sztuk 5 (hotele dostarcza stom.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) et@n podstaw opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jakowdoknt przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z ustavww zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozéniu robot

w obiektach budowlanych.

Zaleca s rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zleeaenrobot budowlanych
realizowanych zesrodkéw poza bugktowych (nie okjych ustaw o zamowieniach
publicznych).

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnuymagania ogolne, wspdlne dla robdt
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotomvygpecyfikacjami technicznymi
(SST) .



Szczegotowy zakres robot zostat olkdieny w przedmiarze robot zagczonym do
Specyfikacji Technicznej.

1.4. Okredlenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nayeprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica cal@é techniczno — aytkowa wraz z instalacjami
I urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — naky przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zgany

z gruntem, wydzielony z przestrzeni zampa przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — aplgrzez to rozumiebudynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie biliaczej, szeregowej lub grupowej, sjay

zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stagowi konstrukcyjnie samodzieln

calas¢, w ktorym dopuszczagswydzielenie nie wicej niz dwdch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokaluwzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drdgije kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stme maszty antenowe, wolno sjcg trwale zwgzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub adzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatnianidyw&onstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, bud@plertowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzer technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych uradzer) oraz fundamenty pod maszyny i giizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw skiadagych se na cald¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nafgrzez to rozmié&niewielkie obiekty,
a w szczegolsoi:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzg przydrane, figury,
b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
c) wytkowe shigce rekreacji codziennej utrzymaniu pdku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki,smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -leha przez to rozumde obiekt
budowlany przeznaczony do czasowegp/tkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia weimmiejsce lub rozbiorki, a tak
obiekt budowlany nie petzony z gruntem, jak; strzelnice, kioski ulicznayylony

sprzeday ulicznej i wystawowe, przykrycia namiot®wi powioki pneumatyczne,
urzadzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalg przez to rozumée wykonanie obiektu budowlanego

w okreslonym miejscu, a tate odbudow, rozbudow obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - najeprzez to rozumiebudowe, a talSe prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.9. remoncie — nalg przez to rozumiewykonywanie w istniejcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych poleg@jch na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowjcych biezacej konserwacii.

1.4.10. urzdzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne
zZwigzane z obiektem budowlanym zapewguaj maliwos¢ wytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak p@ed | urzdzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniéciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plack po
smietniki.

1.4.11. terenie budowy — naleprzez to rozumieprzestrza, w ktorej prowadzonegsoboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchéampna cele budowlane — naileprzez to
rozumiet tytut prawny wynikajcy z prawa wiasgoi, wytkowania wieczystego,
zarzdu, ograniczonego prawa rzeczowego albosusk zobowizaniowego,
przewidugcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budew naley przez to rozumiedecyzg administracyjn
zezwalajcg na rozpocgcie i prowadzenie budowy Ilub wykonywaniebdt
budowlanych innych nibudowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nale przez to rozumée pozwolenie na budew
wraz z zajczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbiorow
czesciowych i

koncowych, w miag¢ potrzeby, rysunki i opisy shjce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metotbntazu — take dziennik
montau.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — ngleprzez to rozumée dokumentag
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi woku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkitym — naley przez to rozumée teren zamkgty, o ktorym
mowa Ww przepisach prawa geodezyjnego i kartograégo:

a) obronnéci lub bezpieczestwa pastwa, ldacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi ObronpMarodowej, Ministrowi Spraw
Wewretrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagiaznych,

b) bezpdéredniego wydobywania kopaliny ze Ao kedacy w dyspozycji zakiadu
gorniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — rigl@rzez to rozumiepozytywry ocerg techniczi
wyrobu, stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.4.18. widciwym organie — naly przez to rozumée organ nadzoru
architektoniczno-

budowlanego Iub organ specjalistycznego zoad budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — naleprzez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodn&ei, wytworzony w celu wbudowania, wmontova, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekoiglowlanym, wprowadzany do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow dassivania we wzajemnym @okeniu
stanowjcym integralg catas¢ uzytkows.

1.4.20. organie sama@adu zawodowego — hale prze to rozumée organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o saguaeh zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. 4. 2001 r. Nr 5, poz. 42

z p&n. zm.)



1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu -eaya przez to rozumée teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawiegisdw odgbnych,
wprowadzajcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowagiv terenu.
1.4.22. optacie — natg przez to rozumiekwote naleznosci wnoszon przez zobowgzanego
za okrélone ustaw obowizkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.4.23. drodze tymczasowe] (momaej) — nalgy przez to rozumée drog
specjalnie przygotowan przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane
na czas ich wykonywania, przewidzsasho usungcia po ich zakaczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — naleprzez to rozumiedziennik wydany przez widaiwy organ
zgodnie z obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdanzei okoliczndci zachodzcych

w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaezoprzez Wykonawc robat,
upowaniona do kierowania robotami i do wysiwania w jego imieniu

w sprawach realizacji kontraktu, ponesa ustawow odpowiedzialnét za prowadzom
budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow — naygorzez to rozumie— akceptowamprzez Inspektora
nadzoru ksizke z ponumerowanymi stronami, g4ca do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru dokonanych robot w formie wyliazeszkicow i ewentualnie dodatkowych
zakcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw padp

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalg przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy lub inne laboratorium badzev zaakceptowane przez
Zamawiajcego,

niezledne do przeprowadzenia niedbych bad&é i prob zwizanych z ocen
jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajwadzonych robét.

1.4.28. materiatach — nale przez to rozumée wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rownierézne tworzywa i wyroby niezjine do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora
nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodéfm — naley przez to rozumée zgodné¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, aslijegranice tolerancji nie zostaly oklane
— z przegitnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowdla danego rodzaju
robo6t budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — ialerzez to rozumiewszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru migopisemnej dotycze sposobu
realizacji robot lub innych spraw zygianych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nailg przez to rozumieuprawnion osolg prawry lub fizyczrg
bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — natg przez to rozumée roboty majce na celu
uporzzdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji teramaruszonego w czasie realizacji
budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot — najeprzez to rozumiezestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kotgpi ich wykonania wraz

z obliczeniem i podaniem ¥oi robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. cgsci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumieczgs¢ obiektu
budowlanego zdoln do spetniania przewidywanych funkcji heiczno-uytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — aglprzez to rozumieustalenia podane

w normach, aprobatach technicznych i szczego6towsperuyfikacjach.



1.5.Podstawa opracowania

- Podstaw wykonania niniejszego opracowanig s

- Umowa z Inwestorem,

- Projekt architektoniczno — budowlany,

- Wytyczne stosowania prayjych w projekcie materiatdw budowlanych, zawarte w
materiatach

informacyjnych od producentéw i certyfikatach,

- Normy i przepisy techniczno — budowlane dkagce warunki prowadzenia i odbioru robot
budowlanych i wykéaczeniowych (wykaz zawarto nakau SST)

- Kosztorys inwestorski.

1.6. Ogolne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnad¢ z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora nadzoru dzighan
kazdorazowo w porozumieniu z Zamavwgeym.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy, w terminie okréonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
przekae dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumeamaajektowej i jeden komplet
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziathpa ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kmowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasnygkb

1.6.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zafvi®pis, czs¢ graficzn,
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowwgrhinkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentggprojektowy:

- dostarczog przez Zamawiagego,

- sporadzormy przez Wykonawg

1.6.3 Zgodng&t rob6t z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkodekumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanpwrahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cléby jednym z nichgsobowizujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe kolejndé
ich waznosci wymieniona w ,, Ogoélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
o ich wykryciu winien natychmiast powiadafrinspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozfméci podane na rysunku wieBa
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczonatenaty ma by zgodne

z dokumentagj projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SS€da uwazane za warti

docelowe, o ktérych dopuszczalneasichylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli mad®¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z



okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mppgzekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materialp lwykonane roboty nie ¢tls zgodne
z dokumentagj projektows lub SST | ma wptyw na niezadowalaga jakasé elementu
budowli, to takie materiaty zostazasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowdany do zabezpieczenia terenu budowy wesi trwania
realizacji kontraktu ado zaka@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia
zabezpieczape, w tym : ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nigllgga odtbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jestwdczony w cen umowry. Strzeenie mienia znajdggego s¢ ha terenie
budowy w terminie od

daty przegcia terenu budowy do daty przekazania do eksplpaialezry do Wykonawcy
robot.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w
sposO6b uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszezw miejscach i ikziach
okreslonych przez inspektora, tablic informacyjnych,

1.6.5 Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosow& w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wyikkaeniowych Wykonawcaghlzie :

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki m@je na celu stosowanieglo przepisow i norm
dotyczicych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu dwg oraz bdzie
unikat uszkodzé Ilub ucizliwosci dla osdb Ilub wilasko spotecznej,

a wynikagcych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatyw
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegoliny wzgd na :

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopévogdiojazdowych,

2) srodki ostra@naosci | zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.,

¢) mazliwoscig powstania pgaru.

1.6.6 Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywdé sprawny spkt przeciwpgarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz dpkayjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz asmynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne dulg sktadowane w sposéb zgodny z odpovieidn
przepisami i zabezpieczone przed gpsi 0s0ob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.



Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do

uzycia.

Wszelkie materiaty ayte do robdt dda mialy swiadectwa dopuszczenia,

w sposoéb jednoznaczny okl&jace brak szkodliwego oddziatywania §radowisko, wydane
przez uprawniofjednostle. Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakaczeniu rob6t ich szkodliwgg zanika (np. materiaty pylaste) mplgy¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych ich wbudowaniaz@i wymagag tego
odpowiednie przepisy.

1.6.8. Ochrona wiasikoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rupggi kable itp. wykonawca zapewni weawe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzex w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyostalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoruzdinteresowanych zytkownikow oraz
bedzie z nimi wspédlpracowal, dostargzajvszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcacdzie odpowiada za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na pazehni ziemi i urzdzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.6.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy

transporcie gruntu, materiatow i wypasaia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezkedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowyabowo i gabarytowo
tadunkéw i w sposob gty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i fadunki powogltg nadmierne obgienie osiowe niedulg
dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy a
wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwszelkich rob6t w ten sposéb

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora oradza koszt wiasny.

1.6.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawogdhie przestrzedgaprzepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokw wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w  warunkachebeizpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnjglych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bdzie utrzymywat wszelkie wdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiednia odziedla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.
Wykonawca powinien dokodazkolenia BHP dla pracownikéw i personelu technégo
na swoj koszt nie uwzglhiany w kosztach inwestycji przez

Zamawiagcego. Uznaje gj ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.
Wykonawca zapewnge wszystkie osoby wyznaczone przez niego do regilizenowy
posiadag odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkoleniauprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczeg®noprzepisami BHP), a tak ze beda one wyposzone w
kaski , ubrania ochronne oraz podstawowe ¢utmia.

Wykonawca ponosi wytzm odpowiedzialnéc za:

- przeszkolenie zatrudnionych pracownikéw,

- posiadanie przez te osoby wymaganych haelearskich,

- przeszkolenie stanowiskowe.



Wykonawca jest obowrany odsus¢ od wykonywania pracy kala osole, ktdra przez swoj
brak

kwalifikacji lub z innego powodu zagra w jakikolwiek sposob natgtemu wykonaniu
umowy.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochkonrobdt i za wszelkie materiaty

i urzadzenia aywane do robo6t od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elety byty w

zadawalajcym stanie przez caty czas , do momentu odbioatestnego. 36 Wykonawca

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to nkepenie inspektora nadzoru powinien
rozpocac¢ roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu
polecenia. Wykonawca jest odpowiedzialny beapieczastwo osbb trzecich na terenie
budowy.

1.6.12. Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgrany jest zra wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji pastwowej i samogdowej, ktore § w jakikolwiek sposob zwizane
z robotami i btdzie w pelni odpowiedzialny za przesterdg tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzemgbot. Np. rozpoerizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawigneczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.@82r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i ¢bzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagaawnych odnénie wykorzystania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposob agly bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniacheg@stawigc kopie zezwolgi inne odnéne
dokumenty.

2. Materiaty

2.1.Zro6dta uzyskania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by zgodne z wymaganiami oklenymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przed:yciem kadego materialu przewidywanego do wykonania
robét, wykonawca przedtp szczegotowa informagijo zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania tych materiatéw, atestach, wynikach adednich bada do akceptacji
zarzdzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanych agazen.
Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegoddia nie oznacza automatycznige
wszelki materialy z danegarddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobagaany
jest do prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw z jakichkolwiekzrodet miejscowych, wtzapc w to

zrédta wskazane przez Zamaw@ggo i jest zobowzany dostarczyinspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacjizrédta. Wykonawca przedstawi
dokumentagj, zawierajce raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie met¢aglydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspe&toi
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzi&naza spetnienie



wymaga jakasciowych i ilosciowych materiatow z jakiegokolwiekodta. Wykonawca
poniesie wszystkie koszty, w tym : opjatwynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwizane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatbw mag by okresowo kontrolowane przez inspektoradzoru
w celu sprawdzenia zgoditd stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibi
materiatdw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji oklenej partii materiatow pod wzetlem ich jakéci. W
przypadku, gdy inspektor nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni, kedzie miat
zapewnion wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw czasie
prowadzenia inspekcji oraz wolny dgstv dowolnym czasie do tych céa
wytworni, gdzie odbywa i produkcja materiatdw przeznaczonych do regjiza
umowy.

2.4. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jak@iowym zostan przez Wykonawge

wywiezione z terenu budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Jezeli inspektor i Zamawiagy zezwoli Wykonawcy naaycie tych materiatdw do innych
robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheriatow zostanie
przewartdciowany przez inspektora. Kdy rodzaj robot, w ktorym znajdusic nie

zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawdanuje na witasne ryzyko, lige sk

Z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyeola one
potrzebne do robaot, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swopkaosé i
wiasciwos¢ do robot i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatogdip zlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

J&ili dokumentacja projektowa lub SST przewigdnmozliwo$¢ zastosowania tych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnyementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastos@ikamkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

Materiaty powinny by dostarczone na budewe nasgpujacymi dokumentami:

* Certyfikatem lub deklaragjzgodndci z norng lub aprobat techniczag,

» Wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta,

* Informacg o okresie przydatrsoi do stosowania,

» Podstawowymi informacjami BHP i p.po

Podczas przyjmowania na budowvyrobOow przeznaczonych do wbudowania
wykonawca powinien sprawdzi

» Zgodnda¢ dostarczonych wyrobow z dokumentapjojektowa,

» Kompletna¢ i aktualn@d¢ dokumentdéw,

* Wyglad zewretrzny — kolor, stan zawilgocenia, zapach, itp. Vikyogledzin i sprawdzenia
powinien by odnotowany w dokumentach budowy.

3. Sprzet



Wykonawca jest zobowiany do #ywania jedynie takiego sptm, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot. Spez uzywany do robot
powinien by zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnighiaci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym

przez Inspektora nadzoru. Liczba i wyddjheprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami oitomymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przeiid/m umovg. Sprzt bedacy
wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym
stanie i gotowséci do pracy. Bdzie spetniat normy ochrongrodowiska i przepisy
dotyczce jego #aytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowiztad kopie
dokumentow potwierdzagych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.zhdi dokumentacja projektowa lub SST przewiduj

mozliwos¢ wariantowego ziycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wybhaizyska jego akceptagprzed
uzyciem sprztu.Wybrany spret, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nieSmdyé péznie;j
zmieniony bez jego zgody.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakgé wykonywanych rob6t i wkeiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbarodkow transportu dolzie zapewnia prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okénymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidaspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotygeze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgigospetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgébtna osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych efeh na osie
mog by dopuszczone przez Wewy zarad drogi pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnegozytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykena lxdzie
usuwa na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jago
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdalth terenu budowy. Wykonawca
ponosi wyiczrg odpowiedzialng z tytutu ewentualnego uszkodzenia istcygh
instalacji podziemnych, wyniklych z zastesmia niewtaciwego transportu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadeemobot zgodnie z uma@woraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétichezgodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji ralréiz poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dodgezakceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robdtdma oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacbwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych. Polecenia Inspektora
nadzoru dotycgre realizacji robot drla wykonywane przez Wykonawaeie p&niej niz w



czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robot. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robot w takiej sytuagponosi

Wykonawca. Wykonawca zobawany jest przed wbudowaniem materiatow
uzysk& od Zamawiajcego inspektora nadzoru zatwierdzenie tych mateviat
przedktadajc probki oraz okazgg dokumenty wymagane ustaWrawo Budowlane i
dokumentagj technicza.

5.1. Warunki przygpienia do robot

W ramach komisyjnego przgjia budowy Wykonawca powinien dokana

* sprawdzenia kompletdo dokumentacji projektowej,

» sprawdzenia dokumentacji terenowo - pgwipozwolenie na budew jezeli

jest wymagane, uzgodnienia, itp.),

 oceny stanu terenu w zakresieanmosci wyznaczenia: drog dowozu materiatdw, miejsca
sktadowania materiatow.

6. Kontrola jako sci robot

6.1. Program zapewnienia ja&ko

Do obowigzkow Wykonawcy nalg opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru progeapewnienia jakiei (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robéglimosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantge wykonanie robét zgodnie z dokumendgmjojektows, SST.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

- organizagj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgofowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robat,

- system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalkog wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie bada,

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich paramstra
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposobb i proceddmpomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \ayhania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdét;o

- sposoOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok jakasci robdt i stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgazhpc w to personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do pobierania prébek i bada
materiatdw oraz robot.



Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz 1obo

z czstotliwoécia zapewniagjca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow&ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badai ich czstotliwosci s3 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedt konieczny, aby zapewéni
wykonanie robét zgodnie z umagw

Inspektor nadzoruddlzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoegddie przekazywaWykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedggnicciach dotycgcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunelbod badawczych.
Jezeli niedocygniecia te keda tak powane,ze mog wptynagé ujemnie na wyniki bada
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatéw i dépiye
do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan
usunete i stwierdzona zostanie odpowiednia ojak tych

materialdbw. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem fada
materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkejog
by¢ z jednakowym prawdopodohswem wytypowane do bada Inspektor
nadzoru bdzie mié

zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektwadzoru
Wykonawca bdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawe
usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tycloddtkowych bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia tete w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy. Pojemniki do pobierania probekedlp dostarczone
przez Wykonawg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoRrobki

dostarczone przez Wykonagvdo bada beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
SposoOb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryeda przeprowadzone zgodnie z wymaganiamimnor
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowé mazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakagabte przez Inspektora
nadzoru. Przed przygiieniem do pomiarow lub batlawykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomialub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi napé ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &aghk
najszybciej, nie pfiej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci.

Wyniki bada (kopie) lgda przekazywane Inspektorowi nadzoru namfidarzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Dla celow kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadeaprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéwadta ich wytwarzania. Do umbwienia
jemu kontroli zapewniona ¢Hzie wszelka potrzebna do tego pomoc so®ny
Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektadzaau, po uprzedniej weryfikaciji
systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonrgwgdzie ocenia zgodnadé
materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawjailwow badéa dostarczonych
przez Wykonawg Inspektor nadzoru me pobierd probki

materiatow i prowadZzibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badg albo oprze si wylagcznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatdbw i robot z dokumentacjprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdrnych Hbdxatkowych badai pobierania prébek
poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpiedstva wykazujcy, ze zapewniono
zgodna¢ z kryteriami technicznymi okéenymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz
rozporzdzeniem MSWiIA z 1998 r.(Dz. U. 99/98),

2. posiadaj deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngzi z:

Polsky Normg Aprobat techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi
SST.

3. znajdup sk w wykazie wyrobow, o ktorym mowa wozporadzeniu MSWIA
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatove, ktorych ww. dokumentygsvymagane
przez SST, kada ich partia dostarczona do robétibie posiadate dokumenty, ok&ajace
w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaidaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoavigaica okresu
gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustsayvo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrta oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy naly wpisywa& w szczegolngci :

edat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

«dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

suzgodnienie przez Inspektora nadzoru g@oOg zapewnienia jaka

i harmonogramu robot,

sterminy rozpocecia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robét,

sprzebieg robdt, truddo i przeszkody w ich prowadzeniu, airei przyczyny
przerw w robotach,



suwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

«daty zarzdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

e zgtoszenia i daty odbiorow robot zapikgch i ulegajcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

swyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

sstan pogody i temperagurpowietrza w okresie wykonywania robot
podlegagcych ograniczeniom lub wymaganiom w zuku z warunkami klimatycznymi,
edane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

edane dotycgce jakdci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych
bada z podaniem kto je przeprowadzat,

swyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli Zigeiem z podaniem kto je
przeprowadzat,

sinne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsiab
przediaone.

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikawydVykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania i

Projektant nie jest jednak stgorumowy i nie ma uprawmie

do wydawania polegeWykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti
kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych robseprowadza gisukcesywnie w
jednostkach przgjych w kosztorysie lub SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakai materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w progranaapewnienia jakwi. Dokumenty te
stanowjy zahczniki do odbioru robo6t. Winny kdyudosepnione na kade zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wymienionych w punktach [1] — [3], ngmijace
dokumenty :

a) pozwolenie na buday

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dula przechowywane na terenie budowy w soigj
odpowiednio zabezpieczonym. Zagmie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w ferprizewidzianej prawem. Wszelkie



dokumenty budowy dilg zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane daavg|
nazyczenie Zamawiagego.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt édzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, dge

z dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych ws#torysie.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawmieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do kgizki obmiarow. Jakikolwiek laid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikei rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdridziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich robot. 8dne dane zostgn
poprawione wg ustabelnspektora nadzoru naspiie.

Obmiar gotowych robot edzie przeprowadzony z ¢stoscia wymagan do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robét i materiatow

Zasady okrdania ilasci robot podane gs w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostknayu powinny by zgodne z
jednostkami okrdonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rohgiab
zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru. Wdzenia i sprgt pomiarowy lgda dostarczone przez
Wykonawe.

Jezeli urzadzenia te | sprt wymagag bada atestugcych, to Wykonawcadazie posiada
wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowedaly przez Wykonawg
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przed ¢éziowym lub kacowym odbiorem robét
a take w przypadku wygspowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar robdt zanikagych przeprowadza ¢siw czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajcych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiarui nieodzowne obliczeniagdh wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzdubi obgtosci beda uzupetnione
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gd obmiaru razie braku miejsca szkice mbgc
dolgczone w formie zatznika, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspetonadzoru.

8. Odbior robot

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom :
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbiér robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbior robdét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robét oraz ikgi tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigr
zakryciu. Odbior rob6t zanikggych i1 ulegajcych zakryciu édzie dokonany w
czasie umdiwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bamowania
0golnego pospu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzootowdé danej
czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawcaisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzdddbiér bdzie

przeprowadzony niezwtocznie, niezmdej jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokmtacy projektows , SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonujestdla zakresu robot okflmnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdbiob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzggo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotowédo odbioru
ostatecznegodlzie stwierdzona przez Wykonawaonvpisem do dziennika budowy i
niezwtocznym powiadomieniu o tym fakcie inkfpea nadzoru. Odbidr ostateczny
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umpwiczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru #ekenia robot i przycia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego

rob6t dokona komisja wyznaczona przez &@aimgcego w obecrioi Inspektora
nadzorui Wykonawcy. Komisja odbieygga roboty dokona ich oceny jakiowej
na podstawie przedtonych dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodioi wykonania robét z dokumentagprojektows i SST. W toku
odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozaa sealizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw @gzriowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzuppitych

i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wgezonych robét poprawkowych lub
robo6t uzupetniaicych w poszczegoélnych elementach konstijokch i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czyAdcid ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez gomre jakdé wykonywanych
rob6ét w poszczegolnych asortymentach niezmea odbiega od wymaganej
dokumentagj projektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma

wickszego wptywu na cechy eksploatacyjneektli, komisja oceni pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegaficavego)



Podstawowym dokumentem jest protokét odbiaystatecznego robot, spgmizony
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty

» dokumentagj powykonawcza, tj. dokumentacjpudowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjngomiarami powykonawczymi,

» szczegoOtowe specyfikacje techniczne (padstee z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniagce lub zamienne),

* dziennik budowy i kgizki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badai oznaczé laboratoryjnych, zgodne

z SST i programem zapewnienia jakio(PZJ),

» deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na
znak bezpieczestwa zgodnie z SST i programem zapewnienias@k®ZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob@warzysacych (np. na przetenie
linii

telefonicznej, energetycznej, gazowedweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzen,

* inne dokumenty wymagane przez Zamagdaago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w paragniu z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszgstkiradzone przez komisjroboty
poprawkowe lub uzupetnigge lpdg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robzaapetniagcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawigzanych z usugciem wad,
ktére ujawni sk w okresie gwarancyjnym iekojmi. Odbiér pogwarancyjny

bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnejldbie uwzgédnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagas jednosté
obmiarowvg ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweglbie uwzgédniac wszystkie czynnii,
wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robéttla obejmowa :

-robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

-wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazyarua, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

-koszty pérednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgadz obowdzujgcymi
przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczanesdbie na podstawie faktur VAT
wystawionych przez Wykonawc a zgodnych z potwierdzonymi przez Ihspea



nadzoru i zatwierdzonymi przez Zamawi&go protokotami odbioru giowego
robét. Rozliczenie kmowe za wykonanie przedmiotu umowy gpsha podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawav oparciu o bezusterkowy protokét odbioru
koncowego, zatwierdzony przez Inspektora nadzdamawiagcego.

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

10.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i aigacji ruchu obejmuije :

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektor nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu mnzas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadziovprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnié wynikajacych z posipu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

c) optaty/dzietawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukgj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikolraweznikow, barier,
oznakowani i drenau,

f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.

10.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i orgacji ruchu obejmuje :

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycieusungcie tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

b) utrzymanie ptynnai ruchu publicznego.

10.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddéw i orgeacji ruchu obejmuije :

a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.4. 10.4. 10.4. 10.4. Koszt budowy, utrzymariewidacji objazddw, przejazdow i
organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

11.Przepisy zwhzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — vRrabudowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr
156 poz. 1118 z pb. zmianami), Rozpogrzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow teicanych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74, poz. 67Bpzporadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, raant rozbidrki tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawiepgego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). Rozpgazenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kigte technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107, p&9,6z 2002 r. Dz.U. Nr 8 poz. 71)
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. ogdoh publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr
71 poz. 838 z pdiejszymi zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanf§izih U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@dowth (Dz.U. Nr 92, poz. 881),
Warunki techniczne wykonania i odbiorubdd budowlano — montawych,
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownigtimatytut Techniki Budowlanej — tom
l.



Wszystkie inne normy i przepisy powotane wék ST.

UWAGA — w czasie realizacji inwestycji viaos¢ beda posiadaty normy i przepisy wae na
moment realizacji inwestycji. Normy ¢dzynarodowe omawigge poruszane w
dokumentaciji technicznej czy ST mma stosowana rownych prawach z polskimi.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT



Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowi roboty ziemne
1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest zakres jak na stiaminej specyfikaciji.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraigtprzy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustaderawarte w niniejszej specyfikacji
obejmup wszystkie czynn&i umazliwiajgce i majce na celu wykonanie wszystkich
rob6t przewidzianych w projekcie.

2. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych rob6t, materiatow, udzen i
sprztow zgodnie ze ST w eZci ogoblnej oraz warunkow kontraktu. Obejmuje tozeak
organizag} transportu w olgbie placu budowy.

Wymagania w zakresie wykonywania i badarprzy odbiorze oraz wymagania
ogl6lne jakie powinny Ky spetnione przy wykonywaniu i odbiorzeb6t ziemnych
w budownictwie reguluje norma PN-B-06050.

3. Wykonanie robot

3.1 Zalecenia ogdlne

Projekt organizacji placu budowy

Wykonawca przedstawi szczegotowy projekt organizaacu budowy. Projekt powinien
obja¢ wszystkie metody, spgk transport, sktadowanie, ochkpitp. Projekt organizacji placu
budowy podlega akceptacji Inspektora nadzobe obowizkéw Wykonawcy naley
takze uzyskanie wszystkich nieginych uzgodni@ z wiascicielami, urzdami, firmami.

Dojazd do placu budowy

Projekt organizacji dojazdu do placu budowy zgled lokalnych warunkoéw, powinien by
do nich

dostosowany i przediony Inspektorowi do akceptacji ze szczegotami ftoje

* Po istniegcych drogach otwartych dla ruchu,

» Po tymczasowych drogach dojazdowych miegzpzh s¢ w obrebie placu budowy,

* Po tymczasowych drogach nie miesgyxh s¢ w obrbie placu budowy.

Akceptacja projektu zake¢ bedzie odsrodkéw bezpieczestwa i ochrony robat,
pracownikow i innych oséb.

Granice robot
Roboty budowlane powinny byrowadzone w olbie placu budowy jak oké®no w
projekcie, jéli tymczasowe sktadowisko, obiekt, materiaty miay¢ zlokalizowane poza

terenem budowy, Wykonawca zidentyfikuje wymagangzal i czas zytkowania.

Kolizje



Jakiekolwiek istnigjce uradzenia, ktore koliduaj z wykonywanymi robotami mugbyc¢
rozebrane i/lub przesugte po uzyskaniu akceptacji od éiciela lub wytkownika.
Szczegoty kolizji musgby¢ zawarte w projektach.

Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowzany do oznaczenia granic placu robo6t zgodnie gkppal normami.
Szczegotowe projekty dotygz proponowanych tablic informacyjnych pomy by
przedstawione do akceptacji Inspektorowi.

Ochronasrodowiska

Zapewnienigrodkow ochronyrodowiska powinno byyzgodne z niniejsgST oraz
dokumentacja projektowa.

Przywrocenie obszaru robot do stanu pierwotnego

Po zakaczeniu robot wszystkie obiekty, drogi dojazdowdadkwiska powinny b
przywrdcone do stanu z przed rozpgia robot.

3.2. Prowadzenie robot

Przed przygpieniem do robdt nalg doktadnie zlokalizowa przebieg
kolidujacych uradzex podziemnych przez wykonanie przekopéw kontrolnyizekopy
kontrolne naley wykon& recznie pod nadzorem administratora danego uzbwojeni
podziemnego z zachowaniem szczegOlnej astéoi, skutecznie zabezpieczy
oznakowa wykopy. Roboty ziemne wykonywapod nadzorem osoby posiagdaj
odpowiednie uprawnienia budowlane z zachdsvan obowiazujacych przepiséw
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz bezpsasiava i higieny pracy.

4. Kontrola jako $ci robot

Kontroli Inspektora Nadzoru podlegawszystkie materialy i wykonanie robot
zgodnie z warunkami kontraktu.

4.1. Kontrola wykonania robot ziemnych

a) Sprawdzenie dokumentacji technicznej

Przed przygpieniem do robot ziemnych nafe sprawdzi dokumentag

techniczia i stwierdzé, czy na jej podstawie mina wykon& projektowane roboty ziemne.
b) Kontrola robét przygotowawczych

Przed przysipieniem do robot ziemnych nalesprawdzt , czy prace przygotowawcze
zostaty wykonane zgodnie z projektem i wymaganiaknélonymi w normie PN-B-06050 :
1999.

c¢) Kontrola wykonania wykopdow i ukopow

Nalezy sprawdzi zgodné¢ wykonania wykopow i ukopow z projektem

i wymaganiami podanymi w normie, ze szczegolnyméoaniem uwagi na :
 zabezpieczenie skarp wykopow,

 obudowe scian wykopdw,

* prawidtowa¢ odwodnienia wykopu,

» doktadnad¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wylkezeni, rzdne,. Naruszenie struktury



dna wykopu),

W przypadku ukopu natg ocent :

* stan rownowagi skarp i zboczy,

« stan odwodnienia,* upaggdkowanie terenu wokot ukopu.

5. Obmiar rob6t ziemnych

5.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t ziemnych

Obmiar robét okrdac bedzie faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z
dokumentagj i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Giymirob6t dokonuje
Wykonawca po wczmiejszym powiadomieniu Inspektora, o zakresie obzaieych robot i
terminie obmiaru. Wyniki obmiaruegbla wpisane do kgizki obmiardéw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie wédorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykevey od obowizku ukaczenia
wszystkich robat.

Btedne dane zostgrpoprawione wg ustakelnspektora Nadzoru nagpnie. Obmiar gotowych
robét lzdzie przeprowadzony z ¢stcscig okr&long w dokumentach kontraktowych
I wg ustalé inspektora.

5.2. Zasady ok&ania ilcsci robét i materiatow

Zasady okréania ilasci robot podanesgsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i
pozycjach przedmiarowych. Jednostki obmiarowipny by zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

5.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiatadzaakceptowane
przez Inspektora. Ugdzenia i sprt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe. Jeeli urzzdzenia 1 sprg wymagag bada atestujcych, to
Wykonawca bdzie posiada waznes$wiadectwa legalizaciji. Wszystkie udzenia
pomiarowe bda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaan
robot.

6. Odbiory robot

Odbior robdét obejmuje wszystkie sktadnigrojektu wykonawcow, zgodnie

z niniejsz ST. Ogodlne zasady odbioru robét podano wéazogoinej specyfikacji. Roboty
uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projetowymaganiami ST, jeeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7. Podstawa ptatndci

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego w
dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysoweflbie uwzgtdniac wszystkie czynni,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, ki&one dla tej roboty w ST |
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe robéttla obejmowé :

* robocizre bezpdredng wraz z narzutami,

e wartéé¢ zwytych materialtbw wraz z kosztami zakupmagazynowania



i transportu,

e wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

* koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,8. Przepisy zwane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (IDz 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm0
zmianami). Rozpogdzenie Ministra Infrastruktury z dnia ®rzesnia 2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumeinpacjektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlangeaz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. @8 poz. 953),
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008/rsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanjzh U. z 2003 r. nr 48 poz. 401).

Wykonanie nawierzchni chodnikow,sciezek z kruszywa
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwjzanych z  wykonaniem chodnikbw o nawsbre z kostki
betonowej w ramach realizacji zadania.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontragtprzy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1stdlenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuj wszystkie czynnizi umazliwiajace i majce na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot oétych ST

Zakres robot zawarty w niniejszej Specyfikacji Teicznej dotyczy robét zwrzanych z
wykonaniem

nawierzchni sportowych oraz wykonaniem cthikdw o nawierzchni kostki
betonowej . Roboty nalg wykona zgodnie z dokumentacprojektowej stanowcej
cze$¢ dokumentacji przetargowej skladej sie z opisu technicznego orazeéei graficznej.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w g&ci ogolnej ST.

1.5. Ogolne wymagania dotygz robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentagj Projektows, Specyfikaci Techniczg, obowgzujagcymi przepisami i normami.



Wymagania dotycgce robot g okreslone szczegotowo w punkcie 5 niniejszej specyfikac]
Ponadto wykonawca rob6t wykona roboty zgodnie egeriami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Wszystkie materialy ayte do budowy powinny by dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w bogbmie oraz musgspetnia
standardy okrdone w przytoczonych normach, posiaadapowiednie certyfikaty, aprobaty
techniczne i deklaracje zgodiwooraz uzyska akceptagj Inspektora nadzoru.

2.2. Materiaty ayte do wykonania inwestycji

Materiatami stosowanymi do wykonania inwestycji zagad niniejszej specyfikacj:s
* cement

» geowioknina

* piasek

e thuczer kamienny 0-31mm

* zwir frakcjonowany

* beton

* taSma z tworzywa sztucznego

* obrzeza betonowe 8x25x100cm

e ziemia urodzajna - nie o® by zagruzowana, przewucta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie

* nawozy mineralne

2.3. Sktadowanie materiatow

Wszystkie wyroby naley uktad& wedtug poszczegolnych grup, wielkdi gatunkow w

spos6b zapewnigjy stateczn@ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegodlnych grup.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si
wod.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyge sprztu

Sprzt wykorzystany do wykonania robot musdpowiadé wymaganiom
okreslonym w obowizujagcych w Polsce przepisach np. o ruamegowym,
dozorze technicznym i innych zwanych, jak rownie spelnié@ wymagania
technologiczne wykonania i moatia nawierzchni sportowych oraz innych elementow
wyposaenia boiska.

3.2. Spret do wykonania rob6t ziemnych, przygotawaych, montzowych i
Wykonczeniowych W zalsosci od potrzeb Wykonawca przgstjac do wykonania
rob6t powinien wykaza sk mazliwoscig korzystania z nagbujacego sprgtu:

— spycharki

- rowniarki

— koparki

- koparko - tadowarki

— walec statyczny

— walec wibracyjny

— ptyty wibracyjne



- tadowarki

— sprztu do zagszczania gruntu - ubijaki mechaniczne spalinoweasien200 kg
— samochdéd dostawczy do 0,91

- samochdéd dostawczy do 5 t

— samochdéd samowytadowczy do 5t

- samochdd skrzyniowy 5-10t

— zag:szczarki wibracyjne spalinowe 100m 3 /h

— zuraw budowlany samochodowy osnosci 4t

— pity do ciecia elementéw betonowych

- glebogryzarki, ptugi, kultywatory, brony do upnagleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadangavnikow,

— Sprzt pomiarowy

- sprzt do wykonania i montalr nawierzchni sportowych zgodnie z specyfigatpstawcy
nawierzchni.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i
warunkéw wykonawczych rob6t oraz zaakceptowanyzphaspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. OgOllne wymagania dotygz transportu

Srodki transportowe muszpetnig wymagania wynikajce z obowizujacych w Polsce
przepisow, jak rowniebezpieczastwo wytkownikdw drog oraz pracownikow na terenie
budowy. Ponadto muszapewnt warunki transportu materiatéw, gwarantugachowanie
ich wymaganej jakei.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniemnzymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatdw powiniedbywa sk zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

4.3. Transport obrzg betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by przewaone dowolnymi srodkami
transportu po osgnicciu przez beton wytrzymald minimum 0,7 wytrzymakei
projektowanej. Obrz& powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem Si
uszkodzeniami w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akagptarys metodologii robot,

uwzgkdniajcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.

5.2. Roboty przygotowawcze



Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokongewgnia boiska sportowego oraz
biezni, trwale oznaczy w terenie za pomdmitkow osiowych, kotkowswiadkowych i
kotkow krawedziowych.

W miejscach dogpnych, ale nie nafanych na zniszczenie powinnydystalone repery
robocze nawjzane do sieci gestwowej.

5.3. Roboty ziemne

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantolsfa stateczn&& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagzeynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe roboét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki sposob, aby grunty réznym
stopniu przydatréei do budowy nasypéw byly odspajane oddaelw sposéb
uniemaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznyetiymaga zgody Inspektora
nadzoru .Odspojone grunty przydatne do wgkoamnasypow powinny kBybezpdrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad.

O ile Inspektora nadzoru ddpu czasowe skladowanie odspojonych gruntow,
naleey je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniemzédk grunt jest
zamarznjty nie naley odspaja go do gibokasci okoto 0,5 metra povrg
projektowanych rgnych robdét ziemnych.

5.3.1. Wymagania dotygee zagszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyctbraemnych powinno spetiia
wymagania, dotyece minimalnej wartei wskanika zagszczenia Is = 1,03. zidh
grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowytle spetniagg wymaganego wskaika
zag;szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci Is.

5.3.2. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu le grubadé
warstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza 0,3 metra. Z
chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna apyk dopuszcza ¢sipo
nim jedynie ruch maszyn wykogaych ¢ czynng¢ budowlan. Moze odbywa sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nieovamup uszkodzé powierzchni
korpusu. Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikaych z
niedotrzymania podanych poigy warunkow obgiza Wykonawe robot ziemnych.

5.4. Profilowanie i zagszczenie podia

5.4.1. Warunki przygpienia do roboét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robot zwjzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni.

Wczeniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podta,
jest maliwe wytacznie za zgoglinspektora nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa
sie ruch budowlany, niezwkany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.4.2. Wykonanie koryta



Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarigta w planie i profilu powinny ky
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki naje ustawié w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Roziciesie palikdw lub szpilek powinno
umazliwia¢ nacihgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t wdstpach nie
wickszych nt co 10 metrow. Rodzaj spiz, a w szczegOlsoi jego moc naley
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgrsboty i do

trudnasci jego odspojenia. Koryto mioa wykonywa recznie, gdy jego szerokénie

pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad naepmszach lub w przypadku robét o
matym zakresie.

Sposéb wykonania musi byaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Gruntajoisp w
czasie wykonywania koryta powiniendwykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektoweji ST, tj. wbudowany w nasyipb odwieziony na odktad w miejsce
zabezpieczone przez Wykonawc

5.4.3. Profilowanie i zagzczanie podta

Przed przysipieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogéonaley sprawdzt, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniepbwyzsze ni projektowane rane
podiaza. Jeeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w
poditazu przewidzianym do profilowania, Wykonawca pown spulchrd podize na
gtebokas¢ zaakceptowan przez Inspektora nadzoru, dowdelodatkowy grunt spetniggy
wymagania obowdizujagce dla gornej strefy korpusu, w $td koniecznej do uzyskania
wymaganych ranych wysokéciowych i

zagscic warstwe do uzyskania warol wskanika zagszczenia Is = 1.03. Do
profilowania podtaga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien bg wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowangzlnspektora nadzoru.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@a

nalezy przysgpic¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podima naley kontynuowa do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegazris = 1,03. Wskanik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. Podt (koryto) po wyprofilowaniu i
zag:szczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.zék po wykonaniu roboét
zwigzanych z profilowaniem izesgczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przysgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchto, powinien

on zabezpieczy podize przed nadmiernym zawilgoceniem, na paykiprzez
roztozenie folii lub w inny sposob zaakcepamwy przez Inspektora nadzoru.zele
wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu

zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwySna przysipié¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu pzaliaspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie
zaleci wykonanie nieziolnych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to napragiwykona on na wtasny koszt.

5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa ascisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley

wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna kByod razu transportowana na miejsce wbud@vay

taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniysiychaniu.

5.5.3. Wbudowywanie i zggzczanie mieszanki



Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna gruké po zagszczeniu byla réwna grum projektowanej. Grulsé
pojedynczo uktadanej warstwy nie aeoprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna iy roziazona w sposOb zapewnjey osagniccie wymaganych
spadkow i rednych wysokeéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala warstwa powinna by wyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw edreych wysokéciowych. Rozpoaoxie
budowy kadej nasfpnej warstwy mze nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru. Wilgotdanieszanki kruszywa podczas

zag:szczania powinna odpowiadavilgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metodax Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanizelJeilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest isza od optymalnej o 20% jej wadip mieszanka powinna by
zwilzona okrélong iloscia wody iréwnomiernie wymieszana. W przypadky g
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest vigza od

optymalnej o 10% jej wartoi, mieszank nalezy osuszy Wskanik zag:szczenia
podbudowy powinien odpowiaélaprzygtemu poziomowi wskKaika na@nosci
podbudowy zalonemu w projekcie.

5.5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasjpnej warstwy, powinna liyutrzymywana
w dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora nadzoru,
gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten Kagzt napraw wyniktych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

5.5. Betonowe obrzea chodnikowe

5.6.1. Wykonanie taw

tawy betonowe wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien liywyréwnywany warstwami. Betonowanie taw ngle
wykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3], przgym naley stosowé co
50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitunmcmag zalewovs.

5.6.2. Ustawienie betonowych obigechodnikowych

Ustawienie betonowych obrzagchodnikowych wykonuje sina podsypce cementowo -
piaskowej o grubgei 3 do 5 cm po zagzczeniu. Spoiny nie powinny przekracsaerokdci

1 cm. Naley wypeini je piaskiem lub zapraywcementowo piaskoywv stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem natg oczyci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na
petrg glebokasé.

5.7. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej.
5.7.1. Podbudowa
Podbudow naley wykona& z tlucznia kamiennego frakcji 30-40mrRodbudowa

powinna by zag:szczona i wyprofilowana.

5.7.2.Uktadanie nawierzchawirowych



Na przygotowanej podbudowie z ttucznia kamiennegkdji 30-40mm, naley rozscieli¢
warstwe nawierzchni zwiru ptukanego. Wykonywannawierzchng nalezy oddzielt od
terenow zielonych za pomgtasmy plastikowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli, ktooglem jest
sprawdzenie wykonanych czynwdozgodnie z dokumentagcjechniczig i wymaganiami
poszczegdlnych norm.

6.2. Kontrola jakéci materiatow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania raingtz odpowiadéa wymogom
dokumentacji projektowej i ST oraz myggzosiada aprobat techniczn, certyfikaty i
uzyska akceptagj Inspektora nadzoru. Przed rozpggem robot Wykonawca jest
zobowpzany okréli¢ jakas¢ materiatow przedktadsj do oceny Inspektora nadzoru
prébki materiatow, ktore ma zamiar stoséweskazujc ich pochodzenie, typ i jaké€.6.3.
Kontrola, pomiary i badania

6.3.1 Roboty ziemne

Sprawdzenie wykonania wykopow polega nantlolowaniu zgodri@i z
wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagmjojektowej i SST.
W czasie kontroli

szczegollp uwag: nalery zwrécié na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogagsyarh wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczfw skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgoiich zakaczeniu,

d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agan okreslonych w ST.

6.3.2 Profilowanie i zggzczenie podiea

Sprawdzenie wykonania profilowania i zagczenia podiza polega na kontrolowaniu
zgodndci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacj
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag; nalezy zwrock na:

» Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&nic¢ sic od szerokéci projektowanej
0 wiecej nz +10 cm i -5 cm.

* Nierownaci podizne koryta i profilowanego podi naley mierzy 4-metrovg
tata zgodnie z normp BN-68/8931-04 [4].

* Nierbwndaci poprzeczne naky mierzy 4-metrowvy tata.

» Nieréwngaci nie mog przekracz&20 mm.

» Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtpowinny by zgodne z dokumentagj
projektowg z tolerancj = 0,5%.

* RGznice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi koryta lub wyprofilowanego
podiaza i rzzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm, -2 cm.

» Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanejgegj niz + 5 cm
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (flkevanego podiaa).
Wszystkie powierzchnie, ktore wykaguwyicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w ST powinny b§ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtdrne zeggczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaakte.



6.4 Podbudowa z kruszyw

6.4.1. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dyzgodne z wymaganiami podanymi w ST.
Probki naley pobiergd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane Inspektorowi nadzoru

6.4.2. Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadawilgotncéci optymalnej, okrdonej
wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 fd¢{oda Il), z tolerangj+10% -20%.
Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.4.3. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagniecia wymaganego

wskanika zagszczenia. Zagzczenie podbudowy nale sprawdzé& wediug BN-
77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadedmmdania jest niembwe ze wzgédu

na gruboziarniste kruszywo, kontga@ag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegnmiaz na 5000 m2, lub wedtug zaléce
Inspektora nadzoru. Zaggczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 dovpaenego modutu odksztatcenia E1 jest
nie wickszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.

6.4.4. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoévacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w ST.
Prébki do badapetnych powinny by pobierane przez Wykonawev sposob losowy w
obecndci Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wykonania profilowania i zagczenia podita polega na kontrolowaniu
zgodndgci z wymaganiami ok&onymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacj
projektowej i SST. W czasie kontroli szczegpliwag nalezy zwrdck na:

» Szeroké¢ podbudowy nie mie r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, -5 cm. Na jezdniach bez kreamikdéw szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od
szerokdci warstwy wyej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wafterskazan
w dokumentacji projektowej.

* Nieréwndaci podiuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04 [28].

* Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

* Nierowndaci podbudowy nie magprzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

» Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukamkinny by zgodne z dokumentag;j
projektow, z tolerangj £ 0,5 %.

* R&nice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 0 cm, -1 cm.

» O$ podbudowy w planie nie nze byt przesungta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

« Grubdi¢ podbudowy nie miee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niS:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.



* Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powimigy¢ zgodny z podanym w tablicy 4
* Ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno dygodne z podanym w tablicy 4.
Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjecksze odchylenia od okilenych w
ST powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddoaasci co najmniej
10 cm, wyrGwnane i powtOrnie zmgczone. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopmahe. Jgeli szeroké¢ podbudowy
jest mniejsza od szerckoprojektowanej o wcej nk 5 cm | nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pefjruba¢ do potowy szeroksei
pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

Niewtasciwa grubad¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wagm grubéci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinnydgaprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na

odpowiedni gtebokas¢, zgodnie z decyzjinspektora nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich witawosciach, wyréwnane i ponownie zagczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wiasny kosztwigkonaniu tych robot nagpi
ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

Niewtasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez Inspektora nadzoru.
Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykweona podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nénaosci podbudowy wynikto z niewkiwego wykonania robot przez
Wykonawe podbudowy.

6.5. Betonowe obrza chodnikowe

6.5.1. Badania przed przypteniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania materiatow
przeznaczonych

do ustawienia betonowych obgzechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenielgdigzewrtrznego nalgy
przeprowadz na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzeniszkodzé
wystepujacych na powierzchniach i kragziach elementu.. Pomiary diugoi
gtebokdsci uszkodzé nalezy wykona: za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokladndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021

[4]. Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw tglprzeprowadzi z doktadnécia do 1
mm przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey, zgodnie z wymaganiami
tablicy 11 2.

Sprawdzenie &6w prostych w nartach elementow wykonujecsprzez przytaenie
katownika do

badanego na¥a i zmierzenia odchytek z dokladioy do 1 mm.

Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania utgenia obrzgy betonowych polega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami ST:



a) koryta pod podsypk(tawe)

b)ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére ma wynosé + 2 cm na kade 100 m diugéri obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obeze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugei
obrzea,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kpan@inno wykazywa catkowite
wypetnienie badanej spoiny na pglicbokasé.

6.6. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania chodnikdéw o nawierzchni polega na stdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentacprojektowg oraz wymaganiami niniejszej ST.

6.8. Trawniki

6.8.1. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow maena sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilcsci zanieczyszcze(w m3),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaea zwatk,- wymiany gleby jatowej na ziemi
urodzajm z kontroh grubgci warstwy rozcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami duokatacji projektowej,

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt makgjtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.

6.8.2. Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow datyc
- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
— obecnéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Zasady posgpowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. 3& materialy nie speiniagge wymaga zostan
wbudowane lub zastosowane to na polecesjgektora nadzoru Wykonawca wymieni
je na wiaciwe, na wlasny koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Roboty ziemne
Jednostka obmiarayjest m3 (metr szeienny) wykonanych rob6t ziemnych.

7.2. Profilowanie i zagszczenie podia
Jednostlk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebraneggta.

7.3. Podbudowa z kruszyw
Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.



7.4. Betonowe obrza chodnikowe
Jednostlk obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

7.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
Jednostlk obmiarowg jest m 2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnikewierzchni
kostki betonowe.

7.6. Trawniki

Jednostlk obmiarowy jest:

- m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowania pogami gruntu

- m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania skenrgz z obsianiem trayv

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Roboty ziemne

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Profilowanie i zagszczenie podia

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.3. Podbudowa z kruszyw

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowg, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

8.4. Betonowe obrza chodnikowe

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

8.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia,

— wykonanie podbudowy,

8.6. Trawniki
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektowy, ST i wymaganiami
Inspektora



nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Roboty ziemne

Cena wykonania 1 m3 wykopdow obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» oznakowanie robat,

» wykonanie wykopu z transportem urobku na naspoldktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun

» odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

* profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

* zag:szczenie powierzchni wykopu ,

 przeprowadzenie pomiaréw i baddaboratoryjnych , wymaganych w specydjka
technicznej,

* rozplantowanie urobku na odktadzie ,

» wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

* rekultywacg terenu.

9.2. Profilowanie i zagszczenie podta

Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i esgpivaniem,

» zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

o profilowanie dna koryta lub podl zagszczenie, utrzymanie koryta Iub
podtaza, przeprowadzenie pomiarow i bad#boratoryjnych, wymaganych w
specyfikacji technicznej.

9.3. Podbudowa z kruszyw

Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszyw obejmuije:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 dowiezienie materiatu i jego wbudowanie,

* profilowanie, zagszczenie, utrzymanie podbudowy, przeprowadzemomiarow i
bada laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

9.4. Obrzea chodnikowe

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

* wykonanie koryta,

* wykonanie tawy

* rozcielenie i ubicie podsypki,

 ustawienie obrzea,

* wypetnienie spoin,

* obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

» wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej



Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

» wykonanie koryta,

» wykonanie warstwy podbudowy

» wykonanie nawierzchni

* przeprowadzenie bafdla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.6. Trawniki

Cena wykonania m2 plantowania powierzchni gruntejiolje:
* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

» wyréwnanie nierbwnti terenu wraz z przerzutem gruntu,
* zagszczenie

Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dom@émi urodzajnej, raxielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

» zaktadanie trawnikow,

* pielegnacg trawnikbw w okresie do pierwszych prezpzkow w roku
nasadzenia:

podlewanie, koszenie,

* nawaenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Roboty ziemne

. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooollksztatcenia nawierzchni
podatnych i podia przez obagrzenie ptyt
8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

OO WNPE

10.2. Profilowanie i zagszczenie podiga

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huoallksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obegizenie ptyt

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ro§enoawierzchni
planografem i faf

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkéka zagszczenia gruntu

6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni
drogowych swir i mieszanka

7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaedwierzchni
drogowych

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwalo nawierzchni
drogowych. Piasek



10.3. Podbudowa z kruszyw

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei
zanieczyszczeobcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego4. PN-B-
06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaratakts ziaren

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotngci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagikliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporrigi
metod, bezpdrednp

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawarzi
zanieczyszczeorganicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartei siarki
metody bromowg

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu
zelazawego

12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaiescieralngci w
bebnie Los Angeles

13. PN-B-0673%uzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i
drogowe. Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheao nawierzchni
drogowychswir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamado@awierzchni
drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheao nawierzchni
drogowych. Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodrnei

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwstabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa iier@ehnia z ttucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kanme tamane do
nawierzchni drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanievska piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoaldksztatcenia
10.4. Obrzea chodnikowe

1. PN-B-04111 Materialty kamienne. Oznaczewaieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw



6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlame betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Kraymiki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #wska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré$enoawierzchni planografem i tat

10.5. Trawniki

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéwaewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy

BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

ok whE



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI TERENU ORAZ
OBIEKTOW



SPIS SPECYFIKACJI

D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE - (Kod CPV 45200000reboty budowlane w
zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub icheéei; roboty w zakresie itynierii ladowej i
wodnej)

D — 00.00.00 Wymagania ogélne

D-01.01.01 Roboty pomiarowe trasy

D-01.02.01 Usuecie krzakow

D-01.02.02 Ususatie humusu

D-02.01.01 Wykopy

D-03.01.01 Podbudowy z kruszyw tamanych

D-04.01.01 Nawierzchnie z kostki brukowejyitgppetonowych
D-04.01.02 Nawierzchnia z phgwowych

D-04.02.01 Obrza chodnikowe i kragzniki

10. D-05.01.01 Zielei mata architektura

11. D-05.01.02 Wyposganie w uradzenia sprawrigiowe i sitowni zewgtrznej
12. K-06.01.01 Stal zbrojeniowa

13. K-07.01.01 Beton konstrukcyjny

14. K-07.01.02 Beton niekonstrukcyjny

15. K-08.01.01 Izolacje przeciwwilgociowe z pdpyumicznej, folii polietylenowej i
powtok bitumicznych

16. K-09.01.01 Mury warstwoweseiany z ociepleniem zewtrznym
17. K-10.01.01 Pokrycia dachowe

18. K-11.01.01 Wizba dachowa — konstrukcje drewniane

19. K-12.01.01 Rynny i rury spustowe

20. K-13.01.01 Obrobki blacharskie

21. K-14.01.01 Stolarka drzwiowa

22. K-15.01.01 Oktadziny — tynki cem.-wap.

23. K-16.01.01 Roboty malarskie

24. K-17.01.01 Kanalizacja deszczowa

CoNoO~WNE



Spis tréci

D —00.00.00

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST.

1.2. Zakres stosowania SST.

1.3. Zakres robot oétych SST.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

1.5. Ogdllne wymagania dotygaz robot.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

1.5.3. Zgodné&x rob6t z dokumentagijprojektows i SST.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.
1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatne;j.
1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw.
2. Materiaty.

2.1.7r6dto uzyskania materiatow miejscowych.
2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatdw.

2.4. Materiaty nie odpowiadgje wymogom.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

3. Sprzt.

4. Transport.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

5.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wakaow.
6. Kontrola robot.

6.1. Program zapewnienie jako[PZJ].

6.2. Zasady kontroli jalkkai robot.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badanie i pomiary.

6.5. Raporty bada

6.6. Badania prowadzone przezyniera.

6.7. Atesty jakéci materiatéw i urzdzen.

6.8. Dokumenty budowy

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy.

7.4. Wagi i zasady wania.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaj odbioru robot.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.



8.3. Odbior czsciowy.

8.4. Odbidr ostateczny robot.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.
8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawesggo.
8.7. Odbidr pogwarancyjny.

9. Podstawa ptatioi.

9.1. Ustalenia ogolne.

10. Przepisy zvdzane.

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacghirecznej [SST] $ wymagania ogolne
dotyczce wykonania i odbioru robét zg@anych z zagospodarowaniem przestrzeni
publiczne.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy irk&tgwy przy zlecaniu oraz realizacji
robot j.w..

1.3. Zakres robot oétych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogoélne, wspodlne dla robot
objetych szczegbtowymi specyfikacjami asortymentowymi.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Uzyte w SST, wymienione paiej okr&lenia naley rozumie& nastpujaco:

Obiekt budowlany — naky przez to rozumie

— Budynek wraz instalacjami i wydzeniami technicznymi;

— Budowk stanowica catasi¢ techniczno-aytkowg wraz z instalacjami i uszlzeniami;

— Obiekt matej architektury;

Budowla — obiekt budowlany nieetlgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakadynele, sieci techniczne, wolno siog
maszty antenowe, wolno siog trwale zwgzane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechne, zbiorniki, wolnostage instalacje
przemystowe lub ugdzenia techniczne, oczyszczaldigekow, sktadowiska

odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje opermadziemne i podziemne prasa
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle tgpag, cmentarze, pomniki, a takczsci
budowlane uradzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i inhyerzzdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i wdzenia, jako odibne pod wzgidem technicznym ¢%ci
przedmiotow sktadagych sé na caté¢ uzytkows.

Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, asaczegolnci:

a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzze przydrane, figurki;

b) Poggi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgywe

c) Uzytkowe shigce rekreacji codziennej utrzymaniu pgatku, jak: piaskownice, tawki,
drabinki,smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany preezony do tymczasowego
uzytkowania w okresie

krétszym od jego trwakei technicznej, przewidziany do przeniesienia weinmiejsce lub
rozbiérki, a take obiekt budowlany niepggzony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzeds ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w gloeym miejscu, a tate odbudow,
rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego.



Roboty budowlane — prace polegag na budowie, przebudowie, mantaemoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniggym obiekcie budowlanym robo6t budowlanych polegggh
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stagoyah bieacej konserwacji;

Urzadzenia budowlane — wdzenie techniczne zeaane z obiektem budowlanym
zapewniggce maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniekpiaylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sface oczyszczaniu lub gromadzetaiekow, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placegpaigtniki.

Teren budowy — przestrizew ktorej prowadzoneggoboty budowlane wraz z przestrzeni
zajmowam przez uradzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchasoi@ na cele budowy —tytut prawny wynilay z prawa
wilasndaci, uzytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowzanego, przewidggego uprawnienia do

wykonania robét budowlanych.

Pozwolenie na budaywdecyzja administracyjna zezwaleg na rozpoczxie i prowadzenie
budowy lub wykonanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budawaz z zajczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbiorow gxiowych i kaxcowych, w miag potrzeby, rysunki i
opisy shigce realizacji obiektu, operaty

geodezyjne i kaizk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metotbntau — take
dziennik montau.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowgrzesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezgjngomiarami powykonawczymi.
Teren zamkrity — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa gegjdego i
kartograficznego:

— Obronndci lub bezpieczéstwa pastwa, lgdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi

Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewtnznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych;

— Bezpdaredniego wydobywania kopalni ze z& kedacy w dyspozycji zaktad gérniczego;
Wiasciwy organ — nalgy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanegspstanie do ich wkaiwosci
okreslonych w rozdziale 8

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw e@wie zgodngci, wytworzony w celu
wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania wdé&ptsvaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu

jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow dasstvania we wzajemnym pokeniu
stanowjcym integralig

catas¢ uzytkows.

Organ samorgdu zawodowego — organ okleny w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samoradach zawodowych

architektow, iynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 200\i5, poz. 42 z pn.
zm.)

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczonyaezeniu budowlanym na podstawie
przepisow odsbnych, wprowadzagych zwizane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Opfata — kwota nalmosci wnoszona przez zobogzanego za okéone ustaw

obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.



Droga tymczasowa (mortawa) — droga specjalnie przygotowana, przeznacdonachu
pojazddéw obstugapych

roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidgdmusunicia po ich zakaczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wdavy organ zgodnie z obowdujgcymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zaiar
okolicznaici zachodzcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania
Robotami i do wysfpowania

W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu npszca ustawow odpowiedzialnét za
prowadzog budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektoraaracksazka z ponumerowanymi
stronami, stagca do

wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonanych robét w formie wyliggeszkicow i
ewentualnie dodatkowych

zalcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Cz¢sé¢ obiektu lub etap wykonania —@# wykonania obiektu budowlanego zdgldo
spetnienia przewidywanych funkcji technicznozytkowych i maliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normegabpatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach

technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, aanajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamgoe@gy, niezbdne do przeprowadzenia
niezlednych badai prob zwizanych z ocen

jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéreprowadzonych robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niegtine do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacj
Projektowy i Specyfikacjami

Technicznymi, zaakceptowane przezyimera. Materiaty ayte do wykonania robot powinny
by¢ nowe i petnowartéciowe, za wyjtkiem materiatéw gywanych do odtworzenia ¢fci
chodnikéw, krawznikdw, nawierzchni

z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktdryostato to wskazane jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat

tolerancji nie zostat okéony - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot

budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecernekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie

pisemnej dotyczre sposobu realizacji robot lub innych sprawagzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem Dokumentacii
Projektowej lub adaptacji projektu

typowego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych doomghia robot wedtug technologicznej
kolejnasci ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem §ld robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.



Rekultywacja — roboty mage na celu uposzlkowania i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy dbidtrbudowlanych

Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywn ocere techniczig wyrobu
stwierdzagca jego przydatng do stosowania w okékonych warunkach, wydany przez
jednostk upowaniong do udzielania aprobat technicznych;

spis jednostek aprolygych zestawiony jest w Rozpadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1934 sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyeych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10

z dnia 8 lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systentyfiecii
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga ggodne z okrdong normy lub

innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu doralydow dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Usiandnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art.
10) certyfikat zgodn&ri wykazuje,ze

zapewniono zgodré wyrobu z PN lub aprobatechniczi (w wypadku wyrobow, dla
ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasaskstému
certyfikacji, wskazujcy, ze

zapewniono odpowiedni stopigaufaniaz dany wyrob, proces lub ustugazgodne z
okreslong normy lub innym

dokumentem normatywnym.

Skata — jest definiowana jako wszystkie materiajynagagce — zdaniem Inspektora Nadzoru
— wysadzenia lub

zastosowania klinbw metalowych i mtotow dweznych, lub zastosowania wiefce
pneumatycznych w celu ich

usungcia, ktorych to materiatdw nie moa wydoby poprzez zrywanie ggnikiem o mocy
uzytecznej réwnej co najmniej 150 KM z pojedyacwysokowydajy zrywarks
zamontowaa z tytu.

Budowla drogowa. - obiekt budowlany, nigdhcy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno
— wytkows (drog) lub jego czsé¢ stanowqca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuo@sy od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rlghypostoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia — ag&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikaratpkami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziejcymi jezdng.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzolwréz ze sposobem ich pokenia
Koryto — element uformowany w korpusie drogowymeiucutazenia nim konstrukciji
nawierzchni.

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstwzgtlych do przyjmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podi@

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a/ warstwacieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana beegdnio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw

atmosferycznych



b/ warstwa wizaca — warstwa znajdaga s¢ pomiedzy warstwy scieralmg a podbudow,
zapewniajca lepsze rozi@enie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow
c/ warstwa wyréwnawcza — warstwazjoa do wyréwnania nieréwidoi podbudowy lub
profilu istniepcej nawierzchni

d/ podbudowa — dolna e& nawierzchni stiggca do przenoszenia obgzen od ruchu na
podtaze. Podbudowa mie sktada si¢ z jednej lub wielu warstw

e/ podbudowa zasadnicza — gornesépodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasic z jednej lub kilku warstw

f/ podbudowa pomocnicza — dolna&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziatam&dy, mrozu i przenikaniem gztek
podiaza. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca

g/ warstwa mrozoochronna — warstwa ktorej gldownyadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu

h/ warstwa odcingga — warstwa stosowana w celu unietivaenia przenikania cgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnigeej powyej

i/ warstwa odsczapca — warstwa shaca do odprowadzenia wody przedosgtej st do
nawierzchni

Niweleta — wysokéciowe | geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego

1.5. Ogdllne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita
dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniprmwnymi

- lokalizacg i wspoétrzdne punktoéw gtownych trasy oraz reperow

- dziennik budowy i ksige obmiaréw

- dokumentagj projektowy lub ,Warunki techniczne wykonania robot”

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziald@a ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru k@owego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasog.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub ,Warunki techniczne wyinia rob6t” stanowiintegralry
cze$¢ umowy kontraktowe.

Jezeli w trakcie wykonywania robot oka st koniecznym uzupetnienie dokumentaciji
projektowej przekazanej przez Zamaweaggo, Wykonawca spadzi brakugce
opracowanie na wiasny koszt i przegdige Zamawiagcemu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodné& rob6t z dokumentagjprojektowa i SST.

- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe daatynprzekazane Wykonawcy przez
Zamawiagcego Stanow czes¢ kontraktu a wymagania wyszczegolnione @how jednym z
nich,  obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby

byly zawarte w catej dokumentaciji

- W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

1. SST

2. Dokumentacja projektowa.

- Wykonawca, w przypadku wykryciadatow lub opuszczew dokumentach kontraktowych,
powinien natychmiast powiadotnZamawiajcego, ktory dokona odpowiednich zmian i
poprawek



- Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powitnyy zgodne z dokumentag;j
projektowg i SST

- Dane okrélone w dokumentacji projektowej i SS3 swazane za wartici docelowe, od
ktorych dopuszczalneg ®dchylenia w ramach przedziatu tolerancji dloeego w
odpowiedniej SST

- Cechy materiatow i elementow budowli mad®c jednorodne i wykazywabliska
zgodnda¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji

- W przypadku gdy materiaty lub roboty niedg w petni zgodne z dokumentagrojektowy
I SST, to takie materiatygbla musiaty by zasgpione innymi, spetniacymi wymagania , a
elementy z nich wykonane musiay¢ rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchbligznego na placu budowy i do
zabezpieczenia placu budowy w okresie trwaniazagjii robét a do zakaczenia i odbioru
koncowego. Przed przygiieniem do robot Wykonawca przedstawiynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zaem Drog i organem zaydzapcym
ruchem, projekt organizaciji ruchu i zabezpieczeolt w okresie budowy. Projekt ten w
razie potrzeby powinien kyaktualizowany na bigco. W czasie wykonywania robét
Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie obstugiwat,

tymczasowe urglzenia zabezpieczae (ogrodzenie,dwietlenie, sygnaty, znaki
ostrzegawcze, zapory itp.) i podejmie wszelkie ifnoelki niezlzdne dla ochrony robét i
zachowania bezpiecastwa. Wykonawca zapewni state warunki

widocznaci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jesnieodzowne ze
wzgledow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne ierurzdzenia zabezpieczge powinny by
akceptowane przezigniera. Koszt zabezpieczenia placu budowy jegtzdny w cen
kontraktowg i nie podlega odibnej zaptacie.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowzek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W szczegd@lcio/NVykonawca powinien zapewni
spetnienie nagpujacych warunkow:

a/ miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wgxzne drogi transportowe powinny diak
zlokalizowane, by nie powodowaty zniszazag srodowisku naturalnym

b/ plac budowy i wykopy powinny Byutrzymywane bez wody staej

¢/ powinny by podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnychtapyi, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi,

chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- przekroczeniami norm odémie zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami;

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca zobowzany jest przestrze§arzepiséw ochrony przeciwparowej i
utrzymywa& wymagany sprg

przeciwpaarowy. Materiaty tatwopalne powinny bgktadowane i zabezpieczone zgodnie z
odpowiednimi

przepisami. Wykonawcactzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem
wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wydway.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.



Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphgy¢ dopuszczone do
uzycia. Materiaty, ktére s

szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét (nateniaty pylaste), powinny Byuzyte
zgodnie z wymaganiami

technologicznymi, dotyearymi ich wbudowania. Feli wymagaj tego przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzymé

zgock na ich uycie od widciwych organdw. Niedopuszczalne jegycie materiatow
wywotujacych szkodliwe

promieniowanie o nateniu wikszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadow
uzyte do robdét, powinny méeatesty okrélajagce brak szkodliwego ich oddziatywania na
srodowisko. Konsekwencjazycia materiatow

szkodliwych dla otoczenia wg. warunkéw szczegdtdwiontraktu i zgodnie ze
specyfikacg, ponosi Zamawiagy.

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniEsngci
publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochronzadzex uzbrojenia terenu, takich jak:
przewody, rurocigi, kable telefoniczne itp., ktérych pakenie byto wskazane przez
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien uzyskas odpowiednich wiadz,dolacych wigcicielami tych
urzadzen, potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przemawiajcego, odnénie
dokladnego poteenia tych urgdzer w obrbie placu budowy oraz powiadofro zamiarze
przysgpienia do robot w pobtu tych uradzen ich wiscicieli oraz Inspektora Nadzoru. W
trakcie budowy Wykonawca zoboyziany jest do wigciwego oznakowania i zabezpieczenia
tych urzdzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub udzkoych urzdzen,
spowodowane zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O falgakodzenia Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Zamawagggo i zainteresowane wtadze. Uszkodzenia
instalacji i uradzer podziemnych nie wskazanych w informacji dostaregz®dykonawcy
przez Zamawiacego i powstate bez winy Wykonawcy, zogtaisungte na koszt
Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenia ohgien osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaig do obowgzujagcych ograniczé odnanie obcizen osi
pojazdow podczas transportu materiatéw i sjprna drogach publicznych poza granicami
budowy. Wykonawca powinien uzyskaiezlzdne zezwolenia od odpowiednich wiadz na
uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych afaeiniach osi, co nie

zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialoioza uszkodzenia drég, ktére mdoy¢
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nigentigywa¢ pojazdow o
ponadnormatywnych ohgieniach osi na istniggych i wykonywanych warstwach
nawierzchni w olgbie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkoda
spowodowane ruchem budowlanym i zobgrainy do naprawy uszkodzea wiasny koszt.
1.5.10. Bezpiec#sstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przegjg wszystkich przepiséw
dotyczcych BHP. W szczegolgoi

Wykonawca ma obowkek zadbé&aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych

dla zdrowia oraz nie spetnigjych odpowiednich wymag@asanitarnych. Wykonawca
powinien zapewriwszelkie urgdzenia zabezpieczae, socjalne i spgt oraz odzie
ochronmn dla oséb zatrudnionych na budowie, azeakapewni bezpieczastwo publiczne.
Koszty zapewnienia powgzych wymaga s uwzgkdnione w cenie

kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochganbdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od chwili rozpogzia & do zakaczenia i odbioru robét. Budowla
drogowa i jej elementy powinny byrzez Wykonawg

utrzymywane w zadowalkgym stanie przez caty czas, @ momentu odbioru keowego.
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznielimyinowa zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowizany jest znawszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktégengakikolwiek sposéb zwzane z robotami
i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych pranepisow i wytycznych, podczas
prowadzenia robot.

2. Materiaty.

2.1.7Zr6dta uzyskania materiatow.

Zrodia uzyskania wszystkich materiatow powinny yybrane przez Wykonawa
odpowiednim wyprzedzeniem,

przed rozpoagziem robot. Wykonawca, w terminie ustalonym przezhiera powinien mu
przedstawd informacg dotyczca zrédta wytwarzania lub wydobywania, wymagane
swiadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki matemakio zatwierdzenia.
Zatwierdzeniezrédta materiatow nie oznaczae wszystkie materiaty z tegoddta

beda dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zohpany jest na bigco prowadz
badania w celu udokumentowania, materiaty pochodze z dopuszczonegoodta w
Sposob ¢gty spetniag wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptgwadzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zmieniony bez zgody hyniera.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, haldostarczy reprezentatywne prébki do
laboratorium Zamawiagego co najmniej 2 tygodnie przed rozpgmem robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatdbw miejscowych, w tym rownee zrodet wskazanych przez
Zamawiajcego i jest zobowizany dostarczylnzynierowi

wymagane dokumenty przed rozpecem eksploatacji zi@a. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrodta. Koszty zwjzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow détro
ponosi Wykonawca. Materiaty odpowiagleg wymaganiom, pozyskane z wykopow na placu
budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentamhtiaktowych, powinny by
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad nid wymaganiami w kontrakcie lub
wg. wskaza Inzyniera. Humus i nadktad czasowo ¢djz terenu wykopow, ukopow i miejsc
pozyskania kruszyw, powinny bgktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypoe
do rekultywacji. Po zakazeniu eksploatacjirodta, materiaty odpadowe powinnydy
powrotem przemieszczono do wyrobisk. Skarpy powimig¢é nachylenie zblione do
uksztattowania otaczgjego teren wyrobiska. Nadktad powiniert igwnomiernie
roztozony, a obszar wyrobiska pokrytystimnoscia. Eksploatacjarddta pozyskania
materialdbw powinna hiyyzgodna z regulacjami prawnymi, ob@wiljagcymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcje wytwdrni materiatow.

Wytwdrnie materiatdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorehy ¢
sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganianozé/fon

rowniez pobra prébki materiatdw w celu sprawdzenia ich $disvosci. Wyniki tych kontroli
beda podstavg akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzellem jakgci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien éz@pewnione:



- wolny dostp do tych czsci wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu

- pomoc i wspotpragproducenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom powinny Byprzez Wykonawe wywiezione z
placu budowy, fdz wiasciwie ztazone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdaesiie zbadane i nie akceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasngkgz liczac sk z jego nie przyjciem

i nie zaptaceniem.

2.5. Sktadowanie i przechowywanie materiatow .

Wykonawca powinien zapewhodpowiednie warunki sktadowania i przechowywania
materiatéw, zapewniage zachowanie ich jakoi i przydatndci do rob6t oraz zgodié z
wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinny

by¢ one dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejszasowego sktadowania
materiatéw, po zakixzeniu robot, powinny kiyprzez Wykonawg doprowadzone do ich
pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujezhwo $¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawowinien powiadondilnzyniera o
swoim wyborze z odpowiednim

wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie) i uzyskego akceptagj

3. Sprzt.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét. Spez powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i odpowiada
pod wzgtdem typow i ilégci: SST, projektowi organizacji robot lub ustalemidnzyniera.
llos¢ i wydajnc¢ sprztu powinna gwarantowa

wymagan jakos¢ i terminowa¢ wykonania robét. Spez powinien by stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien r@iwdiysponowa sprawnym sprgem
rezerwowym. Dobor speru stosowanego do robot kontraktowych wymaga akogipt
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sptzmaszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge
zachowania warunkow kontraktu, zosfgmzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké przewaonych materiatdw i wykonywanych robot. Liczba i
rodzajsrodkOw transportu powinna zapewni

prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami flkreymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniami Zamawiggego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Praghu na
drogach publicznych pojazdy powinny spetm@ymagania

dotyczce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dogagnych obegizen na osie |
innych parametréw techniczny8&nodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu i
nie zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru, na jego polecenie powinnyhysunete z placu budowy. Wykonawcadrzie
usuwa na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdacplaicu budowy.

5. Wykonywanie robat.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ralgétnie z warunkami kontraktu, za
jakos¢ materiatow i robét oraz za ich zgodha@ dokumentagj projektowg, SST i
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedziad@a doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysoka wszystkich elementow robot zgodnie z dokumengtac
projektowg lub pisemnymi poleceniami zgniera. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we
wszystkich sprawach zgdanych z jakécig robot, ocen jakosci materiatow i pogfpem
roboét, a ponadto we wszystkich sprawach

zwigzanych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz dotycych akceptacji
wypetniania warunkéw kontraktu przez WykonawbDecyzje Inspektora Nadzoru
podejmowane ¢rla gtdwnie w oparciu o0 wymagania

sformutowane w kontrakcie, dokumentacji projektow8ST, a take w normach i
wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uvedgli wyniki bada& materiatéw i robot.
Inspektor Nadzoru jest upowr@iony do kontroli wszystkich robot

oraz materiatdw dostarczonych na buddub na niej produkowanych, wdzapc
przygotowanie i produkgjmateriatéw. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonaa/c
wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiaighioty, ktore nie spetnigajwvymaga
jakosciowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinn§ Wwykonywane w terminie przez
niego ustalonym, pod gtba zatrzymania robot, a skutki finansowe z tego typbnosi
Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposob ppstvania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty oszk Zamawiajcego.
6. Kontrola jakéci robot.

6.1. Program zapewnienia jako[PZJ].

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do akceptacii
Zamawiajcego programu zapewnienia jakp w ktérym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtij
wykonanie robo6t kontraktowych, zgodnie z dokumejatpoojektows | SST.

Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a/ 0g0Imy cze$¢ opisowy obejmujca:

- organizagj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawbot

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- sposob zachowania warunkéw BHP

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakao terminowa¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jadi@wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub
laboratorium ktéremu

Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bada

- sposo6b oraz formprowadzenia dokumentacji dotycej bada laboratoryjnych, pomiarow
kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie teldgicznym, sposéb i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b/ szczegotow czes¢ opisows dla kazdego asortymenty robét obejmag:

- wykaz maszyn i ugglzea z ich parametrami technicznymi oraz wypasdaem w
mechanizmy stergg¢e i uradzenia pomiarowo — kontrolne

- rodzaje i ilég¢ srodkow transportu oraz wdzen do zatadunku i magazynowania materiatow
- sposbb i proceddmpomiardw i badéa (rodzaj, czstotliwosé pobierania probek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen



itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatdw wayzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow

robot

- SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jalk&ai robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robét i jakaci materiatow i powinien
zapewnt odpowiedni, zaakceptowany przez Zamaydgago, system kontroli jakoi,
wigczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do
pobierania probek i badanateriatdw oraz robot. Wszystkie stosowanedzenia i

sprzt badawczy powinny posiadlaktualneiwiadectwo legalizacji i odpowiada
wymaganiom odpowiednich norm dotycych metod bada Inspektor Nadzoru powinien
mie¢ dostp do laboratorium w celu inspekcji oraz eosé

uczestnictwa w badaniach, pomiarach, poborze priipelykonawca powinien
przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstatliwosciag zgodnie z
asortymentowymi SST. W przypadku gdy nie zostale tam

okreslone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakoegrkli. Wszystkie koszty zwrane
Z organizowaniem i prowadzeniem bagnosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki kzda pobierane losowo, a Inspektor Nadzoedde maita zapewnignmaozliwosé
udziatu w ich pobieraniu.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie zobowazany przeprowadzidodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budmatpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie kosztydkrywa Zamawiajcy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarygtly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiega badania wymaganego SST, stoséwearzna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowanez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kompletuje | przechowuje raporty ze widgh bada i udostpnia je na
zyczenie Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru @cegodné¢ materiatow i robot z
wymaganiami SST, na podstawie wynikéw hadpomiaréw zawartych w raportach oraz na
podstawie badawtasnych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu oceny jakéxi robot, Inspektor Nadzoru nae pobiera probki materiatow i prowadei
badania niezafmie od Wykonawcy, na koszt Zamawieggo. Wykonawca zobow#any jest
zapewnt mu w tym wzgtdzie wszell potrzebig pomoc. Jeeli wyniki tych bada wykaza
rozbieznoé¢ z wynikami bada Wykonawcy, Inspektor Nadzoru

przy ocenie jakéri robot opiera siwytacznie na badaniach wtasnych.

6.7. Atesty jakéci materiatéw i urzdzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych SST wymagatestow, kada partia dostarczona na
budowe powinna posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem badajakosci materiatow przez Wykonawgc

Inspektor Nadzoru me dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta,
stwierdzagcy ich petg zgodndé¢ z warunkami podanymi w SST. Produkty przemystowe
powinny posiadaatesty wydane przez producenta, poparte w razregdny wynikami
wykonanych przez niego badadJrzadzenia laboratoryjne i spgzkontrolno — pomiarowy
zainstalowany w wytwérniach lub maszynach, muszagula wazna legalizacg, wydary
przez upowaniong instytucg.

6.8. Dokumenty budowy.



Wykonawca zobowzany jest do wiciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra
obejmuje:

a/ dziennik budowy

b/ kskgi obmiaru

¢/ dokumentaejlaboratoryjma (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, oz&te o
jakosci materiatow, recepty

robocze, wyniki badakontrolnych)

d/ inne dokumenty jak :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustate

- protokoty odbioru rob6t

- umowy cywilno — prawne

- korespondencja dotygea budowy

Dokumenty powinny by dostpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadavgha
kazde jegozyczenie. Dokumenty te stanawiahczniki do odbioru robét.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét powinien okgé ¢ faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach
ustalonych w kosztorysie

ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w olmcninspektora Nadzoru po
wczeniejszym, pisemnym powiadomieniu go o terminiekreaie obmierzanych robot.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do kgi obmiaru.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie w ikziach podanych ¥lepym kosztorysie lub SST, nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenie wszystkich robot.

7.2. Zasady ok&ania ilosci robot i materiatow.

Dla pojedynczych elementow zadania budowlanegle wi¢ okrélono inaczej, pomiary
dokonywane &da w obowizujacych jednostkach diugoi, obgtosci, ilos¢, cigzaru. Pojazdy
uzywane do przewgenia materiatéw, ktorych

obmiar nasfpuje na podstawie masy materiatu na pdee, powinny by wazone co
najmniej raz dziennie. Obmiar nggtije w punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo
sprawdza losowo stopié zatadowania pojazdéw i w

przypadku stwierdzeniage obgtos¢ materiatu przewsona danym pojazdem jest mniejsza od
wczeshiej uzgodnionej, to cakd materialdw przewiezionych przez ten pojazd, odoza
poprzedniej kontroli, zostanie odpowiednio zredu&ow.

llos¢ lepiszczy bitumicznych jest okllena w megagramach. W przypadku elementow
standaryzowanych np. profile walcowe, drut, rupy,ipodstawa obmiaruwtly jednostki
podane w ateie producenta. Drewno, woda - mierzogda

w metrach sz&iennych. Cement, wapno - w megagramach. Wszalkie materiaty &da
mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.

7.3. Uradzenia i sprgt pomiarowy.

Powinny by one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i gsieazne swiadectwa
legalizacji i by utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie tnaaobot.

7.4. Wagi i zasady wania.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymagaemé, Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadl2dfagi powinny posiada
wazne swiadectwa legalizacji.

Wykonawca mee wzywaé publicznych urgdzen wagowych posiadagych wane
swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.



Obmiary powinny by przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem robét, a
takze w przypadku ditszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcpn@ar robot
zanikapcych przeprowadzacgw czasie ich

wykonywania. Obmiar rob6t podlegajch zakryciu — przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczerdybvykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. Odbidr robat.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a/ odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

b/ odbidr czsciowy

c/ odbiér ostateczny

d/ odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie #ld i jakosci wykonanych robaot, ktore w dalszym procesie
realizacji ulegg zakryciu.

Odbior ten powinien khiydokonany w czasie unlwiajgcym usungcie wad i usterek, bez
hamowania ogdlnego pepu robot. Jake i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow

zawierajcych komplet badai pomiaréw wymaganych przez asortymentowe SSTaBiadi
pomiary do odbioru robot zanikalych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w
obecndci Inspektora Nadzoru, w miejscach przez

niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlggarawdzeniu przez laboratorium
Zamawiagcego. Badania sprawdzag wykonuje si na prébkach pobranych przez
Wykonawe w obecnéci Inspektora Nadzoru, w miejscach

przez niego wskazanych. Paoigyy zapis nie dotyczy robot ulegeych zakryciu na drogach
o ruchu bardzo ¢ikim, dla ktorych wszystkie badania i pomiary do iodb rob6t wykonuje
laboratorium Zamawiagego.

8.3. Odbidr czsciowy.

Polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci roboty wraz z ustaleniem nafteego
wynagrodzenia.

Odbioru czsciowego dokonuje giwg. zasad jak przy odbiorzed@wym robot.

8.4. Odbiér ostateczny.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonaolet w odniesieniu do ich i$ai, jakasci
I wartosci.

Zasady odbioru ostatecznego:

a/ zakaczenie robot musi liypotwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziemnik
budowy Warunki wpisu

potwierdzagcego zakaczenie robot:

- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru ktetyych bada i pomiarow
wymaganych przez specyfikacje

asortymentowe do odbioru ostatecznego robot

- uzyskanie pozytywnych wynikow batlapomiaréw. Badania i pomiary do odbioru
ostatecznego rob6t wykonuje

laboratorium Zamawiagego

b/ odbidr ostateczny powinien ngsit w terminie ustalonym w kontrakcie

c/ odbioru ostatecznego dokonuje odbigrgjwyznaczony przez Zamawiagpgo, przy
udziale Inspektora Nadzoru i

Wykonawcy



d/ Odbierajcy w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceroggadwej robot na
podstawie przedimnych

dokumentow, wynikow bada pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaionvykonania robot
z dokumentagj

projektowg i SST

e/ w czasie odbioru ostatecznego Odbignagapoznaje girébwniez z realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw

robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu

f/ Odbierajcy dokonuje odbioru ostatecznego robatgjeich jakasé i ilos¢ w
poszczegdlnych asortymentach jest

zgodna z dokumentagcprojektows, SST i zaleceniami Zamawigego.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégio robot jest protokot odbioru
koncowego, sporgizony

wg. wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé&nastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami

- SST na poszczegdlne asortymenty robét

- dziennik budowy i ksigi obmiaréw

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszezg pdbiorze robét zanikagych i
ulegapcych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustaereichnologiczne, wyniki pomiaréw i bada
kontrolnych wykonanych

zgodnie z SST, atesty na materiaty i produkty przgawe

- opini¢ technologiczp sporadzom na podstawie wynikow batla pomiaréw wymaganych
przez SST dla

poszczegolnych asortymentow robot

- sprawozdanie techniczne zawigcag: zakres i lokalizagjrobot, wykaz zmian w stosunku
do dokumentacji

projektowej, uwagi dotyege warunkOow realizacji robét, datozpoczcia i zakdiczenia
robot

- inne dokumenty wymagane przez Zamagaego. W przypadku, gdy Odbiesay
stwierdzi,ze roboty pod wzgldem

przygotowania dokumentacyjnego niggotowe do odbioru kicowego, to w porozumieniu z
Wykonawg ustali

ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawaago.

Laboratorium Zamawiagego wykonuje nagpujace badania i pomiary zlecone przez
Inspektora Nadzoru:

- przed rozpoagiem robét: badania materiatéw przewidzianych daigddwania

- w trakcie robdt: badania jakad stosowanych materiatdw i wykonywanych robot

- badania sprawdzaje do odbioru rob6t zanikagych, ktorych zakres i ¢stotliwosé
okreslaja specyfikacje

asortymentowe

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego robdakvesie okrdonym przez specyfikacje.
Probki naley dostarcza sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Dostarczkitkenastu
prébek jednoczmie,



szczegolnie w celu wykonania ich kompletnych Wasaydiuzy czas oczekiwania na wyniki.
W wyjatkowych

sytuacjach Zamawiagy maze wyrazé zgod: na wykonanie powaszych badaw
laboratorium wskazanym przez

Wykonawe.

8.7. Odbidr pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robét, gzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i

zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwasgny powinien by dokonany na
podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzgldnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.

9. Podstawa ptatioi.

Podstawa ptatrigi jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wgiom za jednostk
obmiarowy ustalon dla

kazdej pozycjislepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powiobejmowé&

- robocizre bezpdredni

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac
budowy i z powrotem, monia

demonta na stanowisku pracy)

- koszty pdrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pragikéw nadzoru i
laboratorium, koszty ugdzenia i

eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyaz BHP, oznakowanie robot, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za

dzierawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty gtuzprzedsibiorstwa Wykonawcy
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogcych wysapi¢ w

czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa, proponowana przez Wake za dana pozycje w
kosztorysie ofertowym, jest

ostateczna i wyklucz smozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robGitgoi
ta pozych kosztorysow,

za wyptkiem przypadkow oméwionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zvdzane.

1. Wewretrzne przepisy Zamawigego dotyczce udzielania zamowiepublicznych

2. Inne przepisy podane w asortymentowych SST.

D -01.01.01

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOK®CIOWYCH

kod CPV — 45233120-6

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgymagania dotycice wyznaczenia trasy i
punktéw wysokéciowych, na parkingu i ggach pieszych, wydzielonych placach.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i



realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wyznaczenia trasy i punktow
wysokaciowych.

Roboty obejmuj: roboty pomiarowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenie g zgodne z odpowiednimi, oboyzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M —

00.00.00.

Punkty gtdwne trasy — punkty zatamania osi trasyy kierunkowe oraz pogikowy i
koncowy punkty trasy.

1.5. Ogdllne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST

oraz poleceniami lkyniera.

2. Materiaty.

Materiatami stosowanymi do odtworzenia trasy i wg@enia roboczych punktow
wysokaciowych wg. zasad

niniejszej SST&

- paliki drewniane @rednicy 15 — 20 cm i diugoi 1,50 — 1,70 m oraz @ednicy 5—-8 cm i
dtugcéci 0,50 m,

- stupki betonowe.

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania dotygz stosowania spgt.

Roboty zwjzane ze stabilizacja i oznaczeniem gtownych eleéveitasy, ledg wykonywane
recznie. Roboty

pomiarowe zwjzane z wytyczeniem trasy oraz oitemiem wysokéciowym powyszych
elementow trasy,

wykonywane bda specjalistycznym sperem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
robot (teodolity, dalmierze,

niwelatory, tachometry, tyczki, taty,siay stalowe). Sprt do odtworzenia trasy i punktow
wysokaciowych powinien

gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. Transport.

Materiaty (paliki, stupki betonowe) mady¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robat.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D-M — 00@O0.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujagcymi instrukcjami GUGIK.
Przyjcie tych punktow

powinno by dokonane w obecioi Inzyniera. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajcego, wykonawca

powinien przeprowadziobliczenia i pomiary geodezyjne, niedine do szczegotowego
wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw na osi.

Wytyczenie osi tras komunikacyjnych nafevykona w oparciu o dokumentag]
projektows, przy wykorzystaniu sieci

poligonizacji pastwowej i innej osnowy geodezyjnej, okienej w dokumentac;i
projektowej oraz w oparciu o



informacje przekazane przezymiera. Wyznaczone punkty osi nie powinny lpyzesungte
wiegcej niz 3 cm, w

stosunku do projektowanych, adne punktéw na osi nalg wyznaczy z doktadnécia do 1
cm, w stosunku do

rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej.

5.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysétowych.

Punkty wysokéciowe (repery) naley wyznaczy co okoto 25 m, a tale obok kadego
projektowanego obiektu itp.

Pkt-y wysokdciowe naley umiesci¢ poza granicami projekt. budowli, acdne ich okréli¢ z
doktadndcig do 0,50 cm.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje:

a) wyznaczenie kraydzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (dlesie granicy
robét ziemnych),

b) wyznaczenie w czasie trwania rob6t ziemnychsaanasypow i wykopdéw w przekrojach
poprzecznych

(profilowanie przekrojéw poprzecznych).

Powyzsze roboty powinny kiywykonane zgodnie z dokumentaprojektow oraz w
miejscach wymagagych

uzupetnienia dla poprawnego wykonania robot. Donagzenia krawdzi nasypow i
wykopdéw naley stosowa dobrze

widoczne paliki lub wiechy. Wiechy natg stosowa w przypadku nasypow o wysada
ponad 1 m oraz wykopdéw

gkebszych nt 1 m. Odlegté¢ migdzy palikami (wiechami) powinna odpowiadadstpowi
kolejnych przekrojéw

poprzecznych w dokumentacji projektowe;j.

6. Kontrola jakdéci robot.

6.1. Ogolne zasady wykonania robat.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D-M — 00@O0.

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwrzanych z odtworzeniem ( wyznaczeniem) trasy i
punktow wysokéciowych

nalezy prowadzé wg. ogolnych zasad okilenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.
6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie robot pomiarowych nalegrzeprowadd wg. nasgpujacych zasad:

a) G ciggdéw naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
poziomie oraz co najmniej co

50 m na prostych.

b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugoi
budowanego odcinka,

C) wyznaczenie nasypow i wykopow nalesprawdzt tasma i szablonem z poziomrgcco
najmniej w 5 miejscach na

kazdym kilometrze oraz w miejscach budygch watpliwosci.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiarowg odtworzenia trasy i punktow wysaol@owych w terenie jest 100 m
wyniesionej i zastabilizowanej trasy.

8. Odbidr robat.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00@Q,0/ymagania ogoélne”. Odbior
robét zwigzanych z



odtworzeniem (Wyznaczeniem) trasy w terenie ¢page na podstawie szkicow i dziennikdw
geodezyjnych lub protokétu kontroli geodezyjnefret wykonawca przedkladazynierowi.
9. Podstawa ptatioi.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M —00.00.00.

Ptatna¢ za 1 ha naley przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikdw geodezyjnych lub
protokétu z kontroli geodezyjnej.

Zgodnie z dokumentagprojektows, nalezy wykona:

- roboty pomiarowe.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositrgminktow wysokeéciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

- wykonanie pomiaréw bigcych w miag postpu robét, zgodnie z dokumentac;
projektows.

10. Przepisy wizane.

Instrukcja techniczna O-1 Ogolne zasady wykonywané& geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obstuga inyegsGUGIK 1979.

Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozi@iGiK 1979.

Instrukcja techniczna G-2 Wysal@mowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i vkggoiowe , GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G — 3.2. Pomiary realizacypdG 1983.

Wytyczne techniczne G — 3.1. Osnowy realizacyjngGGL983.

USUNIECIE KRZEWOW

kod CPV — 45233226-9

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwjzanych z usugciem krzakow, na drodzeagjéw pieszych i planowanych
utwardzonych placach pod wypasaie przestrzeni, parkingu oraz pozostatej powharzc
objetej opracowaniem.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maastosowanie przy wykonywaniu usgma
krzakow, w ramach robot

przygotowawczych.

Roboty obejmuj:

- karczowanie krzewow z odwozem ich gzl korzeni.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okredlenie g zgodne z odpowiednimi, oboyzujacymi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-M —

00.00.00.

1.5. Ogollne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, SST

oraz poleceniami kyniera.



2. Materiaty.

- Nie wystpuja.

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania dotygz stosowania spgtl.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M — 00.00.00.

3.2. Spret do usuwania krzakéw.

Do wykonywania robot zwzanych z usugciem krzakow naley stosowa:

- pity mechaniczne;

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpniich usurkcia;

- spycharki;

4. Transport.

4.1. Ogollne wymagania dotygz transportu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M — 00.00.00.

4.2. Transport.

Pnie oraz gakie naley przewoz¢ transportem samochodowym.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonania robat.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w D-M — 00@O0.

5.2. Zasady oczyszczenia terenu z krzakow.

Roboty zwizane z usugciem krzakow, obejmuyj

- wyciecie i wykarczowanie krzakow;

- wywiezie wycktych krzakéw poza teren budowy, na wskazane migjsce

- zasypanie dotéw

- ewentualne spalenie na miejscu pozostaipo wykarczowaniu.

Teren pod budowciggdw pieszych i parkingu, w miejscach dokopdw i wyich miejscach,
wskazanych w

dokumentacji projektowej, powinien bpczyszczony z drzew i krzakow. Zgoda na wyis
krzakéw powinna by

uzyskana przez Zamawigpgo. W miejscach dokopow i tych wykopdw, z ktorgrhnt
przeznaczony jest do

wbudowania w nasypy, teren nayeoczyscic¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé
korzenie, tak aby zawao

czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbahiavw nasypy, nie przekraczata
2%. W miejscach

nasypow teren natg oczyci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci
do 60 cm porzej niwelety

robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wtkiem przypadkéw podanych w pkt. 5.3.
Roslinnos¢ istniepca w pasie robot,

nie przeznaczona do usecia, powinna by przez Wykonawg zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Zeli roslinnose,

ktéra ma by zastosowana, zostanie uszkodzona lub zniszczaea jWykonawe, to winna
ona by odtworzona na

jego koszt, w sposob zaakceptowany przez odpoweeaslaidze.

5.3. Usungcie krzakow.

Pnie krzakéw znajdagce s¢ w pasie robot ziemnych, powinnybwykarczowane, za
wyjatkiem nasgpujacych

przypadkow:

a/ W obebie nasypdéw — jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istagg rzdna terenu w
tym miejscu znajduje sico najmniej 2 m od powierzchni projektowanej koramgu lub
powierzchni skarp nasypu. Pnie pozostawione pod



nasypami powinny hkiyscicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchnierenu. Powssze
odstpstwo od ogdlnej zasady, wymaga karczowania paipra zastosowaniazgdi
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podspene

nasypu;

b/ W obkbie wyokmglenia skarpy wykopu przecinggego s¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by sci¢te rowno z powierzchgiskarpy albo porgj jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pmiaalezy wypetnic gruntem
przydatnym do budowy nasypow

i zaggsci¢, zgodnie z wymogami zawartymi w SST D-02.00.00hBly ziemne”. Doty w
obrebie przewidzianych

wykopow, naley tymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostat po usungte]j raslinnosci.

Sposob zniszczenia pozostatiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami

Inzyniera. Jeeli dopuszczono przerobienie gatna koe drzewry za pomog
specjalistycznego spgtal,

to sposéb wykonania powinien odpowiadaleceniom producenta spia. Niewyteczne
pozostatéci po przerdbce

powinny by usungte przez Wykonawgz terenu budowy. Zeli dopuszczono spalanie
roslinnosci usungtej w czasie

robot przygotowawczych, Wykonawca ma obgeeik zadbé, aby odbyto si ono z
zachowaniem wszystkich wymogow bezpietsteva i odpowiednich przepisow. Zaleca si
stosowanie technologii, umlowiajacych intensywne

spalanie, z powstawaniem matejtodymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo
spalanie w dotach z

wymuszonym doptywem powietrza. Po zakpeniu spalania ogiepowinien by catkowicie
wygaszony, bez

pozostawienia dcych s czesci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity
Wykonawe do odsipienia

od spalania lub jego przerwania, nagromadzony haathy spalenia stanowi przeszkoa
prowadzeniu innych prac,

Wykonawca powinien us@h go w inne miejsce tymczasowego sktadowania luk miejsce
zaakceptowane przez

Inzyniera, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie. Pozostabpo spaleniu powinny gy
usunete przez Wykonawge

z terenu budowy. Zeli pozostatéci po spaleniu, za zgadnzyniera, 8 zakopywane na
terenie budowy, to powinny

one by uktadane w warstwach. Kda warstwa powinna byprzykryta warstwa gruntu o
grubaci co najmniej 30 cm i

powinna by odpowiednio wyrGwnana i zagzczona. Pozostadla po spaleniu nie magoyé
zakopywane pod rowami

odwadniagcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktorychbgd/a s¢ przeptyw waéd
powierzchniowych.

6. Kontrola jakéci robot.

6.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w D-M — 00@O0.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu krzakow.

d) Sprawdzenie jakaoi robét polega na wizualnej ocenie komplgtiasungcia raslinnosci,
wykarczowania korzeni i



zasypania dotéw. Zggzczenie gruntu wypetnigjego doty powinno spetniaodpowiednie
wymagania okrdone w

SST D-02.00.00. ,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w D-M — 00.Q0.00

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostlk obmiarowg robot zwizanych z usugciem drzew i krzakow jest:

- dla krzewow - hektar

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M 00@Q,0/ymagania ogolne”.
8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, przed

ich zasypaniem.

9. Podstawa ptatioi.

9.1. Ogolne zasady dotygz podstawy ptatrici.

Ogodlne wymagania dotygee ptatnéci podano w SST D-M —00.00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Platna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7.
Zgodnie z dokumentagprojektows, nalezy:

- karczowanie krzakéw, z odwozem pni,ggai korzeni.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie krzakow;

- wywiezienie pni i gaizi poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewn,
wzglednie spalenie na miejscu

pozostatéci po wykarczowaniu,

- zasypanie dotéw;

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. Przepisy wjzane.

Nie wysepuja.

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | (LUB) DARNINY

kod CPV —45111210-0

1. Wstp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych ze

zdjeciem humusu i darniny, naggach pieszych, miejscach wydzielonych podamat
architektue i rekreacg (np. kg

ogniskowy, sitownia zewgirzna, grill, budynek gospodarczy, altana itp.ykpag, plac
utwardzony w potudniowej

czesci dziakki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekuadokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oétych SST.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magstosowanie przy wykonywaniu zdija
humusu i darniny i obejmaj

- zdjecie humusu i darni, gruloi 10 cm, z odwozem na odktad, na odl. do 1 km.
1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowgzujgcymi, polskimi normami i
definicjami, podanymi w

SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdllne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonanych robot oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows,

SST oraz poleceniamigniera.

2. Materiaty (grunty).

Nie wysepuja.

3. Sprzt.

Ogodlne zastosowania sgpta podano w D-M-00.00.00.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory gwarantuje
zachowanie wymaga

jakosciowych.

Do wykonania robot naky stosowa:

- spycharki;

- rowniarki;

- lopaty, szpadle i inne nadzia do robotgcznych, w miejscach gdzie wykonanie
mechaniczne nie jest move;

- koparki i samochody do transportu humusu i datnin

Uzyty sprzt powinien by sprawny technicznie i lByakceptowany przez tgniera.
Wykonawca powinien wykonywa

roboty przy ayciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wyda@. Powinny one
gwarantowa przeprowadzenie

robét zgodnie z dokumentagprojektowg i wymaganiami SST. Spgzpowinien by stale
utrzymywany w dobrym

stanie technicznym. Wykonawca powinien rowiilysponowa sprawnym sprgem
rezerwowym. laynier poleci

usuny¢ z placu budowy spet nie gwarantujcy zachowania wymaggakosciowych robot.
4. Transport.

Ogodlne warunki transportu podano w D-M-00.00.00.

Humus naley przemieszczaz zastosowaniem rowniarek i spycharek grazkami
transportowymi.

Srodki transportowe poruszge st po drogach poza pasem drogowym powinny spéia
wymagania w zakresie

parametréw charakteryzgych pojazdy, w szczegolém w odniesieniu do gabarytow i
obcigzenia na 6.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Zdjecie darniny i humusu, ma na celu usware czsci roslinnych, w miejscach
przewidzianych na wykonanie

zagospodarowania przestrzeni publicznej.

5.2. Zdgcie warstwy humusu.

Humus naley zdejmowa przy pomocy spycharek i rowniarek. W miejscactzigd
wykonanie mechaniczne nie jest



mozliwe, roboty naley wykona recznie. Zdgta warstw humusu naley hatdowa, co
pewien odcinek, sid bedzie on

tadowany koparkami na samochody i wyway na odktad lub na miejsce nowego
wbudowania. Zagospodarowanie

zdjetego humusu powinno by godne z dokumentacijub wskazaniami layniera. Nie nalgy
zdejmow& humusu w

czasie opadow deszczu lub besednio po nich.

5.3. Zdgcie darniny.

W przypadku konieczrigi zdjecia darniny, roboty te natg wykona& w taki sposob, aby jej
nie uszkod4 i

przechowa ja w odpowiednich warunkach, do czasu ponownego wvad@. Miejsca
sktadowania darniny powinny

by¢ okreslone w projekcje technicznym lub wskazane przegniera. Przed zegiem
darniny naley skost wysokie

trawy.

Darnire nalezy cig¢ w prostolgtne pasy, o szeroko 0,30 m i dtugéci 1,50 do 2,50 m lub
kwadraty o boku 0,30 m.

Grubai¢ ptatéw darniny powinna wynasb — 10 cm. W przypadku ponownego wbudowania
zdjetej darniny, nalgy

dazy¢ do jak najszybszego jej wbudowania. Dagmmozna magazynowaw pryzmach. W
porze rozwoju rélin,

darnirg nalezy sktadowd trawa do dotu, a w pozostatym okresie uktadearstwami, na
przemian traw do gory i

trawg

do dotu. Czas sktadowania darniny niea@@rzekroczy§ 4 tygodni.

6. Kontrola jakdéci robot.

Kontrola jakdci robot obejmuje sprawdzenie zgodoiaobot z dokumentagijprojektow,
SST i poleceniami tryniera

oraz na wizualnej ocenie komplefoousungcia darniny i humusu.

7. Obmiar robot.

Jednostlk obmiaru jest 1 m2 powierzchni ztggo humusu lub darniny. Obmiaru dokonuje
sie na budowie, w

obecndci Inzyniera.

8. Odbior robot.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w D-M-00.00.00.

Inzynier oceni jaké&¢ wykonanych robot oraz ich zgodidéaz dokumentagj projektowg i SST
i na tej podstawie dokona

odbioru robot.

9. Podstawa ptatioi.

Ptatna¢ za 1 m2 wykonanych robot naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny
jakaosci robot.

Zgodnie z dokumentagprojektows nalezy wykon&;

- zdjecie humusu i darni, grukoi 10 cm, z odwozem na odkiad, na odl. do 1 km.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- prace pomiarowe i oznakowanie robot

- zdjecie humusu i darniny wraz z haldowaniem w pryzmy;

- odwiezienie na odktad, na odl. do 1 km.

10. Przepisy zvwdazane.

PN — S — 02205 - ,Drogi samochodowe. Roboty zierivigmagania i badania”



D - 02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW

Kod CPV 45111200

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji svymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t ziemnych zwizanych z

realizacyg fundamentow projektowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot na terenie zagospodarowania przexsit publicznej wraz z budepmbudynku
gospodarczego i zbiornika

na deszczowk

1.3. Zakres robot oktiych Specyfikagj.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majce
na celu wykonanie robot

ziemnych:

- wykopy,

- zasypki konstrukcyjne,

- wymiana gruntu w wykopie.

1.4.0krdlenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikagjizyodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami.

1.4.1.Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wspoétpracigy z gruntem - przekazigy wszelkie obgjzenia z
konstrukcji na grunt.

1.4.2.Wskanik zgeszczenia.

Jest to stosunekestasci objtosciowe] szkieletu gruntowego Qd gruntu sztuezni
zZgeszczonego (nasypu) do

maksymalnej gstaici objetosciowej szkieletu gruntowego Qds.

1.4.3.Wilgotnd¢ optymalna gruntu.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotsto przy ktérej grunt ubijany w sposob
znormalizowany uzyskuje

maksymalg gestai¢ objetosciows Qds.

1.5. Ogollne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodidoz
dokumentagj projektovg

Specyfikacjami i poleceniamiigniera. Ogolne wymagania dotyce robét podano w
~Wymagania ogolne".

2. MATERIALY.

2.1. Do zasypywania natg uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego o parametrach
podanych dalej.

2.2. Zasypywanie wykopow gruntem rodzinnym (pleste ptyty i gliny pylaste) jest
niedopuszczalne, gdyie

spetnia on wymagagruntu zasypek.

2.3. Do wykonania zasypki (zasypka konstrukcyjnaymiany gruntu - mgna stosowa
tylko grunty

niespoiste o nagbujacych wiaciwosciach:



- dobrej zagszcza In éci, 0 wskaniku rézno ziarnistéci ,U" nie mniejszym ni 4 (zwiry)
lub 5 (pospofki i piaski)

- dobrej wodoprzepuszczakw, o wspotczynniku wodoprzepuszczadoio k" nie mniejszej
niz 8 (m/dolg)

- wymiareg gruntu naley wykona& bezpdrednio pod betonem wyrownawczym taw
fundamentowych obiektu.

3.SPRZT

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykasg mazliwoscia
korzystania z

nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (ngtzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki,

wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruspycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do

hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarody skrzyniowe, tanocigi itp.),

- sprzitu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonawca powinien wykonywaroboty przy ayciu potrzebnej liczby maszyn o
odpowiedniej wydajnéci, powinny one gwarantowagrowadzenie robét zgodnie z
dokumentacja techniczn wymogami SST.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym kéhawca
powinien réwnie dysponowa

sprztem rezerwowym . Inspektor nadzoru poleci usunplacu budowy spet nie
gwarantugcy zachowania

wymaga jakasciowych robot.

4. TRANSPORT

Materialy mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Natg je umidci¢
rownomiernie na calej

powierzchni tadunkowej i zabezpie¢zprzed spadaniem oraz zapetvoichrorg przed
wptywami

atmosferycznymi (deszcgnieq, itd.)

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawizynierowi do akceptacji projekt i harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie

warunki, w jakich kda wykonywane roboty ziemne.

5.2. Wykopy

5.2.1. Sprawdzanie zgodiwowarunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysgpieniem do wykonania wykopow naje sprawdzt zgodnaéé¢ rzednych
terenu z danymi w projekcie

technicznym. W tym celu nale wykona pobieny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokaciowy. Wszelkie

odstpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powirng wpisywane w dzienniku
budowy i potwierdzone przez

Inzyniera. Natomiast w trakcie realizacji wykopdéw kecine jest kontrolowanie warunkow
gruntowych.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

(1) Przygto nachylenie skarp wykopu 1:0,43

(2) W wykopach ze skarpami powinnydstosowane nagiujagce zabezpieczenia:



- w pasie terenu przylegaym do gornej kraedzi skarpy na szerokoi rownej 3-krotnej
gtebokasci wykopu

powierzchnia powinna mésodpowiednie spadki unibwiaj ace tatwy odptyw wod od
krawedzi wykopu:

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powiaraiarpy, jak np. rozmycie przez wody
- opadowe powinno lyusuwane z zachowaniem bezpiecznych nathwl&azdym
punkcie skarpy;

- stan skarpy natg sprawdz¢ okresowo w zalenosci od wysgpowania czynnikow
niekorzystnych (silne

opady deszczu).

5.2.3. Posipowanie w wypadku przegdienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyptgrdna
wykopu

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potgona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by

usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu - wykéngznie.

(3) W przypadku przegbienia wykopOw poriiej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza
projektowanego poziomu

posadowienia naky porozumi€ si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich decyzji.
(4) W miejscach naruszenia istaiggj struktury gruntu, w czasie wykonywaniagdw
kanalizacyjnych

zlokalizowanych pod ptytfundamentow nalezy wykona zasyplk jak w p.5.

5.3.  Zasypki.

5.3.1 Zezwolenie na rozpecze zasypek.

Wykonawca mge przysipi¢c do zasypywania po udzieleniu zezwoleniayhmera, co
powinno by potwierdzone

wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.2. Zasypki elementdéw konstrukcyjnych. Warurddzegotowe wykonania zasypki.
Zasypki strefy fundamentow w granicach oddzigy¢gh natawy nalg wykona& z
gruntéw piaszczystych,

zwiru lub pospotki (zakres oblly kontraktem). Gorpwarstwe zasypki o grubgci okoto 0,50
m naley wykona z

gruntow sypkich o wskaniku wodoprzepuszczalga réwnym 9,0 m na dab Zamiast
takiego rozwazania mana

gorm warstwe grubaci 0,15 m stabilizowacementem. Niedopuszczalne jest formowanie i
zag:szczenie zasypow

w granicach klina odtamu - przyyciu ciezkiego sprztu, np. spychacza. ikda warstwa
gruntu zasypki powinna

posiadé gruba¢ 0.20 m. Ma@na g zagscic recznie lub mechanicznie. Wskak
zagzszczenia gruntu nie

powinien by mniejszy nk; 1,00-dia gérnej warstwy zasypki 0,20 m 1,00-d&stwy do
gtebokasci 1,20 m 0,95-dla

warstwy pontej 1,20 m. W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gzgzenie
warstwy naley

okresla¢c za pomog oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i
wtérnego modutu

odksztatcenia, ok&gonych zgodnie z norgnBN -64/8931-02.

Poréwnanie modutow nale stosowad tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktén
nie jest maliwe okreslenie



wskanika zagszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12.Wahi&k zagszczenia, oki&ony
wg BN-77/8931-12powinien

spetni@ wymagania podane wgj. Jeeli jako kryterium oceny zagzczenia stosuje
sie porOwnanie warkei

modutéw odksztalcenia, to wafdto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okgeonych

zgodnie z norrp BN-64/8931-02,nie powinna bywicksza od 2.2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgs to
wykonawca powinien spulchhi

warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagric.
Wilgotnos¢ gruntu zagszczonego

powinna by zblizona do wilgotnéci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotnosé¢ ta wynosi mniej

niz 80% wilgotndci optymalnej, zagszczan warstwe gruntu naley polewa woda. Jezeli
wilgotnos¢ gruntu jest

wigksza od optymalnej, grunt przed zagczeniem powinien ldyosuszony.

Wilgotnaos¢ optymalna i maksymalnaggias¢ objtosciowa szkieletu gruntowego,
powinny by wyznaczone

laboratoryjnie. W przypadku braku badiboratoryjnych wilgotn& optymalm gruntu
maozna przyjmowa

orientacyjnie: dla piaskowewirow - 10%. Przy zagszczeniu zasypki naty przestrzega
nastpujacych zasad :

rozscielac grunt warstwami o réwnej grubad - sposobemecznym lub lekkim sprgem
mechanicznym,

warstwe nasypanego gruntu zgggcza na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie péze
urzadzenia

zag;szczajcego.

5.4.  Wymiana gruntu.

5.4.1. Przed przygtieniem do wymiany gruntu naje dokona komisyjnego
rozeznania rzeczywistego

warstw gruntowych.

5.4.2. Dowieziony grunt przewidziany do wybudovaarmpod pty fundamentow uktad&
jak zasypl

konstrukcyjra wg p.5.3.2.

6. KONTROLA JAKGCSCI.

(1) Sprawdzanie i odbior roboét ziemnych powinny lsykonane zgodnie z normami:
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakresie wykonania i badania
przy odbiorze

BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Robnigmne.

BN-77/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931 -12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.

(2) Sprawdzanie wykonania wykopdéw polega na kdotvaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w

niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projekew

W czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrocié na:

odspajanie gruntéw w sposéb nie pogakgaajch wiaciwosci zapewnienia stateczém
skarp odwodnienie wykopow

w czasie wykonywania rob6t doktadavykonywania wykopdw (usytuowanie i
wykonczenie)

(3) Sprawdzanie jakeai wykonywania zasypek konstrukcyjnych i wymianyigiu polega na



kontrolowaniu zgodn&zi z wymaganiami ok&onymi w niniejszej Specyfikacji i w
dokumentacji projektowej,

szczegoOlp uwag; nalezy zwrocié na:

badania przydatroi gruntdw przeznaczonych na zasypklo wbudowania w podie,
badania prawidtow&ei wykonania poszczegolnych warstw zasypki yimiany (nie
grubszych ni 20 cm)

badania zagszczenia wykonywanego pod#i zasypki.

6.1. Badanie przydatia gruntow przewidzianych do wymiany gruntu i nayaic.
Badanie przydatrigi gruntu do wymiany i zasypki wykopow najeprzeprowadz na
prébkach pobranych z

kazdej partii przeznaczonej do wybudowania, pochodgz nowegarodta, jednak nie
rzadziej nt jeden raz na 3000

metréw széciennych. W badaniu nadg okresli¢ wg PN-88/B-04481.:

skiad granulo-metryczny

zawart@¢ czgsci organicznych

wilgotnos¢ naturala

wilgotnos¢ optymalry i maksymallg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego

granic; ptynnasci

kapilarnag¢ biermp wg PN-60/B-04493.

6.2. Badanie kontrolne prawidtowm wykonania wymiany gruntu i zasypki.

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw wymiany gruntu i
zasypki polegajna

sprawdzeniu:

grubaci kazdej warstwy i jej wilgotné¢ przy zagszczeniu, badania naleprzeprowad#
nie rzadziej ni jeden

raz na 500 metrow kwadratowych warstwy

przestrzegania nagiujacych ograniczé przy wbudowaniu gruntow w okresie deszczow i
mrozéw,

wykonanie zasypki naky przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wado
dopuszczalg tzn. jest wgksza od

wilgotnosci optymalnej o wicej niz 20 % jej wartéci - jezeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta

przewilgoceniu , a wykonawca nie jest w stanie pghigej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przez

Inzyniera, to m@e on nakazawykonawcy usuricie wadliwej warstwy, osuszenie uma
przeprowadz w

sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymigszawapnem palonym lub
hydratyzowanym,

niedopuszczalne jest wykonanie wymiany gruntu ygkisw temperaturze, przy ktorej nie
jest maliwe

osiggniecie w wymaganego wskaika zagszczenia gruntu, wykonywanie wymiany gruntu i
zasypki przerwaw

czasie daych opaddéwéniegu ;przed wznowieniem prac nafeisuryé snieg z powierzchni
juz wykonane.

6.3. Sprawdzanie zagzczenia wymienionej warstwy gruntu i zasypki.

Sprawdzanie zagzczenia polega na skontrolowaniu zgagnwartasci wskanika
zag:szczenia Is lub stosunku

modutow odksztatcenia z wakmami podanymi w punkcie 5.3.2.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naley przeprowadzi wg BN-77/8931-12, a modutow
odksztatcenia wg BN-



64/8931-02.

Zageszczenie nalegy skontrolowé nie rzadziej ni:

1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przysbémiu wartgci Is

1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przgddniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Prawidlowa¢ zag;szczenia konkretnej warstwy musickqyotwierdzona przez hyniera
wpisem do Dziennika

Budowy.

Ocere wynikow zagszczenia gruntow, zawartych w dokumentach kontiny
przeprowadza siw nastpujacy

Sposob: - oblicza skrednp arytmetyczg wszystkich wartéci Is lub stosunku modutow
odksztatcenia lo,

przedstawionych przez wykonayw raportach z bigcej kontroli robét ziemnych,
zagszczenie uznajegka zgodne

z wymaganiami jgeli spetnione bda warunki:

Is srednie nie mniej i U wymagane I@rednie nie mniej riilo wymagane

2/3 wynikéw bada uzytych do obliczenidredniej spetnia warunki zagzczenia, a pozostate
wyniki nie powinny

odbiega o wigcej niz 5% (Is)lub 10 %(lo) od warfoi wymagane;.

6.4 Pomiary ksztattu wykopu.

Tolerancyjnie przy wymiarach wykopow :

+ 15 cm dia wykopow o szerodm dna wekszej nz 1,5 m

+ 5 cm dla wykopow o szeroka dna mniejszej @il,5 m.

Tolerancja rzdnych dna wykopow + 2 cm.

Tolerancja grubgxi poszczegdlnych warstw wymiany i zasypki £ 2 dralerancja
wskaznika zagszczenia gruntow +

2%.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnéc robot z projektem i Specyfikac)

Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyrojektows Specyfikacjami oraz
pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

7.2. Odbior robdét zanikggych i ulegajcych zakryciu

7.2.1. Dokumenty i dane.

Podstaw dokonania oceny ikei i jakosci robot ulegajcych g nastpujace dane i
dokumenty: dokumentacja

projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonyyai w trakcie budowy, dane
geotechniczne zawierge

informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywandyoboty fundamentowe Dziennik
Budowy, Badania

jakosciowe materiatéw gytych na zasypki konstrukcyjne.

7.2.2. Zakres

Odbior robdét zanikagych obejmuje sprawdzenie: zgodaovykonywanych wykopow,
rzednych dna wykopu,

grubaici poszczegoblnych warstw zasypki i wymiany gruntakaznika zagszczenia
gruntow,

7.3. Odbior kacowy

Przy odbiorze kcowym powinny by przediazone nasfpujace dokumenty: wyniki
wszystkich wymaganych pomiarow

i bada, protokoty wszystkich odbioréw robét zanikeych.



8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot &dzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
Rysunkami i

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w @&nionym slepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by

wstawiony do Ksjgi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét¢tizie przeprowadzony z gtascia wymagag do celu
mieskcznej platnéci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofl@ym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

8.2. Zasady okstania ilasci Robét i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

J&li Specyfikacje wtaciwe dla danych Robot nie wymagaggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m jako diugad

pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzdzenia i spret pomiarowy

Jezeli urzdzenia lub spkz wymagag bada atestujcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednieswiadectwa

legalizacji potwierdzage doktadn& sprztu. Wszystkie urmdzenia pomiarowe cola
przez Wykonawe

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaRobot.

8.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikaciji.

Bedzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob gty zachowanie doktadsoi
wg norm zatwierdzonych

przez Irxyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a taé w
przypadku

wystepowania dhaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdin@ar Rob6t
zanikapcych przeprowadza

sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegagh zakryciu przeprowadzeasgirzed
ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczegds lvykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni labjetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpbgé¢ dolgczone
w formie oddzielnego

zakcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodnionyzyinerem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest m3 (metr sagenny)

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarowg ustalon dla



danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysotvyeycenionych ryczattowo podstgw
ptatnaici jest wartd¢

(kwota) podana przez Wykonagves danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa ppzykosztorysowej ddzie uwzgtdnia
wszystkie czynngxi,

wymagania i badania skltadag s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartag¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynoa/gewentualnych
ubytkow i transportu na

teren budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowaniagto wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w
specyfikacjiO obejmuje

wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.
9.3 Kskga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pgst
kazdego z

elementow Robdét, Obmiary wykonanych Robo6t pragadza si w sposéb aqgly w
jednostkach przgtych w

wycenionymSlepym Kosztorysie i wpisuje do Kgji Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakvesie wykonania i badania
przy

odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. O#lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgmin

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. O#lenie kapilarnéci biernej.

PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie wartéci siarki metod
bromows.

PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie rozpadu krzemianowego.
PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaie rozpaduelazawego.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12- Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.

10. przepisy zwizane

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
Kod CPV 45233124-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecanigj (SST) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot



zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jakmichent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot

na drogach.

1.3. Zakres robot obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét azanych z
wykonywaniem podbudowy

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowansgchanicznie - jedna lub ¢te]
warstw zagszczonej

mieszanki, ktora stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.

2. Materiaty

2.1. Rodzaje i wiciwosci materiatdw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdnstabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo

tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowckega lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziaren.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztz#bcych i bez domieszek gliny o
uziarnieniu do 31,5 mm

Inne wiaciwosci dla kruszywa famanego

- zawartd¢ ziaren mniejszych od 0,075 mm odsianych na mokd.06%

- zawartd¢ ziaren mniejszych od 2 mm odsianych na mokro 4@%-

- zawartd¢ ziaren mniejszych od 31,5 mm odsianych na mokr6-200%

- zawartd¢ zanieczyszczeobcych nie wicej niz 0,1%

- zawartd¢ ziaren nieforemnych nie weej niz 30%

- nasgkliwo$¢ kruszywa nie wiksza ni 5%

3. Sprzt

Do wykonania podbudowy néaidg stosowa:

- réwniarki lub rozktadarki kruszywa

- walce statyczne gtadki, walce gumowe

- walce wibracyjne

- w miejscach trudnodaginych powinny b¥ stosowane zagzczarki , ubijaki mechaniczne.
Sprzt powinien by sprawny technicznie i powinien gwarant@yaawidtowe wykonanie
robot.

4. Transport

Transport powinien odbywasic w sposob przeciwdzialggy zanieczyszczeniu kruszywa i
rozsegregowaniu

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie podia

Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego lkiszieoleiny oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio

zag:szczone lub wykazage odchylenia wysokgoiowe od zataonych rzdnych powinny b§
naprawione , wyréwnane

i zaggszczone.

5.3. Grubé¢ warstwy

Grubas¢ warstwy podbudowy z kruszywa tamanego poggagzeniu powinna léynie
mniejsza od grubmi podanej w



Dokumentacji Technicznej.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinnadyozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby
jej ostateczna grulsé po

zag:szczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grukig pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza20 cm

po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb zapewniay
osigniecie wymaganych

spadkow i rednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesz wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kala

warstwa powinna hiywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych

wysokaciowych.

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalenatychmiast przygpic¢ do jej
zag:szczania przez watowanie.

Watowanie powinno pogpowa stopniowo od krawdzi dosrodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo

od dolnej do gérnej kragdzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym

6. Kontrola jakéci robot

6.1. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw, zgodnie z
~Wymagania

0golne” pkt 6.2.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i

przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowéwszystkie

wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej OST.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada

Czestotliwos¢ bada
Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej
Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadaga
na jedno badanie (m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki

2 600
3 Zag:szczenie warstwy 10 probek na 10000 m2 10gkdla 10000 m2
4 Badanie wiéciwosci
kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

dla kadej partii kruszywa i



przy kadej zmianie

kruszywa

dla kazdej partii kruszywa i

przy kadej zmianie

kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobierg& w

Sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na bieaco przekazywane

Inzynierowi.

6.2.3. Wilgotnd¢ mieszanki

Wilgotnaos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug proby
Proctora, zgodnie

z PN-B-04481 [1] (metoda 1), z toleranci10% -20%. Wilgotn&t nalezy okresli¢ wedtug
PN-B-06714-17 [5].

6.2.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssic az do osagnigccia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalesprawdzéa wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie

badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontralagszczenia
nalezy oprze& na metodzie

obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziegmaz na 5000 m2, lub wedtug
zalecé Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidiowe, gdy
stosunek wtérnego

modutu E 2 do pierwotnego modutu odksztatcenia j&st nie wekszy od 2,2 dla kalej
warstwy konstrukcyjnej

podbudowy.

6.2.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt
2.3.2.

Prébki do badapetnych powinny by pobierane przez Wykonawav sposob losowy w
obecndci Inzyniera.

6.3. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyga/ch cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegollnienie bada pomiaréw Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké&t podbudowy 10 razy na 1 km

2 ROwnd¢ poprzeczna w sposokagly planografem albo co 20 m 4ata

kazdym pasie ruchu

3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 Uksztalttowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce



roboczej, lecz nie rzadziejmiaz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 m2

8 Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia

- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona
w punktach gtbwnych

tukéw poziomych.

6.3.2. Szerok& podbudowy

Szeroka¢ podbudowy nie mie r&zni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm.

Na jezdniach bez kraynikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokai
warstwy wyzej

lezacej o co najmniej 25 cm lub o watowskazag w dokumentacji projektowe;.

6.3.3. ROwné¢ podbudowy

Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04

[28].

Nierowndaici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovg fats.

Nieréwnasci podbudowy nie magprzekraczé:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinoy by¢ zgodne z dokumentag;j
projektow, z

tolerancy = 0,5 %.

6.3.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Rd&znice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza

+1cm,-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonegiqra

Os podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj
niz =5 cm.

6.3.7. Grubé¢ podbudowy i ulepszonego podée

Gruba¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.3.8. Nénos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powml®t zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno bygodne z podanym w tablicy 4.
Tablica 4. Cechy podbudowy

40 kN 50 kN

od pierwszego

obcigzenia E 1

od drugiego



obcigzenia E2

601 1,40 1,60 60 120
8011,251,40 80 140

120 1,03 1,00 1,20 100 160
Maksymalne ugicie spezyste
pod kotem

Minimalny modut
odksztatcenia mierzony plyo
srednicy 30 cm, Mpa
Wymagane cechy podbudowy
Wskaznik

zag;szczenia

Is nie mniejszy

niz

Podbudowa z kruszywa

o0 wskaniku w ng nie
mniejszym ni, %

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovodpno w OST D-
04.04.00 ,Podbudowa z

kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-04.04/0dbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranejipalowy z
kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie.

8. odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-04.042@@budowa z kruszyw.
Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. podstawa pfatrsoi

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania

0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie 2péc

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zagszczenie roztonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.



7.05.01.01 ZIELK i MALA ARCHITEKTURA

kod CPV 45112710

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacj wymagania dotyczce wykonywania i odbioru robot
zwiazanych z zatpeniem i

pielegnacy zieleni oraz wykonaniem elementow maiej architektu

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w

p.1.1.

1.3. Zakres robdt oblych Specyfikagj.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot z@anych z
zalazeniem, modernizagiji

pielegnacy zieleni i obejmuj:

e Zabezpieczenie istnigjych i adaptowanych drzew i krzewow,

» Usunkcie drzew i krzewOw oznaczonych w inwentaryzacjidielogicznej zawartej w
projekcie wraz z

korzeniami,

» wykonanie nowych trawnikow

* piekgnacja ralin

» sadzenie rin (drzew i krzewdw)

* wykonanie elementow matej architektury (griltaaa wraz z instalagj oswietlenie wraz z
instalacy, monta

tawek parkowych, koszy namieci, elementow sitowni zewtrznej, kigg ogniskowy)

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajwi&ciwosci zapewnigjce raglinom prawidiowy
rozwoj.

1.4.2. Materiat rélinny — sadzonki drzew i &tin wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkoloig bryta ziemi z przerastaymi ja
korzeniami rgliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewg®dna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych wae sztucznie wytworzona w szkétce z
pniami o wysokéci 1,5

m, z wyra&nym nie przycitym przewodnikiem i uformowapkoron.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wdava dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkoéice przez niskie

przyciccie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.7. Pozostate okilenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami

podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania ogd)p.1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotygaz robot.

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagaddgolne”,
p.1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogolne wymagania dotyce materiatow

Podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagania Ogqglpe2.

2.2. Ziemia urodzajna.



Ziemia rodzima — powinna bydjeta przed rozpoeziem robot budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano

zielen nalezy przewidzi€ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania @jsou sadzenia
roslin oraz zaktadania

trawnikow,

2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowa wytacznie gotowe mieszanki traw w zateici od lokalnych
warunkow.Gotowa mieszanka traw

powinna mi€ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, kJasimer normy, wg ktorej
zostata wyprodukowana,

zdolnai¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do naesmia trawnikéw powinny byw opakowane, z
podanym sktadem

chemicznym (zawartg NPK). Nalery je zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i

przechowywania.

2.5. Drzewa i krzewy.

Dostarczone sadzonki powinnydygodne z norsmPN-87/R-67023 i PN-87/R-67022,
wiasciwie oznaczone, tzn.

musz miet etykiety, na ktérych podana jest nazwaraka i polska, forma, wybor,
wysoka¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny dprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla

gatunku i odmiany oraz posiadaastpujace cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien bwyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedtac przewodnik,

- system korzeniowy powinien bygkupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach
szkieletowych powinny

wystepowa liczne korzenie drobne,

- u raslin sadzonych z brgtkorzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by prawidiowo

uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny b¥ przycite - cicie formupce u form kulistych,

- rownomiernie rozmieszczoneqy boczne korony drzewa,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny Bydobrze zarénicte, dopuszcza sé niecatkowicie
zaraniete blizny na

przewodniku w wyborze Il, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechanicznélimg

- odrosty podktadki poagj miejsca szczepienia,

- $Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwigdniccie i pomarszczenie kory na korzeniachgscmch naziemnych,

- martwice i gkniecia kory,

- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,

- dwupzdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,



- zte zragniecie odmiany szczepionej z podkiadk

2.6. Elementy matej architektury

tawki ogrodowe, kosze riamieci, altana, grill, kig ogniskowy, elementy sitowni
zewrgtrznej winny by wykonane

zgodnie z projektem technicznym i odpowiaea/maganiom dotycgcym w/w urzdzen.
Dostarczane gotowe

elementy wykonywane przez firmy specjalistycznenyiby¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru przed dostaw

i montazem.

3. SPRET.

3.1. Ogoblne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w Specyfikacji S..00.00.00 ,Wymagania
Ogodlne”, p.3.

3.2. Spret stosowany do wykonywania zieleni.

Wykonawca przyspujacy do prac powinien wykazasie mozliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:

- watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

a ponadto do piegnacji zadrzewi&

- pit mechanicznych iecznych

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,\dgamia
Ogolne”, p.4.

4.1. Transport materiatow do wykonania nasadze

Transport materiatow nie by dowolny pod warunkienye nie uszkodzi, ani zenie
pogorszy jakéci

transportowanych materiatdw. W czasie transportewa i krzewy musgby¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem

bryty korzeniowej oraz e¢#ci nadziemnych. Rdiny sadzone z brytkorzeniovs musz miec
zabezpieczone bryty

korzeniowe (folia, worki jutowe) lub léyw pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu
na miejsce przeznaczenia

powinny by natychmiast sadzone.sligest to niemaliwe, nalezy je zadotowa w miejscu
ocienionym i

nieprzewiewnym, a w razie suszy podléwa

Sadzonki winny b§ przewaone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenejowa
Sposob transportu powinien

by¢ zaakceptowany przezAyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotygz wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w Specyfikacji S.00.00.00
~Wymagania Ogolne”, p.5.

5.2. Trawniki.

5.2.1. Wymagania dotygeze wykonania robot zwekanych z trawnikami

- teren pod trawniki musi lByoczyszczony z gruzu i zanieczyszitze

- po rozt@eniu ziemi urodzajnej teren powiniendbgbnizony w stosunku do nawierzchni
drogi o ok. 2 -3 cm,

- teren powinien by wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byozcielona rowr warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie

wyréwnana,



- przed siewem nasion ziegmalezy watowa: watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnacbyatowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodgifab nie nadaje siona do
wykorzystania przewidziano

uzupetnienia lub wymiangruntu rodzimego na ziemurodzajn,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikow nagleorowadz¢ w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia oraz w innych okresach

zaakceptowanych przezzyniera,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewan@/slosci 2,5 kg na 100 m

2

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

- nalezy zniszczy chwasty przy #giyciu herbycydow zatwierdzonych przeznBavowg
Inspekcg Ochrony Rélin,

przewidzi€ siew podstawowy i przynajmniej jeden obgzkowy dosiew.

- w przypadku rozktadania gotowej darni z rolkilgigrzygotowa tak samo jak do wysiewu
nasion, zwgkszyc ilosé

nawadniania.

5.2.2. Pigdgnacja trawnikow

Piekgnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zejanurawy

- pierwsze koszenie powinno dgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéc okoto10 cm,
- nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odstpach czasu, aby wysaodwtrawy
przed kolejnym koszeniem

nie przekraczata wysokoi 10 — 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powibgowykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikéw w catym okresie pighacji powinny sj odbywa czgsto i w
regularnych odspach czasu, przy

czym czstas¢ | wysokas¢ cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie najleisuwa recznie,srodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu mma

stosowa po uptywie 6 miesicy od zatagenia trawnika Nawgenie mineralne — okoto 4 kg
NPK na 1 ar w sezonie

wegetacyjnym naley wysiewa dziehc dawk na cztery partie, ostatnie naremie z
pocztkiem wrzénia.

Mieszanki nawozow naty przygotowa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w
poszczegolnych porach

roku:

- wiosm trawnik wymaga mieszanki z przevéagzotu,

- od polowy lata naley ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawgzenie nie powinno zawieéaazotu, lecz tylko fosfor i potas,

- przewiduje si dosiewy uzupetniage dla trawnikéw (jeden dosiew obazkowy) w
przypadku braku wzrostow,

- wysoka¢ trawy po skoszeniu nie me przekraczab cm,

- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgaitigleby. Naley przewidzi€ w
zaleznoéci od warunkow

atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.

5.3. Drzewa i krzewy.

5.3.1. Wymagania dotygze sadzenia drzew i krzewdw:



- pora sadzenia — jesiéub wiosna,

- miejsce sadzenia — powinnodoyyznaczone w terenie, zgodnie z dokumengtacj
projektows, dotki pod drzewa i

krzewy powinny by zaprawione ziemgiurodzajma,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zrlsiec do 5 cm gibiej niz rosta w szkétce,

- korzenie ztamane i uszkodzone rglprzed sadzeniem przyéi-

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalgrzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany
palik,

- korzenie rélin zasypywa sypky ziempg, a nasfpnie prawidtowo uldi, uformowa miske i
podl&,

- drzewa formy piennej natg przywigzat do palika ta pod koron,

- wysoka¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by umieszczony od strony najsziej wiejagcych wiatréw.

5.3.2. Pig¢gnacja po posadzeniu

Piekgnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hnawaeniu

- wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewow,

- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych s gakzi (ci¢cia piekgnacyjne i
formujace).

5.3.Elementy matej architektury

Wymagania dotycgee dostawy elementow :

- tawki, elementy altany, grilla, kgu ogniskowego, sitowni zewtrznej winny by
wykonane zgodnie ze wzorem

zalecanym w projekcie,

- materiaty ayte do wykonania w/w elementow winnydggodne z projektem,

- przed zakupemalz wytworzeniem warsztatowym w/w elementow rglezyska
akceptagj Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jadad robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Specyfikacji S.00.00.00 ,Wymagani
Ogolne”, p.6.

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega peasvdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- grubcci warstwy roZcielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestasci zasiewu nasion

- w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielléaukorzenienia i przygcia sk darni.
Kontrola robo6t przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowe] gstasci trawy (trawniki bez ,tysin”),

- obecndci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy.

Kontrola jakdci robot w zakresie sadzenia i gighaciji drzew i krzewdw polega na
sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemiurodzajma,



- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengagjojektows w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagaakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnéci z normy

PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i transportu matemnadlinnego,

- prawidtowaci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formeypej i przymocowania
do nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach poguzeniu i podlaniu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdefomawych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzevetntyczy:

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumengagjojektows,

- zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazdicdrzew i krzewow z dokumentac;j
projektows,

- jakosci posadzonego materiatu.

6.4. Elementy matej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:

- zgodndci realizacji z dokumentagprojektows,

- jakosci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano wicizpt. “Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstaw dokonywania obmiaru okijaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest

dolaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robétinostka obmiarowa dla zieleni i
elementow matej

architektury: 1 sztuka.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfika€0 $0.00 ,Wymagania Ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenggajojektows, Specyfikacjami i
wymaganiami layniera, jeeli

wszystkie okrélone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWAZANE.

9.1. Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy iglaste

PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzéwaewy lisciaste

PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §tin ozdobnych
BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-0 I. Ritiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie



K.06.01.01. STAL ZBROJENIOWA

Kod CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji svymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z

wykonaniem zbrojenia betonu fundamentow,ngee obwodowego i stupow — trzondw -
altany.

1.2. Zakres stosowania.

Szczegdtowa Specyfikacja jest stosowana jagkuwmhent przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot odtiych Specyfikacgj

Ustalenie zwarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z:
a) przygotowanie zbrojenia,

b) montaem zbrojenia,

c) kontroh jakasci materiatow.

Zakres rzeczowy robét do wykonania obejmuje zbiejimdamentow i innych elementéw
konstrukcji budynku.

1.4. Okrglenie podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikagjizgodne z obowizujagcymi odpowiednimi
normami okréleniami

podanymi w oraz zdefiniowane paaj.

1.4.1. Pgty stalowe

Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie labbrowane érednicy do 40mm.

1.4.2. Zbrojenie niespitajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadgag do niej nagzen w sposob czynny.

1.5. Ogolne wymagania dotyae robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kstosowanych materiatow i wykonywanych
robét oraz ich zgodnso z

dokumentagj projektowg 0gélrg Specyfikacy oraz poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe.

Do zbrojenia konstrukcjielbetowych pgtami wiotkimi w obiekcie olgitym zakresem
projektu stosuje giklas; i

gatunek wg pomszych danych: Klasa A-O - stal gigia, gtadka StOS érednicach 6, 8 Klasa
A-lll-stal okragta,

zebrowana 34GS gednicy 10,12 mm.

2.1.2. Whasnéci stali zbrojeniowej

Gatunek stali St35x

o $rednie pretbwwmm -6,10,12

» wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa - 240

» wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa - 210

Gatunek stali 34GS

* $rednie pretbw w mm -12

» wytrzymata¢ charakterystyczna w MPa - 410

» wytrzymata¢ obliczeniowa w MPa - 350

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.



Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiagigmaganiom PN-82/H-93215.
Przeznaczona do odbioru na

budowie partia ptéw musi by zaopatrzona w atest, w ktérym ma podane:

* nazwa wytworcy

* oznaczenie wyrobu wg PN-82/H93215

* nr wytopu lub nr partii

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badaraz sktad techniczny wedtug analizy
wytopowej

* masa partii

 rodzaj prébki cieplnej

Na przewieszkach metalowych przymocowanych dal&pwiazki pretow lub kiegu pretow
(po dwie dla kadej

wigzki) musz znajdowa si¢ nastpujace informacje:

* znak wytworcy

srednica nominalna

znak stali

numer wytopu lub numer partii

znak obrobki cieplnej,

Kazda wigzka i kg pretow powinny mi€ oznakowania farbolejrg. Przy odbiorze stali
nalezy przeprowadxzi

nastpujace badania:

» sprawdzenie zgodsa przywieszek z zamoéwieniem

» sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215

» sprawdzenie wymiaréw wg PN-82/H-93215

» sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215

Do badania nalgy pobra& minimum 3 probki z kadego kegu lub wizki, probki naley
pobra z r&nych miejsc

kregu. Jakéc pretdw nalery ocené pozytywnie, jeeli wszystkie badania odbiorcze dadz
wynik pozytywny.

2.1.4. Drut montaowy.

Do montau pretow zbrojenia naley uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw.
wigzatkowego, jeeli nie stosuje si

pofaczer spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza gistosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowgbletonu lub zaprawy i
tworzyw

sztucznych. Podkfadki dystansowe myy¢ przymocowane do ptow.

3. SPRET

Sprzt uzywany przy przygotowaniu i monta zbrojenia wiotkiego powinien spetdia
wymagania obowgizujace w

budownictwie ogolnym.

W szczegolnéci wszystkie rodzaje spgt jak: getarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by sprawne

oraz posiadafabryczm gwaranc i instrukcg obstugi.

Sprzt powinien spetnia wymagania BHP jak przykladowo ostongbatych i
pasowych urgdzear elektrycznych,

miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpiecznelottugi powinny b¥ specjalnie
oznaczone. Spgzten powinien

podleg& kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budovdspby obstugujce sprzt
powinny by odpowiednio



przeszkolone.

4. TRANSPORT.

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportu;eby unikryé
trwatych

odksztatcé oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi #ynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam robot
uwzgkdniapgcy

wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty zbrojarskie.

5.1. Przygotowanie zbrojenia.

5.1.1. Czyszczenie¢ibw.

» Prty przed ich uyciem do zbrojenia konstrukcji, naleoczysci¢ z zendry, lanych
ptatkow rdzy, kurzu i btota.

* Prt zbrojeniowe zattuszczone lub zabrudzonedaillejrg mazna opaléa lampami
benzynowymi

lub czyéci¢ preparatami rozpuszcaaymi tluszcze.

 Stal naraong na ch@by chwilowe dziatanie stonej wody, najezmy wodg stodlg.

» Stal pokrys tuszczca sic rdza | zabtocon oczyszcza giszczotkami drucianymecznie
lub mechanicznie

lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu agkprawdzt wymiary przekroju
poprzecznych gtow.

 Stal tylko zbrudzapmaozna zmy strumieniem cieptej wody.

* Prty oblodzone odmtaa st strumieniami cieptej wody.

* Mozliwe s3 réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akneahe przez
Inzyniera.

5.1.2. Prostowanie giow.

Dopuszcza siprostowanie gtow za pomog kluczy, mtotkéw, prostowarek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

5.1.3. Cgcie prtow zbrojeniowych.

Cigcie petow zbrojeniowych wykonywa przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest

sporzadzenia w tym celu planuggia. Pety ucina s¢ z doktadnécia do 0,1 cm. Gicia
przeprowadza siprzy wyciu

mechanicznych nay. Dopuszcza giréwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.1.4. Odgjcia prtow.

Prety o srednicy do 16mm mina wyging na zimno na budowie.

5.2. Monta zbrojenia.

5.2.1. Wymagania ogolne.

Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stdlll AA-l. Uktad zbrojenia w konstrukcji
dokladne otoczenie przez jednorodny beton. Pgemiol zbrojenia w deskowaniu
rozmieszczenie ptow wzgkdem

siebie i wzgtdem deskowania nie me ulec zmianie. W konstrukcmazna wbudowa stal
pokryta co najwyej

nalotem nie tuszeej st rdzy.

Nie mazna wbudowa stali zattuszczonej smarami lub innygnbdkami chemicznymi,
zabrudzonymi

chemicznymi, zabrudzonymi farbami, zabtoconej ibolzbnej, stali, ktora byta wystawiona
na dziatanie stonej



wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z¢iéw innejsrednicy, nk przewidziane w projekcie oraz
zastosowanie innego

gatunku stali, zmiany te wymaggyisemnej zgody tryniera. Uktadanie zbrojenia
bezpdrednio na deskowaniu i

podnoszenie na odpowiedmwysoka¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowantema#ow po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. faczenie pgtdw za pomog spajania (wg PN-84/B-03264, tabl. 22):

» zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowgqw,

» spawanie tukiem elektrycznymgbdw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

» spawanie tukiem i czterema spawami bocznymi,

» spawanie tukiem elektrycznymgbdw z naktadkami i jednspoirg boczry

» spawanie tukiem elektrycznymepdw z naktadl z dwoma spoinami bocznymi,

» polczenie spawaniem elektrycznym z topikiergt@wv zbrojeniowych z ptaskownikiem w
ksztalt teowy,

» spawanie tukiem elektrycznymgbdw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub
profilowanymi ze stali

walcowanej z dwoma spawami bocznymi,

» spawanie tukiem elektrycznymepdw z ptask lub ksztattowan stah czterema spoinami
bocznymi.

5.3.2.2. Bczenie pojedynczych gidw na zaktad (bez spajania).

Polczenia na zaktad natg wedtug p.8.1.6.3. PN-84/B-03264.

5.3.2.3. Skrzzowanie petow.

Skrzyzowanie petow nalery wigzat drutem wazatkowym typu czarnego, @ednicy 1,6 mm
miekkim.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

Kontrola jakdci robét wykonania zbrojenia polega na sprwemiu zgodn<i z
projektem oraz podanymi

powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopzs#ne tolerancje wymiarow w
zakresie gjcia, gecia i

rozmieszczenia zbrojenia podano peii

Okreslenie wymiaru Wart& odchyiki
Od wymiarow wizanych lub zgrzewanych
a) w dtugdci elementu £ 10 mm
- przy wymiarze do1l m +5 mm
- przy wymianie powyej 1m 10 mm
W  rozstawie  ptow  podhtinych,
poprzecznych i strzemion
- przysrednicy d < 20 mm * 10 mm
- przysrednicy d> 20 mm +0,5d
W potazeniu odgéc pretow +2d
W grubdgci warstwy otulagcej +10 mm
-0 mm
W potazeniu pohczen (stykdw) petow +£25 mm
Kontrola jakd@ci materiatdw dostarczonych na budergodnie z punktem 2.1.3.
7. ODBIOR ROBOT.



7.1. Zgodnéc robot z projektem i Specyfikac)

Roboty powinny by wykonane zgodnie z projektem i Specyfikagjaz pisemnymi
poleceniami layniera.

7.2. Odbior robot zanikaggych i ulegajcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu s.

* pisemne stwierdzeniedyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robot zgodnie
projektem i Specyfikagj

* inne pisemne stwierdzeniezimiera o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robdot.

Zakres robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzeniadyniera
lub inne dokumenty

potwierdzone przez syniera.

7.3. Odbior kacowy.

Odbior kaxcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przezymiera w Dzienniku
Budowy zakaczenia robét

zbrojarskich i pisemnego zezwoleniazyniera na rozpoezie betonowania elementow,
ktorych zbrojenie

podlega odbiorowi. Generalnie odbiér powinien padega sprawdzeniu:

» zgodndci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi kouktji zelbetowej,

» zgodndci z rysunkami roboczymi liczby gidw w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

prawidtowaci wykonania zcz i dtugaci zakotwieh pretow,

prawidtowaci osadzenia kotew,

zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

Do odbioru robét majzastosowanie postanowienia zawarte w warunkachypcji

8.  OBMIAR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot &dzie okréla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
Rysunkami i

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w @&nionym slepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by

wstawiony do Ksjgi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét¢tizie przeprowadzony z gtascia wymagag do celu
mieskcznej platnéci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofl@ym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

8.2. Zasady okstania ilasci Robdét i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

J&li Specyfikacje wtaciwe dla danych Robot nie wymagaggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m jako diugad

pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzdzenia i spret pomiarowy

Jezeli urzdzenia lub spkz wymagag bada atestujcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednieswiadectwa

legalizacji potwierdzace doktadnéc sprztu.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania



Robat.

8.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikaciji.

Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aglty zachowanie dokladioi
wg norm zatwierdzonych

przez Irzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a taé w
przypadku

wystepowania dhaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegagcych zakryciu

przeprowadza siprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowihécpenia lgdg wykonane w sposob
zrozumialy i

jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lobjetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc dolgczone
w formie oddzielnego

zalcznika do Ksggi Obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodnionyzyimerem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest m (metr)

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarowi utalog dla danej

pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavg ptatngci jest warté¢
(kwota) podana

przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa ppzykosztorysowej ddzie uwzgtdnia
wszystkie

czynnaci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w
SSTiw

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpdredng wraz z towarzysicymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaygewentualnych
ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysiecymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymageogolnych zawartych w
specyfikacjiO obejmuje



wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtagsie.
9.3 Kskga Obmiaru

Ksiegga Obmiaru stanowi dokument pozwaigj na rozliczenie faktycznego pgst
kazdego z

elementow Robot, Obmiary wykonanych Robét prawadza si w sposob agty w
jednostkach przgtych w

wycenionymSlepym Kosztorysie i wpisuje do Kgji Obmiaru.

10. Przepisy zvgzane.

PN-81/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN -82/H-93215 Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-89/H-840023/06 Stal okilenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
PN-91/H-04310 Proéba statyczna rageinia metali.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe|betowe i spgzone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

K.07.01.01

BETON KONSTRUKCYJNY

Kod CPV 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
Zwigzanych z wykonaniem

konstrukcji betonowych fundamentow, Wwea, stupow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipey realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obtiych Specyfikacgj

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwyszystkie czynrii umazliwiajace i
majce na celu wykonanie

betonow konstrukcyjnych dla realizacji przedimowego budynku, abznie z zasadami
prowadzenia robot

Zwigzanych z:

* wykonaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowi

» uktadaniem i zagszczaniem mieszanki betonowej,

* piekgnacp betonu.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okredlenia podstawowe w niniejszej Specyfikagizgodne z obowzujacymi odpowiednimi
normami

1.4.1. Beton zwykly.

Beton o gstasci powyzej 1,8 kg/dm

3

wykonany z cementu, wody , kruszywa mineralne@akcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnyddmieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa.

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zeaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy.

Mieszanina cementu i wody.



1.4.4. Zaprawa.

Mieszanina cementu, wody, sktadnikéw mineralnyelwentualnych dodatkow
przechodgcych przez sito kontrolne o

boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialng& mieszanki cementowe;j.

Zdolnas¢ do tatwego i szczelnego wypetniania formy przyhmaganiu jednorodriei
mieszanki betonowe;j.

1.4.6. Partia betonu.

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlggapddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie

dtuzszym n# 1 miesgc - z takich samych sktadnikdw, w ten sam sposaeltyich samych
warunkach.

1.4.7. Nagikliwos¢ betonu.

Stosunek masy wody, ktprdolny jest wchioaé beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.8. Stopig wodoszczelngi

symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikagy beton pod wzghlem przepuszczalda
wody. Liczba po literze

W oznacza dziestiokrotrg wartas¢ cisnienia wody w MPa, dzialagego na probki
betonowe.

1.4.9. Stopié mrozoodporngci.

Symbol literowo - liczbowy (np. F50) klasyfikigy beton pod wzgtdem jego odporrii na
dziatanie mrozu. Liczba

po literze F oznacza liczleykli zamraania i odmraania prébek betonowych,

1.4.10. Klasa betonu.

Symbol literowo - liczbowy (np.B25) klasyfikagy beton pod wzghlem jego wytrzymakzi
nasciskanie. Liczba

po literze B oznacza wytrzymdlogwarantowag R bG

1.4.11. Wytrzymal& gwarantowana betonu Saiskanie R L

G.

Wytrzymatas¢ zapewniona z 95% prawdopodatsevem, uzyskana w wyniku badania
na sciskanie kostek

sze&ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanysdanych zgodnie z PN-
88/B-06250.

1.5. Ogollne wymagania dotyaz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kenateriatow i wykonywanych robét oraz
zgodnda¢ z dokumentagj

projektowg Specyfikaa i poleceniami layniera.

2. MATERIALY.

Wymagania dotycice jakadci mieszanki betonowej regudupostanowienia odpowiednich
norm polskich.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

a) Rodzaj i marka cementu,

Do stosowania dopuszczag $ylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 « Mafg5" - do
betonu klasy B20

b) wymagania dotyeze sktadu cementu.

Wg ustalé& normy PN-88/B-30000.

c) swiadectwo jakéci cementu.



Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadedectwo jakéci (atest) wraz z
wynikami bada.

d) Badania podstawowych parametrow cementu.

e) Cement pochodey od kadej dostawy musi kypoddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300,

a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.

2.1.2. Kruszywo.

Do betonow natey stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom wg PN-86/B-
06712. J&i w normach

przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje postanowiono inaczej, zaleca si
stosowanie kruszywa o marce

nie nizszej n klasa betonu. W przypadku betonu o glarym stopniu mrozoodporsao lub
wodoszczelngéci zaleca

si¢ stosowanie kruszywa o marce nigsmej nk 20. Zalecaneatzne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do

betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (pzsyy2mm), podano w zgizniku 1

normy PN-88/B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnizyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy

mozliwie najmniejszym zugyciu cementu i wody, prawidiowego zggczenia oraz
odpowiedniej urabialnai. Do

betonu do konstrukcjielbetowych naley stosowé kruszywo przechodze przez sito o boku
oczka kwadratowego

31,5 mm. W zalenosci od rodzaju elementu wymiar napkszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznelgmentu,

- 3/4 odlegtdéci w swietle midzy prtami lezacymi w jednej ptaszcznie prostopadtej do
kierunku

betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznhaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/13

- zwartaci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaniezgodné¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712,

uzycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiedniej frakcji

kruszywa). W celu umdiwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnaley
prowadz¢ biezacg kontrok

wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stéozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiadgmaganiom normy PN-88/B-32250. Wodo
betonu przewiduje si

czerpa z wodociygdw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu.

Zaleca s} stosowanie do betonoéw domieszek chemiczryatiziataniu
napowietrzajicym, uplastycznigpym i



przyspieszagcym. Opdniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sstosowanie domieszek
kompleksowych:

napowietrzajco - uplastyczniggych i przygpieszagco -uplastyczniacych. Domieszki
do betonéw mugz

posiadé atest producenta.

2.2 Beton.

Na budowie naley stosowa beton o klasie okiéonej w dokumentacji projektowej,
dostarczony z wytwaorni

betonu.

Beton musi spetntanastpujace wymagania normy PN-88/B-06250:

» wskanik wodno - cementowy w/c = 0,45,

* nasigkliwos¢ do 5%.

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej.

Przed rozpocgie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powmbtrzyma
projektowany sktad mieszanki

betonowej, dostarczony przez autoryzowane,ate@ze laboratorium i podpisany przez
uprawnionego layniera

budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacjzystkich przeprowadzonych przez
laboratorium bada préb

mieszanek powinny zost@rzestane liynierowi. Uktadanie mieszanki me® nasipic¢
dopiero po zatwierdzeniu jej

przez Irzyniera. Sktad mieszanki betonowej powinierg agodny z norrpa PN-88/B-06250 i
spetni& wymagania:

» skiad mieszanki betonowej powinienclgki, aby przy najmniejszej oi wody zapewrd
szczelne uteenie mieszanki w wyniku zagzczenia przez wibrowanie,

» wskanik wodno - cementowy - w/c - ma bydwny 0,45,

» stosunek poszczegolnych frakcji kruszyweubego ustalany éwiadczeniem
powinien odpowiada

najmniejszej jamiskei

e zawartd¢ piasku w stosie okruchowym powinnathgk najmniejsza i jednocgeie
zapewnia niezlzdng

urabialng¢ przy zagszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna Wwycksza ni:

37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - grmyszywie grubym do 16 mm.

» Maksymalne iléci cmenetu:

350 kG/m

3

- dla betonu klasy B20.

Dopuszcza siprzekroczenie tych ikzi 0 10% w uzasadnionych przypadkach za agod
Inzyniera.

* przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowejesaczanej przez wibrowanie i
dojrzewajcej w warunkach

naturalnych grednia temperatura dobowa ni¢szaa ni 10°C)srednia wymagana
wytrzymalaé nasciskanie

nalezy okresli¢  jako rown 1,3 R

9

b . W przypadku odmiennych warunkéw wykonania rzejania (np.

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podsapnej temperatury), nale uwzgkdnic¢
wptyw tych czynnikow na

wytrzymatac¢ betonu.



» konsystencja mieszanek betonowych powinrtarly rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
PN -

88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadzpaiczas projektowania jej sktadu i
nastpnie

przy wytwarzaniu.

Dopuszcza gidwie metody badania:

- metod Ve-Be,

- metod stazka opadowego.

R&znice pomé¢dzy zataong konsysteng mieszanki a kontrolowanrmetodami wg PN-88/B-
06250 nie mog

przekracz&

- + 20% wartéci wskanika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-888250 dokonaaparatem Ve-Be.
Do konsystenciji

plastycznej K3 dopuszczasia budowie pomiar przy pomocy ska opadowego.

3. SPRET.

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikdw powinno
odbywa si¢ wytacznie w

betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zabrangasgdbsowania mieszarek
wolnospadowych).

Do zagszczania mieszanki betonowej nglestosowa:

* przy zagszczaniu wgibnym wibratory z butawami g&rednicy nie wgkszej od 0,65
odlegtaici migdzy prtami zbrojenia legcymi w ptaszczynie poziomej, o agstotliwosci
6000 drgé/ min,

* przy zagszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzgistbsowa taty
wibracyjne

charakteryzujce s¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanlore@iej.

Srodki do transportu betonu:

* Mieszanki betonowe madyc transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami,

* llos¢ gruszek naley tak dobré, aby zapewrdi wymagai szybkd¢ betonowania z
uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecemgrwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie peaviriy¢ dtuzszy ni:

* 90 min - przy temperaturze +15°C,

* 70 min - przy temperaturze +25°C,

* 30 min - przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawiAynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robot

uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogoélne

Rozpoczcie robdt betoniarskich me nasipi¢c w oparciu o szczegollny program i
dokumentagj technologicza



(zaakceptowanprzez Irkyniera) obejmujca:

wybor sktadnikéw betonu,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

sposOb transportu mieszanki betonowej,

kolejna¢ i sposob betonowania,

wskazanie przerw roboczych i sposofrenia betonu w przerwach,

SsposOb pielgnacji betonu,

warunki rozformowania konstrukciji,

zestawienie koniecznych bada

Przed przegpieniem do betonowania, powinnacébgtwierdzona przez igniera
prawidiowa¢ wykonania

wszystkich robot poprzedzagyych betonowaniem, a w szczegdicio

» prawidiowa¢ wykonania deskowg

» prawidiowa¢ wykonania zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzedniazateego w miejscu przerwy roboczej,
» prawidtowa¢ wykonania wszystkich robét zanikajych,

» prawidiowa¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych tartmsg konstrukcg.
Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250
PN-65/B-06251.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

- do podawania mieszanek betonowych haktosowd pojemniki o konstrukcji
umazliwiaj gcej tatwe ich

opr&nianie lub pompy przystosowane do podawania miedzplastycznych. Przy
stosowaniu pomp

obowigzuja odrebnie wymagania technologiczne, przy czym wymagasiawdzenia
ustalonej konsystencji

mieszanki betonowej przy wylocie,

- przed przysfpieniem do uktadania betonu najesprawdz:

- potazenie zbrojenia,

- zgodnd¢ rzednych z projektem,

- czystd¢ deskowania oraz obecitonvktadek dystansowych zapewnjeych wymagan
wielkos¢ otuliny,

- mieszanki betonowej nie nalezrzuca z wysokdaci wickszej nz 0,74 m od powierzchni,
na ktég

spada. W przypadku gdy wysakda jest wgksza, naley mieszank podawa za pomog
rynny

zsypowej (do wysoki 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).
5.3.2. Zagszczanie betonu.

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej natestosowd nastpujace warunki:

- wibratory mieszanki betonowej powinny sharakteryzowaczestotliwoscig min 6000
drgax na minug., z

butawami csrednicy nie wgkszej niz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia legcymi
w ptaszczynie poziome, podczas zggczania wibratorami webnymi nie wolno dotyka
zbrojenia butaw wibratora,

podczas zagszczania wibratorami wegbnymi naley zagkbia¢ butawe na gébokas¢ 5-8 cm i
przytrzymywa

butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czynmmopvat powoli w stanie
wibrujagcym,kolejne



miejsce zagibienia butawy powinny byod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest promianie
skutecznego

dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu.

* Przerwy w betonowaniu nale sytuowa w miejscach przewidzianych w projekcie,

» Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwieacej powinno b§ zgodne z projektem,
a w prostszych

przypadkach mma sé kierowa& zasad ze powinna ona kiyprostopadta do kierunku
napezen gtbwnych,

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betaroa powinna by starannie
przygotowana do petzenia betonu stwardniatego &giezym przez:

- usungcie z powierzchni betonu stwardniategariych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego,

- zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwyorktaktowej z ¢stego
zaczynu

cementowego o gruba 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o gridd® mm,

Powyzsze zabiegi naly wykonywa bezpdrednio przed rozpoeziem betonowania.

* W przypadku przerwy w ukiadaniu betomag:szczonym przez wibrowanie
wznowienie betonowania

nie powinno sj odby¢ pé&zniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura

powietrza jest wisza nk 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekaa 2 godzin.

* Po wznowieniu betonowania naye unikmy¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i
poprzednio

utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wyykeane jest take w nocy, konieczne
jest wczeéniejsze

przygotowanie odpowiedniegoswaetlenia, zapewniagego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki

bezpieczastwa pracy.

5.3.5. Pobranie prébek i badanie.

» Na Wykonawcy spoczywa obayzek zapewnienia wykonania bad#aboratoryjnych
(przez wiasne

laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianychmgpPN-88/B-06250 i dodatkowymi
wymaganiami oraz

gromadzenie, przechowywanie i okazywanigylmerowi wszystkich wynikéw bada
dotyczcych jakdci betonu i

stosowanych materiatow,

» Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyiceoym, naley opracowa plan
kontroli jakdsci betonu,

dostosowany do wymagdechnologii produkcji. W planie kontroli powinnyd
uwzgkdnione badania

przewidziane aktuajnnormy i niniejszy Specyfikacy oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia

prawidtowaci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.

» Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.



Powyzsze badania powinny spetdiwymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszaerkonowej i wijzanie betonu.
Betonowanie w zalaosci od warunkow atmosferycznych.

» Betonowanie konstrukcji natg wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych ni
5°C, zachowujc

warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymihoco najmniej 15 MPa przed
pierwszym

zamarzngciem,

» Uzyskanie wytrzymakei 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych

warunkach, jak zabetonowana konstrukcja,

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowania w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to

zgody Irzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki lmeten+20°C, w chwili
uktadania i zabezpieczania

uformowanego elementu przed uiratepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili

opr&nienia betoniarki nie powinna byyzsza ni 35°C.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury penD°C w okresie twardnienia betonu, ngle
wczeniej

podj¢ dziatania organizacyjne pozwajeg¢ na odpowiednie ostagie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.5. Pie¢gnacja betonu.

5.5.1. Materiaty i sposoby pignacji betonu.

» Bezpdrednio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami

wodoszczelnymi  zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chrgoymi beton przed
deszczem i

nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczeniaxsyej n +5°C naley nie p&niej niz po 24 godz. od
zakaczenia betonowania

rozpoca¢ pielegnacg wilgotnosciows betonu i prowadzijg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3

raz na dob).

* Przy temperaturze otoczenia +15°C izggej, beton nalg polewa w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w

dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w ngshe dni jak wyej.

* Przy temperaturze otoczenia pa)i+5°C betonu nie natg polew&.

» Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jegtiseczalne tylko wtedy, gry beton nie
bedzie sé taczyt z

nastpng warstwy konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane wymagania
odnanie jakaci pielggnowanej

powierzchni.

» Woda stosowana do polewania betonu powinna ggellymagania normy PN-88/B
32250.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinnydhyonione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do

chwili uzyskania przez niego wytrzymaen nasciskanie co najmniej 15 MPa.

» Obchzenieswiezo zabetonowanej konstrukcji lekkigrodkami transportu dopuszcza si
po 0sagnieciu przez



beton wytrzymatéci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykaczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Rowné¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji §reej obowizujg nastpujace wymagania:

» Wszystkie betonowe powierzchnie mayszc gtadkie i rownie, bez zagien miedzy
ziarnami kruszywa,

przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzehni

* Peknigcia @ niedopuszczalne,

» Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skowych 0,30 mm,

» Pustki, raki i wykruszynyssdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betonu
bedzie nie zachowane, a

powierzchnia na ktérej wygbuja nie wicksza nk 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkadze

Po rozdeskowaniu konstrukcji naje

» Wszystkie wystajce nieréwnéci wyrowna bezpdrednio po rozszalowaniu,

* Raki i ubytki uzupetni@abetonem i nagpnie wygtadz¢ packami, aby otrzyntadwng i
jednorodn

powierzchng¢ bez dotkéw i poréw.

5.7. Deskowanie.

5.7.1. Uwagi ogdlne.

Deskowania powinny ldyzaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w ,Warunkach

technicznych wykonania i odbioru robét budowlamoontazowych™ - tom | rozdziat 5 -wyd.
Arkady W-wa 1989r.

Konstrukcja deskowapowinna by dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych:
a) parcienmswiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

Oraz uwzgédniat szybka¢ betonowania i sposob zsgczania. Konstrukcja deskowania
powinna spetni@nastpujace

warunki:

» zapewnia odpowiedn sztywnda¢ i niezmienné¢ ksztattu konstrukcji,

» zapewnia jednorodr powierzchng betonu,

» zapewnia odpowiedn szczelnéc,

* zapewnia tatwy ich monta i demonta oraz wielokrotnéc¢ uzycia,

» wykazywd& odpornd¢ na deformagj pod wptywem warunkow atmosferycznych.
5.7.2. Materiaty.

Deskowanie zaleca ¢siwykonywa& z drewna i materialtdw drewnopochodnych (kkle
ptyty pilsniowe).

Deskowania nalgy wykonywa& z desek drzew iglastych Il lub IV klasMinimalna
gruba¢ desek 32 mm,

maksymalna szeroké 18 cm. Dopuszczagstosowanie innych deskowaystemowych
zaakceptowanych przez

Inzyniera.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by jednostronnie strugane. Zalecg siykonanie uszlachetniania
powierzchni drewnianych

stykapcych s¢ z mag betonowy przez okrywanie drewna sklgjkub ptytami z
tworzyw. Wszystkie powierzchnie

drewniane majce wchodzi w kontakt z betonem mgpy¢ pokrytesrodkiem
zapobiegajcym przywieraniu betonu.



Srodek ten nie powinien zmieridarwy betonu i po 30 -tu dniach nie powiniert by
toksyczny, deskitywane

kolejny raz powinny zostagruntownie oczyszczone ze wszystkich zansozz@é
powierzchniowych. Nie

wolno powtornie uywa¢ deskowa o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymat&¢ nasciskanie.

Dla okr&lenia wytrzymatéci betonu naley w trakcie betonowania poldrgrobki
kontrolne w postaci kostek

sze&ciennych o boku 15 cm w #oi nie mniejszej ri:

- 1 prébka na 1000 zasobdw,

- 1 prébka na 50 m

3

betonu

- 3 prébki na dofy

- 6 prébek na partibetonu (zmniejszenie liczby probek na gadio 3 wymaga zgodny
Inzyniera)

Prébki pobiera gilosowo po jednej rownomiernie w okresie betonowaainasipnie
przechowuje, przygotowuje i

bada w wieku 28 dni zgodnie z nayiAN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wg] wykaza wytrzymatcé nizsza od przewidzianej dla
danej klasy betonu,

nalezy przeprowadzi badania probek wyglych z konstrukcji. Jeeli wyniki tych badé beda
pozytywne, to beton

nalezy uzn& za odpowiadary wymaganej klasie betonu.

W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymaidoetonu naciskanie po 38 dniach
dojrzewania, dopuszczasw

uzasadnionych przypadkach, za zgttkyniera, spetnienie tego warunku w okresie
pézniejszym lecz nie ditszym ni

90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcgdadania nieniszgee wytrzymatdci betonu wg
PN-74/B-06261 lub

PN-74/B-06262. Jeeli wyniki tych bada beda pozytywne, to beton nina uzné za
odpowiadajcy wymaganej

klasie.

Dopuszcza sipobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzydatokreslona na
probkach kontrolnych

150x150x150 mm spetnia nagtijgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych probek n mniejsaigj 15

(warunek 2 normy PN-88/B-06250)

gdzie

Rimin - najmniejsza wardé wytrzymalaci w badanej serii ztmnej z n probek,
a - wspotczynnik zatay od liczby prébek n wg zestawienia p)

Rb

G

- wytrzymaté¢ gwarantowana.
Liczba prébek n od 3 do 4 wspétczynnik a = 1,15
Liczba probek n od 5 do 8 wspoétczynnik a = 1,10
Liczba prébek n od 9 do 14 wspétczynnik a = 1,05



W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetnionyphanae by uznany za odpowiadgjy
danej klasie., peeli:

Rimin CI (3)

Oraz

R>1,2R b

G

(4)

Gdzie:

R - $rednia warté¢ wytrzymaitaci badanej serii prébek,

b) przy liczbie kontrolowanych probek n rowndp wickszej niz 15, zamiast warunku (2)
obwigzuje

warunek:

R-1,64s>R b

G

(6) W ktorym: R $rednia wartéc,

S - odchylenie standardowe wytrzynsaio

W przypadku gdy odchylenie standardowe wytralg§ti s jest wgksze od wartei
0,2 R, zaleca siustalenie i

usungcie przyczyn powodyggych zbyt day rozrzut wytrzymatéci.

6.1.2. Nasikliwos¢ betonu.

Dla okrelenia nasikliwosci betonu nalgy pobra przy stanowisku betonowania - co
najmniej 1 raz w okresie

betonowania obiektu oraz ¥@orazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobladania i
zag;szczania - po 3

prébki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek otékze nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-
06250.

Prébki przechowywaw warunkach laboratoryjnych i bada wieku 28 dni zgodnie z PN-
88/B-06250.

Nasgkliwos¢ mazna réwnie bada na prébkach wyetych z konstrukciji.

6.2. Tolerancja wymiardéw.

6.2.1. Uwagi ogolne.

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcideig rozumie jako wymiary
minimalne, Podane #ej tolerancje

wymiarow naley traktowa jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przéwe inacze;.
6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiardw i pagnia konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

Odchylenie ptaszczyzn i kragzi ich przeaicia od projektowanego pochylenia:

* nalmwysoki -5 mm

* na cad wysoka¢ konstrukcji i w fundamentach - 20 mm

» w stupach podtrzymagych stropy - 15 mm.

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

* na 1l m ptaszczyzny w dowolnym kierunku -5 mm

* na caj ptaszczyzan - 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przyasyzeniu taf o dlugaci 2,0 m z
wyjatkiem

powierzchni podporowych:

» powierzchni bocznych i spodnich - +4 mm

» powierzchni gérnych - +8 mm

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Zgodnéc robot z projektem i Specyfikagj



Roboty powinny by wykonane zgodnie z dokumentapyojektow , Specyfikagj oraz
pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

7.2. Odbidr robot zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzeniedyniera w Dzienniku Budowy o wykonanie robét zgodnie
projektem i Specyfikagj

- inne pisemne stwierdzeniezimiera o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robot.

Zakresem robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenie
Inzyniera lub inne

dokumenty potwierdzone przezzimiera.

7.3. Odbiodr kacowy.

Odbior kaicowy odbywa si pisemnym stwierdzenia agniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez

inzyniera.

8.  OBMIAR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
Rysunkami i

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w enionym slepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by

wstawiony do Ksjgi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robét¢tizie przeprowadzony z gtascia wymagag do celu
mieskcznej platnéci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofl@ym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

8.2. Zasady okstania ilasci Robdét i materiatow

Dlugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnyniida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

J&li Specyfikacje wtaciwe dla danych Robot nie wymagaggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m jako dtugad

pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Urzdzenia i spret pomiarowy

Jezeli urzmdzenia lub spkt wymagag badaé atestujcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednieswiadectwa

legalizacji potwierdzage doktadn& sprztu. Wszystkie urmzenia pomiarowe cola
przez Wykonawe

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaRobot.

8.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikaciji.

Bedzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob gty zachowanie doktadsoi
wg norm zatwierdzonych

przez Irxyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru



Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a taé w
przypadku

wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdinar Roboét
zanikapcych przeprowadza

sie¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robo6t podlggggh zakryciu przeprowadzaggrzed
ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicemida wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lobjetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie Kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc dolgczone
w formie oddzielnego

zalcznika do Ksggi Obmiaru, ktdrego wzoér zostanie uzgodnionyzyimerem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest m3(metr sggenny)

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarowg ustalon dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavg ptatngci jest warté¢
(kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa ppzykosztorysowej ddzie uwzgtdnia
wszystkie czynngxi,

wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpdredng wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartag¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynmoa/gewentualnych
ubytkow i transportu na

teren budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne

Koszt dostosowaniagto wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w
specyfikacjio obejmuje

wszystkie warunki okrdone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.
9.3 Kskga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pgst
kazdego z

elementow Robdét, Obmiary wykonanych Robo6t pragadza si w sposéb aqgly w
jednostkach przgtych w

wycenionymSlepym Kosztorysie i wpisuje do Kgji Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody bad&znaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.



PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardjog)

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betorapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okigenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Kruszywa s&aPodziat, nazwy i okékenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania.d&@zanie jamiski.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania. ©zeaie zwartéci zanieczyszcze

K.07.01.02

BETON NIEKONSTRUKCYJNY

Kod CPV 45262350-9

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem Specyfikacjigswymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zZwigzanych z wykonaniem betonu

niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pagektowanymi fundamentami,
posadzkami itp.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument tprgewy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot oftiych Specyfikacii.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmwyszystkie czynri@i umazliwiajace i
majce na celu wykonanie

betonu niekonstrukcyjnego pod fundamentami przetbwiego budynku, a tak jako jedna z
warstw posadzkowych.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji z obgaujacymi normami

1..5. Ogodlne wymagania dotyzz robaot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz zgod§o z
dokumentagj projektowg

Specyfikacg i poleceniami layniera.

2. MATERIALY.

Beton Klasy B10 z utrzymaniem wymagabada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
sciskanie.

3. SPRET.

Roboty ma@na wykona przy wyciu dowolnego typu spgii zaakceptowanego przez
Inzyniera. Mieszanie

sktadnikdéw w betoniarce przeciwhigej, dozowanie wagowe.

4. TRANSPORT wg K.10.12.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawidynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robét uwzgedniajgcy

wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty betonowe.

5.2. Przed przyspieniem do ukfadania betonu, natesprawdzt stan podiea. Podtae
winno by rowne, czyste i

odwodnione. Beton winien byozktadany w miar mazliwosci w sposob aigly, z
zachowaniem kontroli



grubaici oraz rzdnych wg dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT.

Roboty naley prowadz¢ w obecnéci Inzyniera. Kontroli podlega przygotowanie pozio
grubas¢ uktadanej

warstwy betonu oraz ¢dne wierzchu betonu. Uwagi: Sktad mieszanki halezdorazowo
oznaczé laboratoryjnie dla

uzyskania parametrow:

jakasci kruszywa i cementu oraz wody

max g:stasci mieszanki

Nalezy sprawdzt klas: betonu przez pobranie prébek oraz wykondrdda
wytrzymaldci na sciskanie wg

Specyfikacji D.10.12.01. Beton konstrukcyjny.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodnéc robot z projektem i Specyfikagj

Roboty powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, Specyfikacj oraz
pisemnymi decyzjami

Inzyniera.

7.2. Odbior robot zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane

Podstaw odbioru rob6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzeniedyniera w Dzienniku Budowy o wykonanie robét zgodnie
projektem i Specyfikagj

- inne pisemne stwierdzeniezimiera o wykonaniu robot.

7.2.2. Zakres robdt.

Zakresem robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu okréaja pisemne stwierdzenie
Inzyniera lub inne dokumenty

potwierdzone przez #yniera.

7.3. Odbior kacowy. ,

Odbior kacowy odbywa si pisemnym stwierdzenia 4Apniera lub inne dokumenty
potwierdzone przez

inzyniera.

8.  OBMIAR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
Rysunkami i

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w enionym slepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by

wstawiony do Ksjgi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robotetizie przeprowadzony z ¢tdéciag wymagag do celu
mieskcznej pfatnéci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oll@ym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

8.2. Zasady okstania ilasci Roboét i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyniida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

J&li Specyfikacje wtaciwe dla danych Robot nie wymagaggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m jako dtugad

pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére mag by¢ obmierzone wagowoghag wazone w
tonach lub kilogramach.



8.3. Urzdzenia i spret pomiarowy

Jezeli urzmdzenia lub spkt wymagag badaé atestujcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednieswiadectwa

legalizacji potwierdzace doktadnéc sprztu.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania

Robat.

8.4. Wagi i zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje adzenia wagowe odpowiadag odnénym
wymaganiom Specyfikaciji.

Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aglty zachowanie dokladgoi
wg norm zatwierdzonych

przez Irzyniera.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a taé w
przypadku

wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegagcych zakryciu

przeprowadza giprzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowbhécpenia lgda wykonane w sposob
zrozumiaty i

jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni labjetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbgc dolaczone
w formie oddzielnego

zakcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/irierem.

8.6 Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest m3 (metr sagenny)

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarowy ustalon dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavg ptatnaci jest wartéé
(kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa ppzykosztorysowej ddzie uwzgtdniat
wszystkie czynngxi,

wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpdredng wraz z towarzysicymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaygewentualnych
ubytkow i

transportu na teren budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysieymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymageogolnych zawartych w
specyfikacjiO obejmuje

wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtagsie.
9.3 Kskga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwaigj na rozliczenie faktycznego pgst
kazdego z

elementow Robot, Obmiary wykonanych Robét prawadza si w sposob agty w
jednostkach przgtych w

wycenionymSlepym Kosztorysie i wpisuje do Kgji Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWAZANE.

PN-75/B-06250 Beton zwykty

ST D.10.12.01. Beton konstrukcyjny

K.08.01.01

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY BITUMICZNEJ, FOLI
POLIETYLENOWEJ | POWLOK

BITUMICZNYCH

Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotycgce wykonania i
odbioru izolacji fundamentow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot

wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét oktiych Specyfikacj]

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuje wskigsczynndci umazliwiajace i magce
na celu wykonanie izolacji

fundamentow, posadzek. Zakres rzeczowy obejmujengkie izolacji na stykagych se¢ z
gruntem powierzchniach

elementowzelbetowych i betonowych.

1.4. Okrélenia podane w niniejszej Specyfikagjiizgodne z obowizujacymi odpowiednimi
normami

1.5. Ogdllne wymagania dotygaz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz zgodéo z
dokumentagj projektova

Specyfikacy i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przewilgociowej:

poziomej -2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowgianowej -2 x lepik asfaltowy na ggo ,
pionowej -2 x izolacja bitumiczna P

na podktadzie 2 x izolacja bitumiczna R.

3. SPRET

Lepik nanost nalery pedzlem, szczotk dekarsl lub natryskiem.

4. TRANSPORT



Lepik maze by przewaony dowolnymisrodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministerstwa

Komunikacji dla materiatow klasy llla, w sprawiezpgeczéstwa ruchu przy przewozie
materiatdbw niebezpiecznych

na drogach publicznych. Opakowanie aglastawt w pozycji stojcejscisle jednak obok
drugiego najwyej w

dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwartalg¢ zabezpieczan dodatkowo listwami
przed ewentualnym

przesungciem i uszkodzeniem. Rolki papy nateprzewozé¢ w pozycji stajcej tak,
aby tworzyly zway cataé

zabezpieczanprzed przesunciem i uszkodzeniem.

Foli¢ nalery przewozé w pozycji zalecanej przez producenta zabezpigcepprzed
przesungciem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawiAynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
robot

uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty izolacyjne.

5.2. Zgodné¢ z dokumentagj

Izolacje powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektows uwzgkdniajgca
wymagania norm.

Odstpstwo od dokumentacji projektowej powinnothydokumentowane zapisem
dokonanym w Dzienniku Budowy i

potwierdzonym przez kyniera.

5.3. Warunki wykonania izolacji.

5.3.1. lIzolacja z papy asfaltowej. Wykonujejgina przygotowanym podto. Podtae
powinno by rowne (bez

wgtebien, wypukidsci i pekniec), czyste, odttuszczone i odpylone. Izolacja powisktada
Si¢ z 2 warstw papy

przyklejonych do podiea i sklejonych midzy soly w sposéb eigty na catej powierzchni.
Gruba¢ warstwy lepiku

miedzy poktadem i pierwgzwarstw izolacji oraz mgdzy poszczegoélnymi warstwami
powinna wynosi 1,0-1,5

mm. Szerok& zakladow papy zarowno poprzecznych jak i paayich w kadej warstwie
powinna by nie

mniejsza ni 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby¢ przesunite
wzgledem siebie o

potowe szerokdci arkusza.

5.3.2. lIzolacja z lepiku asfaltowego nagur - wykonuje si na przygotowanym podia.
Podtaze powinno by

rowne, czyste, odtluszczone i odpylone. Liczba addthych warstw mas asfaltowych
powinna by zgodna z

wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie miz 2, a 4czna grubéc tych warstw
nie mniejsza ri 2 mm.

Lepiki asfaltowe powinny bypodgrzewane do temperatury 160- 180°C, a temperépiku
podczas jego

rozprowadzania nie powinnadwizsza nik 140°C.

5.3.3. lIzolacja powtokowa bitumiczna na zimno kewuje s¢ na przygotowanym podi.
Podtaze powinno by rowne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczaktadanych warstw
bitumicznych



powinna by zgodna z wymaganiami dokumentacji techniczreg lée mniej nt 2. taczna
gruba¢ powinna by

zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mnienmnm.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT

Sprawdzenie jakai robot izolacyjnych podlegawszystkie fazy i procesy technologiczne w
trakcie ich prowadzenia.

Ze wzgkdu na techniczne znaczenie izolacji, zaniajcharakter rob6t oraz
dokumentacyja forme protokotu -

konieczny jest staty i bezp@dni nadzér nad robotami personelu technicznegowy oraz
Inzyniera.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakmeniu naley dokon& kontroli zwracajc
szczegOllp uwag: na:

sprawdzenie materiatow na podstawie zapisow w DakenBudowy i innych dokumentow
stwierdzagcych

zgodnad¢ zwytych materiatdbw z powotanymi normami oramniejsz Specyfikacy
sprawdzenie nierdwroi powierzchni podkiadu

sprawdzenie poprawla uktadania warstw, kala warstwa izolacji powinna stan@wi
jednolitg czyst

powtoke przylegagca do powierzchni podktadu lub uprzednio idaej warstwy,
kontrok ilosci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumaryczmepgsci izolaciji.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiory naley przeprowadzi dla kadej warstwy pokrycia osobno, przy czym
sporadza s¢ jeden protokot

odbioru izolacji po wykonaniu powtoki izolacyj. Podstaw do odbioru robot
izolacyjnych g badania

obejmupce:

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi

sprawdzenie materiatow

sprawdzenie podia pod izolagj

sprawdzenie warunkéw prowadzenia roboét

sprawdzenie prawidtovéai wykonanych robot

8.  OBMIAR ROBOT

8.1. 0Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Roboét &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
Rysunkami i

Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w enionym slepym Kosztorysie. Tak
ustalony obmiar powinien by

wstawiony do Ksjgi Obmiaru.

Obmiar wykonanych Robotetizie przeprowadzony z ¢tdéciag wymagag do celu
mieskcznej pfatnéci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie oll@ym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawe; i Inzyniera.

8.2. Zasady okstania ilasci Roboét i materiatow

Dlugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyniida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jesli Specyfikacje whaciwe dla danych Robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda
wyliczone w m jako diuga

pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ldg wazone w tonach lub kilogramach.

8.3. Uradzenia i spret pomiarowy



Jezeli urzdzenia lub spkt wymagay bada atestujcych to Wykonawca dostarczy
odpowiednieswiadectwa

legalizacji potwierdzagce doktadnéc sprztu.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
catlym okresie trwania

Robot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a taé w
przypadku

wystepowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdin@ar Roboét
zanikapcych przeprowadza

si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegggh zakryciu przeprowadzaggrzed
ich zakryciem. Roboty

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczegds lvykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni labjetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie kgji Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mpbgc dolaczone
w formie oddzielnego

zakcznika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z/irierem.

8.5 Jednostka obmiaru

Jednostlk obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk
obmiarowy ustalon dla

danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavg ptatnaci jest wartéé
(kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa ppzykosztorysowej ddzie uwzgidniat
wszystkie czynngxi,

wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizr bezpdredng wraz z towarzysicymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaygewentualnych
ubytkoéw i transportu na

teren budowy,

- warta¢ pracy sprztu wraz z towarzysieymi kosztami,

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymageogolnych zawartych w
specyfikacjiO obejmuje

wszystkie warunki okridone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione wtagsie.

9.3 Kskga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwatgj na rozliczenie faktycznego pgst
kazdego z



elementow Robot, Obmiary wykonanych Robét prawadza si w sposob agty w
jednostkach przgtych w

wycenionymSlepym Kosztorysie i wpisuje do Kgji Obmiaru.

10. PRZEPISY ZWAZANE

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadania przy odbiorze.

- PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

- PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zsmn

- BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgasie]. Papa asfaltowa na tkaninie
technicznej.

- Swiadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW

- Swiadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporn®ZW.



