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I. OGÓLNA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  
 
1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot ST 
Celem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu na słoneczny ogród – przyjazne 
miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu um. Armii Krajowej. 
Zakres mieści się na działce gminnej o nr 1243/6, 1307/2, 1272/4, 1273/5. 
W zakresie opracowania objęte jest zaprojektowanie ciągi piesze z elementami małej 
architektury. 
Obszar ten obejmuje fragment północno-zachodniej części parku na osiedlu im. Armii Krajowej 
o pow. ok. 0,15 ha.  
 
Zakres opracowania. 
- wygrodzenie terenu w sposób naturalny, panele wiklinowe; 
- dogodna komunikacja z pozostałą częścią parku poprzez trzy dojścia z tłucznia, 
- wyposażenie w elementy małej architektury ogrodowej, służącej rekreacji biernej:  

 obrotowe ławki – sztuk 4 
stolik do gry w szachy i chińczyka – sztuk 1 
ławka z oparciem – sztuk 11 
kosze na śmieci – sztuk 7  
zadaszenia membranowe chroniące przed słońcem – sztuk 2 
ławka dla rodzica z dzieckiem – sztuk 1  
stojaki na rowery typu U-15 – sztuk 14   
regulaminy i tablice informacyjne o zakazie wstępu psów, paleniu papierosów oraz e-
papierosów – sztuk 3 

- wprowadzenie elementów służących ochronie bioróżnorodności, nowe nasadzenia 
krzewów i rabat.  
- montaż hoteli dla owadów – sztuk 5 (hotele dostarcza inwestor). 
-  
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza   specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   podstawę   opracowania  szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST ) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczeniu robót  
w obiektach budowlanych. 
Zaleca   się   również   wykorzystanie   niniejszej   ST   przy   zleceniu   robót   budowlanych 
realizowanych   ze   środków   poza budżetowych   (nie   objętych   ustawą   o   zamówieniach 
publicznych). 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST) . 
 



Szczegółowy  zakres   robót  został  określony  w  przedmiarze  robót  załączonym   do  
Specyfikacji Technicznej.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1.   obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę   stanowiącą   całość   techniczno   –   użytkową   wraz   z   instalacjami     
i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem,   wydzielony   z   przestrzeni   za   pomocą   przegród   budowlanych   oraz   
posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno  
stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 
zaspokojeniu potrzeb   mieszkaniowych,   stanowiący   konstrukcyjnie   samodzielną     
całość,   w   którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo 
jednego lokalu mieszkalnego   i   lokalu   użytkowego  o powierzchni całkowitej nie 
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
1.4.4. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje  uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także  części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych  urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozmieć niewielkie obiekty,  
          a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe   służące   rekreacji   codziennej   utrzymaniu   porządku,   jak:   piaskownice,   
huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym   obiekcie   budowlanym   -   należy   przez   to   rozumieć   obiekt   
budowlany przeznaczony   do   czasowego   użytkowania   w   okresie   krótszym   od   jego   
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe   
obiekt budowlany nie połączony z gruntem, jak; strzelnice, kioski uliczne, pawilony   
sprzedaży ulicznej   i   wystawowe,   przykrycia   namiotowe   i   powłoki   pneumatyczne,     
urządzenie rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.4.7. budowie   -   należy   przez   to   rozumieć   wykonanie   obiektu   budowlanego   
w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 



1.4.9.   remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie  
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego,   a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.10. urządzeniach budowlanych  –  należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem   budowlanym   zapewniające   możliwość   użytkowania   obiektu   
zgodnie   z   jego przeznaczeniem,   jak   przyłącza   i   urządzenia   instalacyjne,   w   tym   
służące   oczyszczaniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 
śmietniki. 
1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł   prawny   wynikający   z   prawa   własności,   użytkowania   wieczystego,   
zarządu, ograniczonego   prawa   rzeczowego   albo   stosunku   zobowiązaniowego,   
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie   i   prowadzenie   budowy   lub   wykonywanie   robót   
budowlanych   innych   niż budowa obiektu budowlanego. 
1.4.14. dokumentacji   budowy   –   należy   przez   to   rozumieć   pozwolenie   na   budowę   
wraz  z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
montażu. 
1.4.15. dokumentacji   powykonawczej   –   należy   przez   to   rozumieć   dokumentację   
budowy   z naniesionymi   zmianami   dokonanymi   w     toku   wykonywania   robót   oraz   
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.16. terenie   zamkniętym   –   należy   przez   to   rozumieć   teren   zamknięty,   o   którym   
mowa   w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności   lub   bezpieczeństwa   państwa,   będący   w   dyspozycji   jednostek 
organizacyjnych   podległych   Ministrowi   Obrony   Narodowej,   Ministrowi   Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 
b) bezpośredniego   wydobywania   kopaliny   ze   złoża,   będący   w   dyspozycji   zakładu 
górniczego. 
1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.18. właściwym   organie   –   należy   przez   to   rozumieć   organ   nadzoru   
architektoniczno- 
budowlanego   lub   organ   specjalistycznego   nadzoru   budowlanego,   stosownie   do   ich 
właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
ocenie zgodności,   wytworzony   w   celu   wbudowania,   wmontowania,   zainstalowania   
lub zastosowania  w  sposób   trwały  w  obiekcie  budowlanym,  wprowadzany  do  obrotu  
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.20. organie   samorządu   zawodowego   –   należy   prze   to   rozumieć   organy   
określone  w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa   oraz   urbanistów   (Dz.   U.   Z   2001   r.   Nr   5,   poz.   42   
z późn. zm.) 



1.4.21. obszarze   oddziaływania   obiektu   –   należy   przez   to   rozumieć   teren   
wyznaczony  w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.23. drodze   tymczasowej   (montażowej)   –   należy   przez   to   rozumieć   drogę   
specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane 
na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych   oraz   zdarzeń   i   okoliczności   zachodzących   
w czasie wykonywania robót. 
1.4.25. kierowniku   budowy   –   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę   robót,   
upoważniona   do kierowania   robotami   i   do   występowania   w   jego   imieniu   
w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych   robót   w   formie   wyliczeń,   szkiców  i   ewentualnie   dodatkowych   
załączników.   Wpisy   w   rejestrze   obmiarów   podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy   lub   inne   laboratorium   badawcze   zaakceptowane   przez   
Zamawiającego, 
niezbędne   do   przeprowadzenia  niezbędnych   badań   i   prób   związanych   z  oceną   
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaju prowadzonych robót. 
1.4.28. materiałach   –   należy   przez   to   rozumieć   wszelkie   materiały   naturalne   i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
1.4.29. odpowiedniej   zgodności   –   należy   przez   to   rozumieć   zgodność   wykonanych   
robót dopuszczalnymi   tolerancjami,   a   jeśli   granice   tolerancji   nie   zostały   określone   
–   z przeciętnymi   tolerancjami   przyjmowanymi   zwyczajowo   dla   danego   rodzaju   
robót budowlanych. 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.32. rekultywacji   –   należy   przez   to   rozumieć   roboty   mające   na   celu   
uporządkowanie  i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 
budowy lub robót budowlanych. 
1.4.33. przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót   według   technologicznej   kolejności   ich   wykonania   wraz   
z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną   do   spełniania   przewidywanych   funkcji   techniczno-użytkowych   i   
możliwą   do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
1.4.35. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane  
w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach. 



 
 

1.5. Podstawa opracowania 
 

- Podstawą wykonania niniejszego opracowania są: 
- Umowa z Inwestorem, 
- Projekt architektoniczno – budowlany, 
- Wytyczne stosowania przyjętych w projekcie materiałów budowlanych, zawarte w 
materiałach 
informacyjnych od producentów i certyfikatach, 
- Normy i przepisy techniczno – budowlane określające warunki prowadzenia i odbioru robót 
budowlanych i wykończeniowych (wykaz zawarto na końcu SST) 
- Kosztorys inwestorski. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny     za   jakość   ich   wykonania   oraz   za   ich   
zgodność  z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru działającym 
każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym. 
1.6.1   Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet 
SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.6.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana   dokumentacja   projektowa   ma   zawierać   opis,   część   graficzną,   
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę 
 
1.6.3   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja   projektowa,   ST   oraz   dodatkowe   dokumenty   przekazane   Wykonawcy   
przez Inspektora   nadzoru   stanowią   załączniki   do   umowy,   a  wymagania  
wyszczególnione   w  choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W  przypadku   stwierdzenia   ewentualnych   rozbieżności   podane  na   rysunku   wielkości   
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie   wykonane   roboty   i   dostarczone   materiały   mają   być   zgodne   
z dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, o których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 



określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W   przypadku,   gdy   dostarczone   materiały   lub   wykonane   roboty   nie   będą   zgodne   
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.6.4   Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca   jest   zobowiązany  do   zabezpieczenia   terenu   budowy  w   okresie   trwania   
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt   zabezpieczenia   terenu   budowy   nie   podlega   odrębnej   zapłacie   i   przyjmuje   
się,   że   jest włączony w cenę umowną. Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie 
budowy w terminie od 
daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania do eksploatacji należy do Wykonawcy 
robót. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez inspektora, tablic informacyjnych, 
 
1.6.5   Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca   ma   obowiązek   znać   i   stosować   w   czasie   prowadzenia   robót   wszelkie   
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie :  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących   ochrony   środowiska   na   terenie   i   wokół   terenu   budowy   oraz   będzie   
unikać uszkodzeń   lub   uciążliwości   dla   osób   lub   własności   społecznej,   
a   wynikających   ze   skażenia,   hałasu   lub   innych   przyczyn   powstałych   w   
następstwie   jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na : 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami., 
c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.6  Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca   będzie   utrzymywać   sprawny   sprzęt   przeciwpożarowy,   wymagany   
odpowiednimi przepisami,   na   terenie   baz   produkcyjnych,   w   pomieszczeniach   
biurowych,   mieszkalnych   i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały   łatwopalne   będą   składowane   w   sposób   zgodny   z   odpowiednimi   
przepisami  i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 



Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Wszelkie   materiały   użyte   do   robót   będą   miały   świadectwa   dopuszczenia,   
w sposób jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane 
przez uprawnioną jednostkę. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania, jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. 
 
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji   Wykonawca   
bezzwłocznie   powiadomi   Inspektora nadzoru   i   zainteresowanych   użytkowników   oraz   
będzie   z   nimi   współpracował,   dostarczając wszelkiej   pomocy   potrzebnej   przy   
dokonywaniu   napraw.   Wykonawca   będzie   odpowiadać   za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym   takim   przewozie   powiadamiał   Inspektora   
nadzoru.   Pojazdy   i   ładunki   powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone   na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy a 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru na koszt własny. 
 
1.6.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy   w     warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   
zdrowia   oraz   nie   spełniających odpowiednich   wymagań   sanitarnych.   Wykonawca   
zapewni   i   będzie   utrzymywał   wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca powinien dokonać szkolenia BHP dla pracowników i personelu   technicznego   
na   swój   koszt   nie   uwzględniany   w   kosztach   inwestycji   przez 
Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
Wykonawca zapewni, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji umowy 
posiadają odpowiednie   kwalifikacje   oraz   przeszkolenia   i   uprawnienia   wymagane   
przepisami   prawa   (w szczególności przepisami BHP), a także że będą one wyposażone w 
kaski , ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.  
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za: 
- przeszkolenie zatrudnionych pracowników, 
- posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,  
- przeszkolenie stanowiskowe. 
 



Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój 
brak 
kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu 
umowy. 
 
1.6.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   ochronę   robót   i   za   wszelkie   materiały   
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas , do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie   później   niż   w   24   godziny  po   otrzymaniu   
polecenia.  Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za bezpieczeństwo osób trzecich na terenie 
budowy. 
 
1.6.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca   zobowiązany   jest   znać   wszelkie   przepisy   wydane   przez   organy   
administracji państwowej   i   samorządowej,   które   są   w   jakikolwiek   sposób   związane   
z   robotami   i   będzie   w   pełni   odpowiedzialny   za   przestrzeganie   tych   praw,   
przepisów   i   wytycznych   podczas   prowadzenia   robót.   Np.   rozporządzenie   Ministra   
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).  
Wykonawca   będzie   przestrzegać   praw   patentowych   i   będzie   w   pełni   
odpowiedzialny   za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod   i   w   sposób   ciągły   będzie   informować   
Inspektora   nadzoru   o   swoich   działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 

2. Materiały 
 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  i urządzeń 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
musza być zgodne   z   wymaganiami   określonymi   w   szczegółowych   specyfikacjach   
technicznych.   Przed użyciem   każdego   materiału   przewidywanego   do   wykonania   
robót,   wykonawca   przedłoży szczegółowa informację o źródle produkcji, zakupu lub 
pozyskania tych materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo  dotyczy instalowanych   urządzeń.   
Zatwierdzenie   partii   materiałów   z   danego   źródła   nie   oznacza automatycznie,   że   
wszelki   materiały   z   danego   źródła   uzyskają   zatwierdzenie.   Wykonawca zobowiązany   
jest   do   prowadzenia   badań   w   celu   udokumentowania,   że   materiały   uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów   z   jakichkolwiek     źródeł   miejscowych,   włączając   w   to   
źródła   wskazane   przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem   eksploatacji   źródła.   Wykonawca   przedstawi   
dokumentację,   zawierające   raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji do   zatwierdzenia   inspektorowi   
nadzoru.   Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie 



wymagań jakościowych i ilościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca 
poniesie wszystkie   koszty,   w   tym   :   opłaty,   wynagrodzenia   i   jakiekolwiek   inne   
koszty   związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie   materiałów   mogą   być   okresowo   kontrolowane   przez   inspektora   nadzoru   
w   celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawa akceptacji określonej partii materiałów pod względem ich jakości. W 
przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będzie miał 
zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy   oraz   producenta   materiałów   w   czasie   
prowadzenia   inspekcji   oraz   wolny   dostęp w   dowolnym   czasie   do   tych   części   
wytwórni,   gdzie   odbywa   się   produkcja   materiałów przeznaczonych do realizacji 
umowy. 
 
2.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli inspektor i Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez inspektora. Każdy rodzaj  robót, w  którym  znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane  materiały,  Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
Materiały powinny być dostarczone na budowę z następującymi dokumentami: 
• Certyfikatem lub deklaracją zgodności z normą lub aprobatą techniczną, 
• Wytycznymi stosowania wyrobu wg producenta, 
• Informację o okresie przydatności do stosowania, 
• Podstawowymi informacjami BHP i p.poż. 
Podczas   przyjmowania   na   budowę   wyrobów   przeznaczonych   do   wbudowania   
wykonawca powinien sprawdzić: 
• Zgodność dostarczonych wyrobów z dokumentacją projektowa, 
• Kompletność i aktualność dokumentów, 
• Wygląd zewnętrzny – kolor, stan zawilgocenia, zapach, itp. Wynik oględzin i sprawdzenia 
powinien być odnotowany w dokumentach budowy. 
 

3. Sprzęt 



 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości  lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie  z  zasadami   określonymi   w  dokumentacji   projektowej,   SST  i   
wskazaniach   Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy   ochrony   środowiska   i   przepisy   
dotyczące   jego   użytkowania.   Wykonawca   dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu.Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniony bez jego zgody. 
 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków   transportu   będzie   zapewniać   prowadzenie   robót   zgodnie   
z   zasadami   określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki   transportu   nie   odpowiadające   warunkom   dopuszczalnych   obciążeń   na   osie   
mogą   być dopuszczone   przez   właściwy   zarząd   drogi   pod   warunkiem   przywrócenia   
stanu   pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jago 
pojazdami na drogach publicznych oraz   dojazdach   do   terenu   budowy.   Wykonawca   
ponosi   wyłączną   odpowiedzialność   z   tytułu ewentualnego   uszkodzenia   istniejących   
instalacji   podziemnych,   wynikłych   z   zastosowania niewłaściwego transportu. 
 

5. Wykonanie robót 
 

Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   prowadzenie   robót   zgodnie   z   umową   oraz   za   
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 



czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania   robót.   Skutki   finansowe   z   
tytułu   wstrzymania   robót   w   takiej   sytuacji   ponosi 
Wykonawca.   Wykonawca   zobowiązany   jest   przed   wbudowaniem   materiałów   
uzyskać   od Zamawiającego inspektora nadzoru zatwierdzenie tych materiałów, 
przedkładając próbki oraz okazując dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane i 
dokumentacją techniczną. 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
• sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
• sprawdzenia   dokumentacji   terenowo   –   prawnej   (pozwolenie   na   budowę,   jeżeli   
jest wymagane, uzgodnienia, itp.), 
• oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsca 
składowania materiałów. 
 

6. Kontrola jako ści robót 
 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do   obowiązków   Wykonawcy   należy   opracowanie   i   przedstawienie   do   
zaakceptowania   przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-   wykaz   maszyn   i   urządzeń   stosowanych   na   budowie   z   ich   parametrami   
technicznymi   oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca   jest   odpowiedzialny   za   pełną   kontrolę   jakości   robót   i   stosowanych   
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 



Wykonawca   będzie   przeprowadzać   pomiary   i   badania   materiałów   oraz   robót   
z   częstotliwością   zapewniającą   stwierdzenie,   że   roboty   wykonano   zgodnie   z   
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje  o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 
do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium   Wykonawcy   zostaną   
usunięte   i   stwierdzona   zostanie   odpowiednia   jakość   tych 
materiałów.  Wszystkie  koszty  związane   z   organizowaniem   i  prowadzeniem   badań   
materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych   na   zasadzie,   że   wszystkie   jednostkowe   elementy   produkcji   mogą   
być  z   jednakowym   prawdopodobieństwem   wytypowane   do   badań.   Inspektor   
nadzoru   będzie   mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli.   Koszty  tych   dodatkowych   badań   pokrywa 
Wykonawca  tylko   w  przypadku   stwierdzenia usterek;   w  przeciwnym   przypadku   
koszty  te   pokrywa   Zamawiający.   Pojemniki   do   pobierania próbek   będą   dostarczone   
przez  Wykonawcę   i   zatwierdzone   przez   Inspektora   nadzoru.   Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do  badań  będą  odpowiednio opisane i  oznakowane,  w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie   badania   i   pomiary   będą   przeprowadzone   zgodnie   z   wymaganiami   norm.   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu   i   terminie   pomiaru   lub   badania.   Po   wykonaniu   pomiaru   
lub   badania,   Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż  w terminie określonym  w programie  zapewnienia 
jakości. 
Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Inspektorowi   nadzoru   na   formularzach     
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.6.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 



Dla celów kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia 
jemu kontroli zapewniona   będzie   wszelka   potrzebna   do   tego   pomoc   ze   strony   
Wykonawcy   i   producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 
systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników   badań   dostarczonych   
przez   Wykonawcę.   Inspektor   nadzoru   może   pobierać   próbki 
materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 
tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze   się   wyłącznie   na   własnych   badaniach   przy   ocenie   
zgodności   materiałów   i   robót z   dokumentacją   projektową   i   SST.   W   takim   
przypadku,   całkowite   koszty   powtórnych   lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają   certyfikat   na   znak   bezpieczeństwa   wykazujący,   że   zapewniono   
zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r.(Dz. U. 99/98), 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej   Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 
3. znajdują   się   w   wykazie   wyrobów,   o   którym   mowa   w   rozporządzeniu   MSWiA   
z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 
 •datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 •datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 •uzgodnienie   przez   Inspektora   nadzoru   programu   zapewnienia   jakości   
i harmonogramu robót, 
 •terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 •przebieg   robót,   trudności   i   przeszkody   w   ich   prowadzeniu,   okresy   i   przyczyny   
przerw w robotach, 



 •uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 •daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   
częściowych  i ostatecznych odbiorów robót, 
 •wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 •stan   pogody   i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
 •dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 •dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
 •wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem z podaniem kto je 
przeprowadzał,  
 •inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone. 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis   projektanta   do   dziennika   budowy   obliguje   Inspektora   nadzoru   do   
ustosunkowania   się. 
Projektant   nie   jest   jednak   stroną   umowy   i   nie   ma   uprawnień   
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie   uzgodnionej   w   programie   zapewnienia   jakości.   Dokumenty   te   
stanowią   załączniki   do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora nadzoru. 
 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] – [3], następujące 
dokumenty : 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu   
odpowiednio zabezpieczonym.   Zaginięcie   któregokolwiek   z   dokumentów   budowy   
spowoduje   jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie 



dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar   robót   będzie   określać   faktyczny   zakres   wykonywanych   robót,   zgodnie   
z   dokumentacją   projektową   i   SST,   w   jednostkach   ustalonych   w   kosztorysie.   
Obmiaru   robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar   gotowych   robót   będzie   przeprowadzony  z   częstością   wymaganą   do   celu   
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
Zasady   określania   ilości   robót   podane   są   w   odpowiednich   specyfikacjach   
technicznych  i KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z 
jednostkami określonymi  w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez 
Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te i sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane  w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary   będą   przeprowadzone   przed   częściowym   lub   końcowym   odbiorem   robót   
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy   w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót. 
Obmiar   robót   zanikających   przeprowadza   się   w   czasie   ich   wykonywania.   Obmiar   
robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru i   nieodzowne   obliczenia   będą   wykonane   w   sposób   zrozumiały   i   
jednoznaczny.   Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
szkicami umieszczonymi na karcie księgo obmiaru razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie załącznika, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 



 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór robót zanikających   i   ulegających   zakryciu   będzie   dokonany   w   
czasie   umożliwiającym   wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor   nadzoru.   Gotowość   danej   
części   robót   do   odbioru   zgłasza   wykonawca   wpisem   do dziennika   budowy   i   
jednoczesnym   powiadomieniem   Inspektora   nadzoru.   Odbiór   będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika   budowy   i   powiadomienia   o   tym   fakcie   Inspektora   nadzoru.   
Jakość   i   ilość   robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników   badań   laboratoryjnych   i   w   oparciu   o   
przeprowadzone   pomiary,   w   konfrontacji z dokumentacją projektową , SST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie   stwierdzona   przez   Wykonawcę   wpisem   do   dziennika   budowy   i   
niezwłocznym powiadomieniu  o   tym   fakcie  inspektora  nadzoru.  Odbiór  ostateczny  
robót  nastąpi  w  terminie ustalonym   w   dokumentach   umowy,   licząc   od   dnia   
potwierdzenia   przez   Inspektora   nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie  
 
8.4.2. Odbioru ostatecznego 
robót   dokona   komisja   wyznaczona   przez   Zamawiającego   w   obecności   Inspektora   
nadzoru i   Wykonawcy.   Komisja   odbierająca   roboty   dokona   ich   oceny   jakościowej   
na   podstawie przedłożonych   dokumentów,   wyników   badań   i   pomiarów,   ocenie   
wizualnej   oraz   zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku 
odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu   oraz   odbiorów  częściowych,   
zwłaszcza  w   zakresie  wykonania  robót   uzupełniających 
i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających   w   poszczególnych   elementach   konstrukcyjnych   i   
wykończeniowych,   komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez   komisję,   że   jakość   wykonywanych   
robót   w   poszczególnych   asortymentach   nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego   wpływu   na   cechy   eksploatacyjne   obiektu,   komisja   oceni   pomniejszoną   
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 



Podstawowym   dokumentem   jest   protokół   odbioru   ostatecznego   robót,   sporządzony  
wg   wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 
: 
• dokumentację   powykonawcza,   tj.   dokumentację   budowy   z   naniesionymi   zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
• szczegółowe   specyfikacje   techniczne   (podstawowe   z   dokumentów   umowy   i   ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
• dziennik budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• wyniki   pomiarów   kontrolnych   oraz   badań   i   oznaczeń   laboratoryjnych,   zgodne   
z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),  
• rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   przełożenie   
linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe  do odbioru  ostatecznego,  komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą   zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, 
które ujawnią   się   w   okresie   gwarancyjnym   i   rękojmi.   Odbiór   pogwarancyjny   
będzie   dokonany   na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych 
w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
 -robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
 -wartość zużytych materiałów  wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy,  
 - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
 -koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Wynagrodzenie   Wykonawcy   rozliczane   będzie   na   podstawie   faktur   VAT  
wystawionych   przez Wykonawcę   a   zgodnych   z  potwierdzonymi   przez   Inspektora  



nadzoru   i  zatwierdzonymi   przez Zamawiającego   protokołami   odbioru   częściowego   
robót.   Rozliczenie   końcowe   za   wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie 
faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o   bezusterkowy   protokół   odbioru   
końcowego,   zatwierdzony   przez   Inspektora   nadzoru i Zamawiającego. 
 

10. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

10.1.  Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) opracowanie   oraz   uzgodnienie   z   Inspektorami   nadzoru   i   odpowiedzialnymi   
instytucjami projektu   organizacji   ruchu   na   czas   trwania  budowy,   wraz   z   
dostarczeniem   kopii   projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  
c) opłaty/dzierżawy terenu,  
d) przygotowanie terenu,  
e) konstrukcję   tymczasowej   nawierzchni,   ramp,   chodników,   krawężników,   barier,   
oznakowani i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
10.2.  Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) oczyszczanie,   przestawienie,   przykrycie   i   usunięcie   tymczasowych   oznakowań   
pionowych, poziomych, barier i świateł,  
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
10.3.  Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 
a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
10.4. 10.4. 10.4. 10.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji  objazdów, przejazdów i 
organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 
 

11. Przepisy związane 
 

Ustawa   z   dnia   7   lipca   1994   r.   –   Prawo   budowlane   (Dz.   U.   z   2006   r.   Nr   
156   poz.   1118  z późn. zmianami), Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   12   
kwietnia   2002   r.   w   sprawie   warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74, poz. 676), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107, po. 679, z 2002 r. Dz.U. Nr 8 poz. 71) 
Ustawa   z  dnia   21   marca   1985   r.   o   drogach   publicznych   (Dz.   U.   z   2000   r.   Nr   
71   poz.   838 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).  
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881), 
Warunki   techniczne   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano   –   montażowych,   
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej – tom 
I. 



 
Wszystkie inne normy i przepisy powołane w tekście ST.  
 
UWAGA – w czasie realizacji inwestycji ważność będą posiadały normy i przepisy ważne na 
moment   realizacji   inwestycji.   Normy   międzynarodowe   omawiające   poruszane   w 
dokumentacji technicznej czy ST można stosować na równych prawach z polskimi.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest zakres jak na stronie ogólnej specyfikacji. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wszystkie czynności   umożliwiające   i   mające   na   celu   wykonanie   wszystkich   
robót   przewidzianych  w projekcie. 
 

2. Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, materiałów, urządzeń i 
sprzętów zgodnie ze ST w części ogólnej oraz warunków kontraktu. Obejmuje to także 
organizację transportu w obrębie placu budowy. 
Wymagania   w   zakresie   wykonywania   i   badania   przy   odbiorze   oraz   wymagania   
ogólne   jakie powinny   być   spełnione   przy   wykonywaniu   i   odbiorze   robót   ziemnych   
w budownictwie reguluje norma PN-B-06050. 
 

3. Wykonanie robót  
 

3.1  Zalecenia ogólne 
Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca przedstawi szczegółowy projekt organizacji placu budowy. Projekt powinien 
objąć wszystkie metody, sprzęt, transport, składowanie, ochronę itp. Projekt organizacji placu 
budowy podlega   akceptacji   Inspektora   nadzoru.   Do   obowiązków   Wykonawcy   należy   
także   uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z właścicielami, urzędami, firmami. 
 
Dojazd do placu budowy 
 
Projekt organizacji dojazdu do placu budowy zależy od lokalnych warunków, powinien być 
do nich 
dostosowany i przedłożony Inspektorowi do akceptacji ze szczegółami projektu : 
• Po istniejących drogach otwartych dla ruchu, 
• Po tymczasowych drogach dojazdowych mieszczących się w obrębie placu budowy, 
• Po tymczasowych drogach nie mieszczących się w obrębie placu budowy. 
Akceptacja projektu zależeć będzie od środków bezpieczeństwa i ochrony robót, 
pracowników i innych osób. 
 
 
Granice robót 
 
Roboty budowlane powinny być prowadzone w obrębie placu budowy jak określono w 
projekcie, jeśli tymczasowe składowisko, obiekt, materiały mają być zlokalizowane poza 
terenem budowy, Wykonawca zidentyfikuje wymagany obszar i czas użytkowania. 
 
Kolizje 



 
Jakiekolwiek istniejące urządzenia, które kolidują z wykonywanymi robotami muszą być 
rozebrane i/lub przesunięte po uzyskaniu akceptacji od właściciela lub użytkownika. 
Szczegóły kolizji muszą być zawarte w projektach. 
 
Tablice informacyjne 
 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia granic placu robót zgodnie z polskimi normami. 
Szczegółowe   projekty   dotyczące   proponowanych   tablic   informacyjnych   powinny   być 
przedstawione do akceptacji Inspektorowi. 
 
Ochrona środowiska 
 
Zapewnienie środków ochrony środowiska powinno być zgodne z niniejszą ST oraz 
dokumentacja projektowa. 
 
Przywrócenie obszaru robót do stanu pierwotnego 
 
Po zakończeniu robót wszystkie obiekty, drogi dojazdowe, składowiska powinny być 
przywrócone do stanu z przed rozpoczęcia robót. 
 
3.2. Prowadzenie robót 
Przed   przystąpieniem   do   robót   należy   dokładnie   zlokalizować   przebieg   
kolidujących   urządzeń podziemnych przez wykonanie przekopów kontrolnych. Przekopy 
kontrolne należy wykonać ręcznie pod nadzorem administratora  danego uzbrojenia 
podziemnego  z zachowaniem  szczególnej  ostrożności, skutecznie   zabezpieczyć  i   
oznakować   wykopy.  Roboty   ziemne   wykonywać   pod   nadzorem   osoby posiadającej   
odpowiednie   uprawnienia   budowlane  z   zachowaniem   obowiązujących   przepisów 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 

4. Kontrola jako ści robót 
 

Kontroli   Inspektora   Nadzoru   podlegają   wszystkie   materiały   i   wykonanie   robót   
zgodnie z warunkami kontraktu. 
 
4.1.  Kontrola wykonania robót ziemnych 
a) Sprawdzenie dokumentacji technicznej 
Przed   przystąpieniem   do   robót   ziemnych   należy   sprawdzić   dokumentację   
techniczną   i stwierdzić, czy na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne. 
b) Kontrola robót przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić , czy prace przygotowawcze 
zostały wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami określonymi w normie PN-B-06050 : 
1999. 
c) Kontrola wykonania wykopów i ukopów 
Należy   sprawdzić   zgodność   wykonania   wykopów   i   ukopów   z   projektem   
i wymaganiami podanymi w normie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na : 
• zabezpieczenie skarp wykopów, 
• obudowę ścian wykopów, 
• prawidłowość odwodnienia wykopu, 
• dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończeni, rzędne,. Naruszenie struktury 



dna wykopu), 
W przypadku ukopu należy ocenić : 
• stan równowagi skarp i zboczy, 
• stan odwodnienia,• uporządkowanie terenu wokół ukopu. 
 

5. Obmiar robót ziemnych 
 

5.1. Ogólne zasady obmiaru robót ziemnych 
Obmiar robót określać będzie faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po wcześniejszym powiadomieniu Inspektora, o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie   przeprowadzony   z   częstością   określoną   w   dokumentach   kontraktowych     
i   wg   ustaleń inspektora. 
 
5.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 
pozycjach przedmiarowych.   Jednostki   obmiaru   powinny   być   zgodne   z   jednostkami   
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
 
5.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru będą zaakceptowane 
przez Inspektora.   Urządzenia   i   sprzęt   pomiarowy   zostaną   dostarczone   przez   
Wykonawcę.   Jeżeli urządzenia   i   sprzęt   wymagają   badań   atestujących,   to   
Wykonawca   będzie   posiadać   ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 

6. Odbiory robót 
 

Odbiór   robót   obejmuje   wszystkie   składniki   projektu   wykonawców,   zgodnie   
z niniejszą ST. Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową i wymaganiami ST, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 

7. Podstawa płatności 
 

Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, kreślone dla tej roboty w ST i 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować : 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość   zużytych   materiałów   wraz   z   kosztami   zakupu,   magazynowania   



i transportu, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,8. Przepisy związane 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. 
zmianami). Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z   dnia   2   września   2004   r.   w   
sprawie   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 
użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 48 poz. 401). 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonanie nawierzchni chodników, ścieżek z kruszywa 
  

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych   z     wykonaniem   chodników   o   nawierzchni z kostki 
betonowej w ramach realizacji zadania. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu robót wymienionych   w   punkcie   1.1.  Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   
specyfikacji   obejmują   wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
wszystkich robót przewidzianych w projekcie. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót zawarty w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczy robót związanych z 
wykonaniem 
nawierzchni   sportowych   oraz   wykonaniem   chodników   o   nawierzchni   kostki 
betonowej  .  Roboty  należy wykonać zgodnie z  dokumentacją projektowej stanowiącej 
część dokumentacji przetargowej składającą się z opisu technicznego oraz części graficznej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia   podane   w   niniejszej   ST   są   zgodne   z   odpowiednimi   normami   oraz   
określeniami podanymi w części ogólnej ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami i normami. 



Wymagania dotyczące robót są określone szczegółowo w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
Ponadto wykonawca robót wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie   materiały   użyte   do   budowy  powinny  być   dopuszczone   do   obrotu   
powszechnego   lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszą spełniać 
standardy określone w przytoczonych normach, posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty 
techniczne i deklaracje zgodności oraz uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 
2.2. Materiały użyte do wykonania inwestycji 
Materiałami stosowanymi do wykonania inwestycji wg zasad niniejszej specyfikacji są: 
• cement 
• geowłóknina 
• piasek 
• tłuczeń kamienny 0-31mm 
• żwir frakcjonowany 
• beton 
• taśma z tworzywa sztucznego 
• obrzeża betonowe 8x25x100cm 
• ziemia   urodzajna   -   nie   może  być   zagruzowana,   przerośnięta  korzeniami,   zasolona  
lub zanieczyszczona chemicznie 
• nawozy mineralne 
 
2.3. Składowanie materiałów 
Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych grup. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód. 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Sprzęt   wykorzystany   do   wykonania   robót   musi   odpowiadać   wymaganiom   
określonym w  obowiązujących   w   Polsce   przepisach   np.   o   ruchu   drogowym,   
dozorze   technicznym   i   innych związanych,   jak   również   spełniać   wymagania   
technologiczne   wykonania   i   montażu   nawierzchni sportowych oraz innych elementów 
wyposażenia boiska. 
 
3.2. Sprzęt   do   wykonania   robót   ziemnych,   przygotowawczych,   montażowych   i 
Wykończeniowych W   zależności   od   potrzeb   Wykonawca   przystępując   do   wykonania   
robót   powinien   wykazać   się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− spycharki 
− równiarki 
− koparki 
− koparko - ładowarki 
− walec statyczny 
− walec wibracyjny 
− płyty wibracyjne 



− ładowarki 
− sprzętu do zagęszczania gruntu - ubijaki mechaniczne spalinowe o masie 200 kg 
− samochód dostawczy do 0,91 
− samochód dostawczy do 5 t 
− samochód samowyładowczy do 5 t 
− samochód skrzyniowy 5-10t 
− zagęszczarki wibracyjne spalinowe 100m 3 /h 
− żuraw budowlany samochodowy o nośności 4t 
− piły do ciecia elementów betonowych 
− glebogryzarki, pługi, kultywatory, brony do uprawy gleby, 
− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
− sprzęt pomiarowy 
− sprzęt do wykonania i montażu nawierzchni sportowych zgodnie z specyfikacją dostawcy 
nawierzchni. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i 
warunków wykonawczych robót oraz zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Środki transportowe muszą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących w Polsce 
przepisów, jak również bezpieczeństwo użytkowników dróg oraz pracowników na terenie 
budowy. Ponadto muszą zapewnić warunki transportu materiałów, gwarantując zachowanie 
ich wymaganej jakości. 
 
4.2. Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 
je przed   zanieczyszczeniem,   zmieszaniem   z   innymi   materiałami,   nadmiernym   
wysuszeniem   i zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport   pozostałych   materiałów   powinien   odbywać   się   zgodnie   z   wymaganiami   
norm przedmiotowych. 
 
4.3.  Transport obrzeży betonowych 
Betonowe   obrzeża   chodnikowe   mogą   być   przewożone   dowolnymi   środkami   
transportu   po osiągnięciu   przez   beton   wytrzymałości   minimum   0,7   wytrzymałości   
projektowanej.   Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 
uszkodzeniami w czasie transportu. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys metodologii robót, 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 



Uprawniony geodeta na zlecenie Wykonawcy dokona wytyczenia boiska sportowego oraz 
bieżni, trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadkowych i 
kołków krawędziowych. 
W miejscach dostępnych, ale nie narażonych na zniszczenie powinny być ustalone  repery 
robocze nawiązane do sieci państwowej. 
5.3.  Roboty ziemne  
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca   powinien   wykonywać   wykopy   w   taki   sposób,   aby   grunty   o   różnym   
stopniu przydatności   do  budowy  nasypów  były  odspajane   oddzielnie,  w  sposób  
uniemożliwiający  ich wymieszanie.  Odstępstwo  od powyższego  wymagania,  uzasadnione  
skomplikowanym  układem warstw   geotechnicznych,   wymaga   zgody  Inspektora   
nadzoru   .Odspojone   grunty  przydatne   do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 
O   ile   Inspektora   nadzoru   dopuści   czasowe   składowanie   odspojonych   gruntów,   
należy   je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest 
zamarznięty nie należy   odspajać   go   do   głębokości   około   0,5   metra   powyżej   
projektowanych   rzędnych   robót ziemnych. 
 
5.3.1.  Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 
wymagania, dotyczące   minimalnej   wartości   wskaźnika   zagęszczenia   Is   =   1,03.  Jeżeli   
grunty   rodzime   w wykopach i miejscach zerowych  nie spełniają wymaganego wskaźnika  
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is. 
 
5.3.2. Ruch budowlany 
Nie   należy   dopuszczać   ruchu   budowlanego   po   dnie   wykopu   o   ile   grubość   
warstwy   gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. Z 
chwilą przystąpienia do   ostatecznego   profilowania   dna   wykopu   dopuszcza   się   po   
nim   jedynie   ruch   maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się 
jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które   nie   spowodują   uszkodzeń   powierzchni   
korpusu.   Naprawa   uszkodzeń   powierzchni   robót ziemnych,   wynikających   z   
niedotrzymania   podanych   powyżej   warunków   obciąża  Wykonawcę robót ziemnych. 
 

5.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
 

5.4.1. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża bezpośrednio   przed   rozpoczęciem   robót   związanych   z   wykonaniem   warstw   
nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, 
jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
5.4.2.  Wykonanie koryta 



Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane.   Paliki   lub   szpilki   należy   ustawiać   w   sposób   
zaakceptowany   przez   Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do   wytyczenia   robót   w   odstępach   nie   
większych   niż   co   10   metrów.   Rodzaj   sprzętu,   a   w szczególności jego moc należy 
dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do 
trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie 
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o 
małym zakresie. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Grunt odspojony w 
czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i   ST,   tj.   wbudowany   w   nasyp   lub   odwieziony   na   odkład   w   miejsce   
zabezpieczone   przez Wykonawcę. 
 
5.4.3.  Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w 
podłożu przewidzianym do profilowania,   Wykonawca   powinien   spulchnić   podłoże   na   
głębokość   zaakceptowaną   przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający 
wymagania obowiązujące dla górnej strefy   korpusu,   w   ilości   koniecznej   do   uzyskania   
wymaganych   rzędnych   wysokościowych   i 
zagęścić   warstwę   do   uzyskania   wartości   wskaźnika   zagęszczenia   Is   =   1.03.   Do   
profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża 
należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do 
osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż Is = 1,03. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5].  Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i 
zagęszczeniu powinno być utrzymywane   w   dobrym   stanie.  Jeżeli   po   wykonaniu   robót   
związanych   z   profilowaniem   i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania   warstw   nawierzchni,   to   powinien   
on   zabezpieczyć   podłoże   przed   nadmiernym zawilgoceniem,   na   przykład   przez   
rozłożenie   folii   lub   w   inny   sposób   zaakceptowany   przez Inspektora   nadzoru.   Jeżeli   
wyprofilowane   i   zagęszczone   podłoże   uległo   nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego 
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie 
zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
5.5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna   być  od   razu   transportowana   na  miejsce  wbudowania  w  
taki   sposób,   aby  nie  uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 



Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna   grubość  po   zagęszczeniu   była   równa   grubości   projektowanej.   Grubość   
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być   rozłożona   w   sposób   zapewniający   osiągnięcie   wymaganych   
spadków   i   rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa   powinna   być   wyprofilowana   i   zagęszczona   z   
zachowaniem   wymaganych   spadków   i rzędnych   wysokościowych.   Rozpoczęcie  
budowy  każdej   następnej   warstwy  może  nastąpić   po odbiorze poprzedniej warstwy 
przez Inspektora nadzoru. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas 
zagęszczania  powinna  odpowiadać  wilgotności  optymalnej,   określonej  według   próby  
Proctora, zgodnie   z   PN-B-04481   [1]   (metoda   II).   Materiał   nadmiernie   nawilgocony,   
powinien   zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki 
kruszywa jest niższa od optymalnej   o   20%   jej   wartości,   mieszanka   powinna   być   
zwilżona   określoną   ilością   wody   i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy 
wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć Wskaźnik zagęszczenia 
podbudowy powinien   odpowiadać   przyjętemu   poziomowi   wskaźnika   nośności   
podbudowy   założonemu   w projekcie. 
 
5.5.4. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z 
niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.5. Betonowe obrzeża chodnikowe 
 

5.6.1. Wykonanie ław 
Ławy betonowe wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio  w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami   PN-B-06251   [3],   przy   czym   należy   stosować   co   
50   m   szczeliny   dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
5.6.2.  Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  wykonuje się na podsypce cementowo - 
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu.  Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 
1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo piaskową w stosunku 1:2. Spoiny 
przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 
 
5.7.  Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. 
 
5.7.1. Podbudowa 
Podbudowę   należy   wykonać   z   tłucznia   kamiennego   frakcji   30-40mm.   Podbudowa   
powinna   być zagęszczona i wyprofilowana. 
 
5.7.2.Układanie nawierzchni żwirowych 



Na przygotowanej podbudowie z tłucznia kamiennego frakcji 30-40mm, należy rozścielić 
warstwę nawierzchni z żwiru płukanego. Wykonywaną nawierzchnię należy oddzielić od 
terenów zielonych za pomocą taśmy plastikowej.  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady 
Wykonawca jest  zobowiązany do stałej  i systematycznej  kontroli,  której  celem  jest  
sprawdzenie wykonanych czynności zgodnie z dokumentacją techniczną i wymaganiami 
poszczególnych norm. 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały przeznaczone do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom 
dokumentacji projektowej i ST oraz muszą posiadać aprobatę techniczną, certyfikaty i 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru.  Przed   rozpoczęciem   robót   Wykonawca   jest   
zobowiązany   określić   jakość   materiałów przedkładając do oceny Inspektora nadzoru 
próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ i jakość.6.3. 
Kontrola, pomiary i badania 
 
6.3.1  Roboty ziemne 
Sprawdzenie   wykonania   wykopów   polega   na   kontrolowaniu   zgodności   z   
wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. 
W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w ST. 
 
6.3.2  Profilowanie i zgęszczenie podłoża 
Sprawdzenie wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża  polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +10 cm i -5 cm. 
• Nierówności   podłużne   koryta   i   profilowanego   podłoża   należy   mierzyć   4-metrową   
łatą zgodnie z normą  BN-68/8931-04 [4]. 
• Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
• Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
• Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
• Różnice   pomiędzy   rzędnymi   wysokościowymi   koryta   lub   wyprofilowanego   
podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
• Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej więcej niż ± 5 cm 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża).  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w ST powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównanie i powtórne   zagęszczenie.   Dodanie   nowego   materiału   bez   
spulchnienia   wykonanej   warstwy  jest niedopuszczalne. 



 
6.4  Podbudowa z kruszyw 
 
6.4.1. Uziarnienie mieszanki 
Uziarnienie   mieszanki   powinno   być   zgodne   z   wymaganiami   podanymi   w   ST.   
Próbki   należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru 
 
6.4.2.  Wilgotność mieszanki 
Wilgotność   mieszanki   powinna   odpowiadać   wilgotności   optymalnej,   określonej   
według   próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
 
6.4.3. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia.   Zagęszczenie   podbudowy   należy   sprawdzać   według   BN-
77/8931-12   [30].   W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu 
na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń 
Inspektora nadzoru. Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za 
prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest 
nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej 
podbudowy. 
 
6.4.4. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w ST. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wykonania profilowania i zagęszczenia podłoża  polega na kontrolowaniu 
zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji 
projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
• Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 
cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości   warstwy   wyżej   leżącej   o   co   najmniej   25   cm   lub   o   wartość wskazaną   
w dokumentacji projektowej. 
• Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z BN-68/8931-04 [28]. 
• Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
• Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej. 
• Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
• Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać + 0 cm, -1 cm. 
• Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niż ± 5 cm. 
• Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niŜ: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 



• Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4 
• Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy. 
 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w 
ST powinny być naprawione przez spulchnienie lub  zerwanie do  głębokości  co  najmniej  
10  cm, wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego   materiału   bez  
spulchnienia  wykonanej warstwy   jest   niedopuszczalne.   Jeżeli   szerokość   podbudowy   
jest   mniejsza   od   szerokości projektowanej   o   więcej   niż   5   cm   i   nie   zapewnia   
podparcia   warstwom   wyżej   leżącym,   to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 
Niewłaściwa grubość podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich   właściwościach,   wyrównane   i   ponownie   zagęszczone.   
Roboty   te   Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
 
Niewłaściwa nośność podbudowy 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie 
roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych   robót   poniesie   Wykonawca   podbudowy   tylko   wtedy,   gdy   
zaniżenie   nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 
 
6.5.  Betonowe obrzeża chodnikowe 
 
6.5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy 
przeprowadzić na podstawie oględzin   elementu   przez   pomiar   i   policzenie   uszkodzeń   
występujących   na   powierzchniach   i krawędziach elementu.. Pomiary długości i 
głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 
[4]. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami 
tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie   prawidłowości   wykonania   ułożenia   obrzeży   betonowych   polega   na  
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami ST: 



a) koryta pod podsypkę (ławę)  
b)ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
-  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić  ±1 cm na każde 100 m długości 
obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
6.6.  Chodniki  o nawierzchni z kostki betonowej 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodników o nawierzchni polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej ST. 
 
6.8.  Trawniki 
 
6.8.1. Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,- wymiany gleby jałowej na ziemię 
urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy. 
 
6.8.2. Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
− prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
− obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 
Zasady postępowania z wadami wykonanych robót 
 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone.   Jeśli   materiały   nie   spełniające   wymagań   zostaną   
wbudowane   lub   zastosowane   to   na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1.  Roboty ziemne 
Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 
 
7.2.  Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 
 
7.3. Podbudowa z kruszyw 
Jednostką   obmiarową   jest   m2   (metr   kwadratowy)   podbudowy   z   kruszywa   
stabilizowanego mechanicznie. 



 
7.4. Betonowe obrzeża chodnikowe  
Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 
 
7.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 
Jednostką obmiarową jest m 2  (metr kwadratowy) wykonanego chodnika o nawierzchni 
kostki betonowej. 
 
7.6. Trawniki 
Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania plantowania powierzchni gruntu 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania humusowania skarp wraz z obsianiem trawą 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Roboty ziemne 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.2.  Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.3.  Podbudowa z kruszyw 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
8.4. Betonowe obrzeża chodnikowe  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykonane koryto, 
- wykonana podsypka. 
 
8.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− przygotowanie podłoża, 
− wykonanie podbudowy, 
 
8.6. Trawniki 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora 



nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

9.1. Roboty ziemne 
Cena wykonania 1 m3 wykopów obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie robót, 
• wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 
przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• profilowanie dna wykopu, rowów, skarp, 
• zagęszczenie powierzchni wykopu , 
• przeprowadzenie   pomiarów   i   badań   laboratoryjnych   ,   wymaganych   w   specyfikacji 
technicznej, 
• rozplantowanie urobku na odkładzie , 
• wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
• rekultywację terenu. 
 
9.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub 
nasyp, 
• profilowanie   dna   koryta   lub   podłoża   zagęszczenie,   utrzymanie   koryta   lub   
podłoża, przeprowadzenie   pomiarów   i   badań   laboratoryjnych,   wymaganych   w   
specyfikacji technicznej. 
 
9.3. Podbudowa z kruszyw 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z kruszyw obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dowiezienie materiału i jego wbudowanie, 
• profilowanie,   zagęszczenie,   utrzymanie   podbudowy,   przeprowadzenie   pomiarów   i   
badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
9.4. Obrzeża chodnikowe  
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie ławy 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
•  ustawienie obrzeża, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
9.5. Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej 



Cena wykonania 1 m2 chodnika obejmuje: 
• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie warstwy podbudowy 
• wykonanie nawierzchni  
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
9.6. Trawniki 
Cena wykonania m2 plantowania powierzchni gruntu obejmuje: 
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, 
• wyrównanie nierówności terenu wraz z przerzutem gruntu, 
• zagęszczenie 
 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 
urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
• zakładanie trawników, 
• pielęgnację   trawników   w   okresie   do   pierwszych   przymrozków   w   roku   
nasadzenia: 
podlewanie, koszenie, 
• nawożenie, odchwaszczanie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Roboty ziemne 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
    podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

10.2. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 
 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
6. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych . świr i mieszanka 
7. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 
drogowych 
8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 



  
10.3. Podbudowa z kruszyw 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń obcych 
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego4. PN-B-
06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren 
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń organicznych 
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 
bębnie Los Angeles 
13. PN-B-06731 żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i 
drogowe. Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. świr i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 
ocena zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 
kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 
nawierzchni drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
10.4. Obrzeża chodnikowe 
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-B-06250 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 



6.   BN-80/6775-03/04   Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.   Elementy   nawierzchni   
dróg,   ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
 
10.5. Trawniki 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo - torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 
 

DLA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANI TERENU ORAZ  
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SPIS SPECYFIKACJI  
D.00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE - (Kod CPV 45200000 – roboty budowlane w 
zakresie wznoszenia  
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej)  
  
1.  D – 00.00.00   Wymagania ogólne  
2.  D-01.01.01   Roboty pomiarowe trasy  
3.  D-01.02.01   Usunięcie krzaków  
4.  D-01.02.02   Usunięcie humusu  
5.  D-02.01.01   Wykopy   
6.  D-03.01.01   Podbudowy z kruszyw łamanych  
7.  D-04.01.01   Nawierzchnie z kostki brukowej i płyt betonowych  
8.  D-04.01.02   Nawierzchnia z płyt ażurowych  
9.  D-04.02.01   Obrzeża chodnikowe i krawężniki  
10.  D-05.01.01  Zieleń i mała architektura  
11.  D-05.01.02  Wyposażenie w urządzenia sprawnościowe i siłowni zewnętrznej  
12.  K-06.01.01  Stal zbrojeniowa  
13.  K-07.01.01  Beton konstrukcyjny    
14.  K-07.01.02  Beton niekonstrukcyjny  
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1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej [SST] są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem przestrzeni 
publicznej. 
1.2. Zakres stosowania SST.  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót j.w..  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych szczegółowymi specyfikacjami asortymentowymi.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Użyte w SST, wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  
Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć:  
— Budynek wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi;  
— Budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;  
— Obiekt małej architektury;  
Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak:  
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 
maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska  
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia 
dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową.  
Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki;  
b) Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;  
c) Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki.  
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego 
użytkowania w okresie  
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  



Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji;  
Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy –tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do  
wykonania robót budowlanych.  
Pozwolenie na budowę –decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty  
geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także 
dziennik montażu.  
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego:  
— Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi  
Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych;  
— Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakład górniczego;  
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8  
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania,  
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu  
jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną  
całość użytkową.  
Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 
samorządach zawodowych  
architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr5, poz. 42 z późn. 
zm.)  
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu.  
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  



Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących  
roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania  
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę.  
Rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi  
stronami, służąca do  
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych  
załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego.  
Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  
Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach  
technicznych.  
Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną  
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.  
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami  
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. Materiały użyte do wykonania robót powinny 
być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia części 
chodników, krawężników, nawierzchni  
z płyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z 
odzysku”.  
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział  
tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju Robót  
budowlanych.  
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie  
pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej lub adaptacji projektu  
typowego.  
  
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania  
wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.  



Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  
Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych;  
spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10  
z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2).  
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub  
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 
10) certyfikat zgodności wykazuje, że  
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla 
których nie ustalono PN).  
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że  
zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym  
dokumentem normatywnym.  
Skała – jest definiowana jako wszystkie materiały wymagające – zdaniem Inspektora Nadzoru 
– wysadzenia lub  
zastosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń 
pneumatycznych w celu ich  
usunięcia, których to materiałów nie można wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy 
użytecznej równej co najmniej 150 KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką 
zamontowaną z tyłu.  
Budowla drogowa. - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno 
– użytkową (drogę) lub jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszego i odpowiednio utwardzony.  
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu.  
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnię.  
Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia  
Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia nim konstrukcji 
nawierzchni.  
Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przyjmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże  
gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a/ warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników  
atmosferycznych  



b/ warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się pomiędzy warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę  
c/ warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 
profilu istniejącej nawierzchni  
d/ podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może składać się z jednej lub wielu warstw  
e/ podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub kilku warstw  
f/ podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 
podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą  
g/ warstwa mrozoochronna – warstwa której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 
przed skutkami działania mrozu  
h/ warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej  
i/ warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 
nawierzchni  
Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego   
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją  
projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  
1.5.1. Przekazanie placu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy:  
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów  
- dziennik budowy i księgę obmiarów  
- dokumentację projektową lub „Warunki techniczne wykonania robót”  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
1.5.2. Dokumentacja projektowa.  
Dokumentacje projektowe lub „Warunki techniczne wykonania robót” stanowią integralną 
część umowy kontraktowej.  
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące 
opracowanie na własny koszt i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST.  
- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego Stanowią część kontraktu a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 
nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby  
były zawarte w całej dokumentacji  
- W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich ważności:  
1. SST  
2. Dokumentacja projektowa.  
- Wykonawca, w przypadku wykrycia błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek  



- Wszystkie materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST  
- Dane określone w dokumentacji projektowej i SST są uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału tolerancji określonego w 
odpowiedniej SST  
- Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji  
- W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
i SST, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi wymagania , a 
elementy z nich wykonane muszą być rozebrane na koszt Wykonawcy  
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do 
zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru 
końcowego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym  
ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie budowy. Projekt ten w 
razie potrzeby powinien być aktualizowany na bieżąco. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał,  
tymczasowe urządzenia zabezpieczające (ogrodzenie, oświetlenie, sygnały, znaki 
ostrzegawcze, zapory itp.) i podejmie wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót i 
zachowania bezpieczeństwa. Wykonawca zapewni stałe warunki  
widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urządzenia zabezpieczające powinny być 
akceptowane przez Inżyniera. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest włączony w cenę 
kontraktową i nie podlega odrębnej zapłacie.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 
spełnienie następujących warunków:  
a/ miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 
zlokalizowane, by nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym  
b/ plac budowy i wykopy powinny być utrzymywane bez wody stojącej  
c/ powinny być podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi,  
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami  
- przekroczeniami norm odnośnie zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;  
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu  
- możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
utrzymywać wymagany sprzęt  
przeciwpożarowy. Materiały łatwopalne powinny być składowane i zabezpieczone zgodnie z 
odpowiednimi  
przepisami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako  
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  



Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 
użycia. Materiały, które są  
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót (np. materiały pylaste), powinny być użyte 
zgodnie z wymaganiami  
technologicznymi, dotyczącymi ich wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać  
zgodę na ich użycie od właściwych organów. Niedopuszczalne jest użycie materiałów 
wywołujących szkodliwe  
promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe, 
użyte do robót, powinny mieć atesty określające brak szkodliwego ich oddziaływania na 
środowisko. Konsekwencja użycia materiałów  
szkodliwych dla otoczenia wg. warunków szczegółowych kontraktu i zgodnie ze 
specyfikacją, ponosi Zamawiający.  
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu, takich jak:  
przewody, rurociągi, kable telefoniczne itp., których położenie było wskazane przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca powinien uzyskać u odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego, odnośnie 
dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy oraz powiadomić o zamiarze 
przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ich właścicieli oraz Inspektora Nadzoru. W 
trakcie budowy Wykonawca zobowiązany jest do właściwego oznakowania i zabezpieczenia 
tych urządzeń. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń, 
spowodowane zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze. Uszkodzenia  
instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy 
przez Zamawiającego i powstałe bez winy Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt 
Zamawiającego.  
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.  
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi 
pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami 
budowy. Wykonawca powinien uzyskać niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na 
użycie pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi, co nie  
zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, które mogą być 
spowodowane ruchem tych pojazdów. Wykonawca nie może używać pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących i wykonywanych warstwach 
nawierzchni w obrębie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia  
spowodowane ruchem budowlanym i zobowiązany do naprawy uszkodzeń na własny koszt.  
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących BHP. W szczególności  
Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych  
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne i sprzęt oraz odzież 
ochronną dla osób zatrudnionych na budowie, a także zapewnić bezpieczeństwo publiczne. 
Koszty zapewnienia powyższych wymagań są uwzględnione w cenie  
kontraktowej.  



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od chwili rozpoczęcia aż do zakończenia i odbioru robót. Budowla 
drogowa i jej elementy powinny być przez Wykonawcę  
utrzymywane w zadowalającym stanie przez cały czas, aż do momentu odbioru końcowego. 
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwłocznie wyeliminować zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru.  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas 
prowadzenia robót.  
2. Materiały.  
2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
odpowiednim wyprzedzeniem,  
przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inżyniera powinien mu 
przedstawić informację dotyczącą źródła wytwarzania lub wydobywania, wymagane 
świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów do zatwierdzenia. 
Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła  
będą dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco prowadzić 
badania w celu udokumentowania, że materiały pochodzące z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera.  
Celem uzyskania zatwierdzenia materiału, należy dostarczyć reprezentatywne próbki do 
laboratorium Zamawiającego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.  
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów miejscowych, w tym również ze źródeł wskazanych przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi  
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. Koszty związane z pozyskaniem i dostarczeniem materiałów do robót 
ponosi Wykonawca. Materiały odpowiadające wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu 
budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny być 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub 
wg. wskazań Inżyniera. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc 
pozyskania kruszyw, powinny być składowane w hałdach i wykorzystywane przy zasypce lub 
do rekultywacji. Po zakończeniu eksploatacji źródła, materiały odpadowe powinny być z 
powrotem przemieszczono do wyrobisk. Skarpy powinny mieć nachylenie zbliżone do 
ukształtowania otaczającego teren wyrobiska. Nadkład powinien być równomiernie 
rozłożony, a obszar wyrobiska pokryty roślinnością. Eksploatacja źródła pozyskania 
materiałów powinna być zgodna z regulacjami prawnymi, obowiązującymi na danym 
obszarze.  
2.3. Inspekcje wytwórni materiałów.  
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Może on 
również pobrać próbki materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli 
będą podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mieć zapewnione:  



- wolny dostęp do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu  
- pomoc i współpracę producenta oraz Wykonawcy.  
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom powinny być przez Wykonawcę wywiezione z 
placu budowy, bądź właściwie złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajda się nie zbadane i nie akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem 
i nie zapłaceniem.  
2.5. Składowanie i przechowywanie materiałów .  
Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki składowania i przechowywania 
materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 
wymaganiami odpowiednich SST. Ponadto powinny  
być one dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów, po zakończeniu robót, powinny być przez Wykonawcę doprowadzone do ich 
pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez  
Inspektora Nadzoru.  
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.  
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 
swoim wyborze z odpowiednim  
wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie) i uzyskać jego akceptację.  
3. Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na  
jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać 
pod względem typów i ilości: SST, projektowi organizacji robót lub ustaleniom Inżyniera. 
Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować  
wymaganą jakość i terminowość wykonania robót. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w 
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym. Dobór sprzętu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót.  
4. Transport.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość przewożonych materiałów i wykonywanych robót. Liczba i 
rodzaj środków transportu powinna zapewnić  
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i 
wskazaniami Zamawiającego, w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania  
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu i 
nie zaakceptowane przez Inspektora  
Nadzoru, na jego polecenie powinny być usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.  
5. Wykonywanie robót.  
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za 
jakość materiałów i robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją 
projektową lub pisemnymi poleceniami Inżyniera. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we 
wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem 
robót, a ponadto we wszystkich sprawach  
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora Nadzoru 
podejmowane będą głównie w oparciu o wymagania  
sformułowane w kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i 
wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 
Inspektor Nadzoru jest upoważniony do kontroli wszystkich robót  
oraz materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawcę o 
wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane w terminie przez 
niego ustalonym, pod groźbą zatrzymania robót, a skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  
5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców.  
Inspektor Nadzoru zleca taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby 
wyeliminować ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiającego.   
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Program zapewnienia jakości [PZJ].  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót kontraktowych, zgodnie z dokumentacją projektową i SST.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
a/ ogólną część opisową obejmującą:  
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót  
- sposób zachowania warunków BHP  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót  
- system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót  
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium któremu  
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)  
- sposób oraz formę prowadzenia dokumentacji dotyczącej badań laboratoryjnych, pomiarów 
kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.  
b/ szczegółową część opisową dla każdego asortymenty robót obejmującą:  
- wykaz maszyn i urządzeń z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy sterujące i urządzenia pomiarowo – kontrolne  
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do załadunku i magazynowania materiałów   
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj, częstotliwość pobierania próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń  



itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów  
robót  
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  
6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów i powinien 
zapewnić odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiającego, system kontroli jakości, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wszystkie stosowane urządzenia i  
sprzęt badawczy powinny posiadać aktualne świadectwo legalizacji i odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm dotyczących metod badań. Inspektor Nadzoru powinien 
mieć dostęp do laboratorium w celu inspekcji oraz możliwość  
uczestnictwa w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp. Wykonawca powinien 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zgodnie z 
asortymentowymi SST. W przypadku gdy nie zostało one tam  
określone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca.  
6.3. Pobieranie próbek.  
Próbki będą pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru będzie maiła zapewnioną możliwość 
udziału w ich pobieraniu.  
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  
stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.  
6.4. Badania i pomiary.  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego SST, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
6.5. Raporty z badań.  
Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badań i udostępnia je na 
życzenie Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadzoru ocenia zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami SST, na podstawie wyników badań i pomiarów zawartych w raportach oraz na 
podstawie badań własnych.  
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.  
W celu oceny jakości robót, Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 
zapewnić mu w tym względzie wszelką potrzebną pomoc. Jeżeli wyniki tych badań wykażą 
rozbieżność z wynikami badań Wykonawcy, Inspektor Nadzoru  
przy ocenie jakości robót opiera się wyłącznie na badaniach własnych.  
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których SST wymagają atestów, każda partia dostarczona na 
budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę,  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w SST. Produkty przemysłowe 
powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno – pomiarowy  
zainstalowany w wytwórniach lub maszynach, musza posiadać ważną legalizację, wydaną 
przez upoważnioną instytucję.  
6.8. Dokumenty budowy.  



Wykonawca zobowiązany jest do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która 
obejmuje:  
a/ dziennik budowy  
b/ księgi obmiaru  
c/ dokumentację laboratoryjną (dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenie o 
jakości materiałów, recepty  
robocze, wyniki badań kontrolnych)  
d/ inne dokumenty jak :  
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego  
- protokóły przekazania placu budowy  
- protokóły z narad i ustaleń  
- protokóły odbioru robót  
- umowy cywilno – prawne  
- korespondencja dotycząca budowy  
Dokumenty powinny być dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
każde jego życzenie. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
7. Obmiar robót.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie  
ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru po 
wcześniejszym, pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do księgi obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub SST, nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenie wszystkich robót.  
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.  
Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie określono inaczej, pomiary 
dokonywane będą w obowiązujących jednostkach długości, objętości, ilość, ciężaru. Pojazdy 
używane do przewożenia materiałów, których  
obmiar następuje na podstawie masy materiału na pojeździe, powinny być ważone co 
najmniej raz dziennie. Obmiar następuje w punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo 
sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów i w  
przypadku stwierdzenia, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od 
wcześniej uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd, od czasu 
poprzedniej kontroli, zostanie odpowiednio zredukowana.  
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. W przypadku elementów 
standaryzowanych np. profile walcowe, drut, rury itp., podstawa obmiaru będą jednostki 
podane w ateście producenta. Drewno, woda - mierzone będą  
w metrach sześciennych. Cement, wapno - w megagramach. Wszelkie inne materiały będą 
mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i (lub) SST.  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
Powinny być one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiadać ważne świadectwa 
legalizacji i być utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.  
7.4. Wagi i zasady ważenia.  
Jeżeli zastosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie 
wagi w ilości i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiadać 
ważne świadectwa legalizacji.  
Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych posiadających ważne 
świadectwa legalizacji.  
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.  



Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku dłuższej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich  
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu – przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
8. Odbiór robót.  
8.1. Rodzaje odbiorów robót.  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
b/ odbiór częściowy  
c/ odbiór ostateczny  
d/ odbiór pogwarancyjny.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym usunięcie wad i usterek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów  
zawierających komplet badań i pomiarów wymaganych przez asortymentowe SST. Badania i 
pomiary do odbioru robót zanikających przeprowadza Wykonawca na próbkach pobranych w 
obecności Inspektora Nadzoru, w miejscach przez  
niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegają sprawdzeniu przez laboratorium 
Zamawiającego. Badania sprawdzające wykonuje się na próbkach pobranych przez 
Wykonawcę w obecności Inspektora Nadzoru, w miejscach  
przez niego wskazanych. Powyższy zapis nie dotyczy robót ulegających zakryciu na drogach 
o ruchu bardzo ciężkim, dla których wszystkie badania i pomiary do odbioru robót wykonuje 
laboratorium Zamawiającego.  
  
8.3. Odbiór częściowy.  
Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części roboty wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia.  
Odbioru częściowego dokonuje się wg. zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
8.4. Odbiór ostateczny.  
Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości.  
Zasady odbioru ostatecznego:  
a/ zakończenie robót musi być potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika 
budowy Warunki wpisu  
potwierdzającego zakończenie robót:  
- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badań i pomiarów 
wymaganych przez specyfikacje  
asortymentowe do odbioru ostatecznego robót  
- uzyskanie pozytywnych wyników badań i pomiarów. Badania i pomiary do odbioru 
ostatecznego robót wykonuje  
laboratorium Zamawiającego  
b/ odbiór ostateczny powinien nastąpić w terminie ustalonym w kontrakcie  
c/ odbioru ostatecznego dokonuje odbierający wyznaczony przez Zamawiającego, przy 
udziale Inspektora Nadzoru i  
Wykonawcy  



d/ Odbierający w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakościowej robót na 
podstawie przedłożonych  
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją  
projektową i SST  
e/ w czasie odbioru ostatecznego Odbierający zapoznaje się również z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów  
robót zanikających i ulegających zakryciu  
f/ Odbierający dokonuje odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość i ilość w 
poszczególnych asortymentach jest  
zgodna z dokumentacją projektową, SST i zaleceniami Zamawiającego.  
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego, sporządzony  
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami  
- SST na poszczególne asortymenty robót  
- dziennik budowy i księgi obmiarów  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 
ulegających zakryciu i  
udokumentowanie wykonania jego zaleceń  
- recepty i ustalenia technologiczne  
- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarów i badań 
kontrolnych wykonanych  
zgodnie z SST, atesty na materiały i produkty przemysłowe  
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów wymaganych 
przez SST dla  
poszczególnych asortymentów robót  
- sprawozdanie techniczne zawierające: zakres i lokalizację robót, wykaz zmian w stosunku 
do dokumentacji  
projektowej, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia 
robót  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Odbierający 
stwierdzi, że roboty pod względem  
przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to w porozumieniu z 
Wykonawcą ustali  
ponowny termin odbioru.  
8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiającego.  
Laboratorium Zamawiającego wykonuje następujące badania i pomiary zlecone przez 
Inspektora Nadzoru:  
- przed rozpoczęciem robót: badania materiałów przewidzianych do wbudowania  
- w trakcie robót: badania jakości stosowanych materiałów i wykonywanych robót  
- badania sprawdzające do odbioru robót zanikających, których zakres i częstotliwość 
określają specyfikacje  
asortymentowe  
- badania i pomiary do odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym przez specyfikacje.  
Próbki należy dostarczać sukcesywnie, w czasie trwania budowy. Dostarczenie kilkunastu 
próbek jednocześnie,  



szczególnie w celu wykonania ich kompletnych badań, wydłuży czas oczekiwania na wyniki. 
W wyjątkowych  
sytuacjach Zamawiający może wyrazić zgodę na wykonanie powyższych badań w 
laboratorium wskazanym przez  
Wykonawcę.  
8.7. Odbiór pogwarancyjny.  
Polega na ocenie wykonanych robót, związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i  
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na 
podstawie oceny wizualnej  
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru pogwarancyjnego.  
9. Podstawa płatności.  
Podstawa płatności jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla  
każdej pozycji ślepego kosztorysu.  
Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:  
- robociznę bezpośrednią  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż,  
demontaż na stanowisku pracy)  
- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i 
laboratorium, koszty urządzenia i  
eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, oznakowanie robót, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za  
dzierżawę, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w  
czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Uzgodniona cena jednostkowa, proponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w 
kosztorysie ofertowym, jest  
ostateczna i wyklucz się możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową,  
za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  
10. Przepisy związane.  
1. Wewnętrzne przepisy Zamawiającego dotyczące udzielania zamówień publicznych  
2. Inne przepisy podane w asortymentowych SST.  
  
D – 01.01.01  
ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  
kod CPV – 45233120-6  
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wyznaczenia trasy i 
punktów wysokościowych, na parkingu i ciągach pieszych, wydzielonych placach.  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i  



realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wyznaczenia trasy i punktów 
wysokościowych.  
Roboty obejmują: roboty pomiarowe.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-M –  
00.00.00.  
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkty trasy.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST  
oraz poleceniami Inżyniera.  
2. Materiały.  
Materiałami stosowanymi do odtworzenia trasy i wyznaczenia roboczych punktów 
wysokościowych wg. zasad  
niniejszej SST są:  
- paliki drewniane o średnicy 15 – 20 cm i długości 1,50 – 1,70 m oraz o średnicy 5 – 8 cm i 
długości 0,50 m,  
- słupki betonowe.  
3. Sprzęt.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu.  
Roboty związane ze stabilizacja i oznaczeniem głównych elementów trasy, będą wykonywane 
ręcznie. Roboty  
pomiarowe związane z wytyczeniem trasy oraz określeniem wysokościowym powyższych 
elementów trasy,  
wykonywane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu 
robót (teodolity, dalmierze,  
niwelatory, tachometry, tyczki, łaty, taśmy stalowe). Sprzęt do odtworzenia trasy i punktów 
wysokościowych powinien  
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.  
4. Transport.  
Materiały (paliki, słupki betonowe) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
5. Wykonanie robót.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.  
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. 
Przyjęcie tych punktów  
powinno być dokonane w obecności Inżyniera. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego, wykonawca  
powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbędne do szczegółowego 
wytyczenia robót.  
5.2. Wyznaczenie punktów na osi.  
Wytyczenie osi tras komunikacyjnych należy wykonać w oparciu o dokumentacją 
projektową, przy wykorzystaniu sieci  
poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji 
projektowej oraz w oparciu o  



informacje przekazane przez Inżyniera. Wyznaczone punkty osi nie powinny być przesunięte 
więcej niż 3 cm, w  
stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 
cm, w stosunku do  
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.  
  
5.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych.  
Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 25 m, a także obok każdego 
projektowanego obiektu itp.  
Pkt-y wysokościowe należy umieścić poza granicami projekt. budowli, a rzędne ich określić z 
dokładnością do 0,50 cm.  
5.4. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych.  
Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje:  
a) wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy 
robót ziemnych),  
b) wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych  
(profilowanie przekrojów poprzecznych).  
Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową oraz w 
miejscach wymagających  
uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót. Do wyznaczenia krawędzi nasypów i 
wykopów należy stosować dobrze  
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
ponad 1 m oraz wykopów  
głębszych niż 1 m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów  
poprzecznych w dokumentacji projektowej.  
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem ( wyznaczeniem) trasy i 
punktów wysokościowych  
należy prowadzić wg. ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  
6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych.  
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg. następujących zasad:  
a) Oś ciągów należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 
poziomie oraz co najmniej co  
50 m na prostych.  
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka,  
c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomnicą, co 
najmniej w 5 miejscach na  
każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.  
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową odtworzenia trasy i punktów wysokościowych w terenie jest 100 m 
wyniesionej i zastabilizowanej trasy.  
8. Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”. Odbiór 
robót związanych z  



odtworzeniem (Wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
geodezyjnych lub protokółu kontroli geodezyjnej, które wykonawca przedkłada Inżynierowi.  
9. Podstawa płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M –00.00.00.  
Płatność za 1 ha należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników geodezyjnych lub 
protokółu z kontroli geodezyjnej.  
Zgodnie z dokumentacją projektową, należy wykonać:  
- roboty pomiarowe.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych  
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami  
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 
przekrojów,  
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową.  
10. Przepisy wiązane.  
Instrukcja techniczna O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.  
Instrukcja techniczna G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 1979.  
Instrukcja techniczna G-1 Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1979.  
Instrukcja techniczna G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe , GUGiK 1979.  
Wytyczne techniczne G – 3.2. Pomiary realizacyjne, GUG 1983.  
Wytyczne techniczne G – 3.1. Osnowy realizacyjne, GUG 1983.  
  
USUNIĘCIE KRZEWÓW  
kod CPV – 45233226-9  
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usunięciem krzaków, na drodze ciągów pieszych i planowanych 
utwardzonych placach pod wyposażenie przestrzeni, parkingu oraz pozostałej powierzchni 
objętej opracowaniem.  
  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonywaniu usunięcia 
krzaków, w ramach robót  
przygotowawczych.  
Roboty obejmują:  
- karczowanie krzewów z odwozem ich gałęzi i korzeni.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenie są zgodne z odpowiednimi, obowiązującymi polskimi normami i definicjami 
podanymi w SST D-M –  
00.00.00.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST  
oraz poleceniami Inżyniera.  



2. Materiały.  
- Nie występują.  
3. Sprzęt.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M – 00.00.00.  
3.2. Sprzęt do usuwania krzaków.  
Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków należy stosować:  
- piły mechaniczne;  
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia;  
- spycharki;  
4. Transport.  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M – 00.00.00.  
4.2. Transport.  
Pnie oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.   
5. Wykonanie robót.  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.  
5.2. Zasady oczyszczenia terenu z krzaków.  
Roboty związane z usunięciem krzaków, obejmują:  
- wycięcie i wykarczowanie krzaków;  
- wywiezie wyciętych krzaków poza teren budowy, na wskazane miejsce,  
- zasypanie dołów  
- ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu.  
Teren pod budowę ciągów pieszych i parkingu, w miejscach dokopów i w innych miejscach, 
wskazanych w  
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na wycięcie 
krzaków powinna być  
uzyskana przez Zamawiającego. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt 
przeznaczony jest do  
wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć 
korzenie, tak aby zawartość  
części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy, nie przekraczała 
2%. W miejscach  
nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości 
do 60 cm poniżej niwelety  
robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w pkt. 5.3. 
Roślinność istniejąca w pasie robót,  
nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed 
uszkodzeniem. Jeżeli roślinność,  
która ma być zastosowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to winna 
ona być odtworzona na  
jego koszt, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.  
5.3. Usunięcie krzaków.  
Pnie krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za 
wyjątkiem następujących  
przypadków:  
a/ W obrębie nasypów – jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w 
tym miejscu znajduje się co najmniej 2 m od powierzchni projektowanej korony ciągu lub 
powierzchni skarp nasypu. Pnie pozostawione pod  



nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe 
odstępstwo od ogólnej zasady, wymaga karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli 
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę  
nasypu;  
b/ W obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku 
pnie powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.   
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów  
i zagęścić, zgodnie z wymogami zawartymi w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. Doły w 
obrębie przewidzianych  
wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody.  
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności.  
  
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 
SST lub wskazaniami  
Inżyniera. Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą 
specjalistycznego sprzętu,  
to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne 
pozostałości po przeróbce  
powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie 
roślinności usuniętej w czasie  
robót przygotowawczych, Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się ono z 
zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się 
stosowanie technologii, umożliwiających intensywne  
spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo 
spalanie w dołach z  
wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie 
wygaszony, bez  
pozostawienia tlących się części. Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły 
Wykonawcę do odstąpienia  
od spalania lub jego przerwania, nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w 
prowadzeniu innych prac,  
Wykonawca powinien usunąć go w inne miejsce tymczasowego składowania lub inne miejsce 
zaakceptowane przez  
Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być 
usunięte przez Wykonawcę  
z terenu budowy. Jeżeli pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na 
terenie budowy, to powinny  
one być układane w warstwach. Każda warstwa powinna być przykryta warstwa gruntu o 
grubości co najmniej 30 cm i  
powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być 
zakopywane pod rowami  
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 
powierzchniowych.  
6. Kontrola jakości robót.  
6.1. Ogólne zasady wykonania robót.  
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M – 00.00.00.  
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu krzaków.  
d) Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, 
wykarczowania korzeni i  



zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w  
SST D-02.00.00. „Roboty ziemne”.  
7. Obmiar robót.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M – 00.00.00.  
7.2. Jednostka obmiarowa.  
Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:  
- dla krzewów - hektar  
8. Odbiór robót.  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M 00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed  
ich zasypaniem.  
9. Podstawa płatności.  
9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności.  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST D-M –00.00.00.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej.  
Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7.  
Zgodnie z dokumentacją projektową, należy:  
- karczowanie krzaków, z odwozem pni, gałęzi i korzeni.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
- wycięcie i wykarczowanie krzaków;  
- wywiezienie pni i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
względnie spalenie na miejscu  
pozostałości po wykarczowaniu;  
- zasypanie dołów;  
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.  
10. Przepisy wiązane.  
Nie występują.  
  
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU I (LUB) DARNINY  
kod CPV – 45111210-0      
1. Wstęp.  
1.1. Przedmiot SST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych ze  
zdjęciem humusu i darniny, na ciągach pieszych, miejscach wydzielonych pod małą 
architekturę i rekreację (np. krąg  
ogniskowy, siłownia zewnętrzna, grill, budynek gospodarczy, altana itp.), parking, plac 
utwardzony w południowej  
części działki.  
  
1.2. Zakres stosowania SST.  
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu i  
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST.  



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu zdjęcia 
humusu i darniny i obejmują:  
- zdjęcie humusu i darni, grubości 10 cm, z odwozem na odkład, na odl. do 1 km.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi, polskimi normami i 
definicjami, podanymi w  
SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne”.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową,  
SST oraz poleceniami Inżyniera.  
2. Materiały (grunty).  
Nie występują.  
3. Sprzęt.  
Ogólne zastosowania sprzętu podano w D-M-00.00.00.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który gwarantuje 
zachowanie wymagań  
jakościowych.  
Do wykonania robót należy stosować:  
- spycharki;  
- równiarki;  
- łopaty, szpadle i inne narzędzia do robót ręcznych, w miejscach gdzie wykonanie 
mechaniczne nie jest możliwe;  
- koparki i samochody do transportu humusu i darniny.  
Użyty sprzęt powinien być sprawny technicznie i być akceptowany przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien wykonywać  
roboty przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajności. Powinny one 
gwarantować przeprowadzenie  
robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami SST. Sprzęt powinien być stale 
utrzymywany w dobrym  
stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować sprawnym sprzętem 
rezerwowym. Inżynier poleci  
usunąć z placu budowy sprzęt nie gwarantujący zachowania wymagań jakościowych robót.  
4. Transport.  
Ogólne warunki transportu podano w D-M-00.00.00.  
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek i spycharek oraz środkami 
transportowymi.  
Środki transportowe poruszające się po drogach poza pasem drogowym powinny spełniać 
wymagania w zakresie  
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i 
obciążenia na oś.  
5. Wykonanie robót.  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót.  
Zdjęcie darniny i humusu, ma na celu usunięcie części roślinnych, w miejscach 
przewidzianych na wykonanie  
zagospodarowania przestrzeni publicznej.  
5.2. Zdjęcie warstwy humusu.  
Humus należy zdejmować przy pomocy spycharek i równiarek. W miejscach, gdzie 
wykonanie mechaniczne nie jest  



możliwe, roboty należy wykonać ręcznie. Zdjęta warstwę humusu należy hałdować, co 
pewien odcinek, skąd będzie on  
ładowany koparkami na samochody i wywożony na odkład lub na miejsce nowego 
wbudowania. Zagospodarowanie  
zdjętego humusu powinno być zgodne z dokumentacją lub wskazaniami Inżyniera. Nie należy 
zdejmować humusu w  
czasie opadów deszczu lub bezpośrednio po nich.  
5.3. Zdjęcie darniny.  
W przypadku konieczności zdjęcia darniny, roboty te należy wykonać w taki sposób, aby jej 
nie uszkodzić i  
przechować ją w odpowiednich warunkach, do czasu ponownego wbudowania. Miejsca 
składowania darniny powinny  
być określone w projekcje technicznym lub wskazane przez Inżyniera. Przed zdjęciem 
darniny należy skosić wysokie  
trawy.  
Darninę należy ciąć w prostokątne pasy, o szerokości 0,30 m i długości 1,50 do 2,50 m lub 
kwadraty o boku 0,30 m.  
Grubość płatów darniny powinna wynosić 5 – 10 cm. W przypadku ponownego wbudowania 
zdjętej darniny, należy  
dążyć do jak najszybszego jej wbudowania. Darninę można magazynować w pryzmach. W 
porze rozwoju roślin,  
darninę należy składować trawą do dołu, a w pozostałym okresie układać warstwami, na 
przemian trawą do góry i  
trawą  
do dołu. Czas składowania darniny nie może przekroczyć 4 tygodni.  
6. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie zgodności robót z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera  
oraz na wizualnej ocenie kompletności usunięcia darniny i humusu.  
7. Obmiar robót.  
Jednostką obmiaru jest 1 m2 powierzchni zdjętego humusu lub darniny. Obmiaru dokonuje 
się na budowie, w  
obecności Inżyniera.  
8. Odbiór robót.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00.  
  
Inżynier oceni jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową i SST 
i na tej podstawie dokona  
odbioru robót.  
9. Podstawa płatności.  
Płatność za 1 m2 wykonanych robót należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny 
jakości robót.  
Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać;  
- zdjęcie humusu i darni, grubości 10 cm, z odwozem na odkład, na odl. do 1 km.  
Cena wykonania robót obejmuje:  
- prace pomiarowe i oznakowanie robót  
- zdjęcie humusu i darniny wraz z hałdowaniem w pryzmy;  
- odwiezienie na odkład, na odl. do 1 km.  
10. Przepisy związane.  
PN – S – 02205 - „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”  



  
D - 02.01.01  
WYKONANIE WYKOPÓW  
Kod CPV 45111200    
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót  ziemnych  związanych  z  
realizacją fundamentów projektowanej inwestycji.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i  
realizacji robót na terenie zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z budową budynku 
gospodarczego i zbiornika  
na deszczówkę.  
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie robót  
ziemnych:  
- wykopy,  
- zasypki konstrukcyjne,  
- wymiana gruntu w wykopie.  
1.4.Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami.   
1.4.1.Fundament konstrukcji.  
Element konstrukcji współpracujący z gruntem - przekazujący wszelkie obciążenia z 
konstrukcji na grunt.  
1.4.2.Wskaźnik zgęszczenia.  
Jest  to  stosunek  gęstości  objętościowej  szkieletu  gruntowego  Qd  gruntu  sztucznie  
zgęszczonego  (nasypu)  do  
maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qds.  
1.4.3.Wilgotność optymalna gruntu.  
Wilgotność  optymalna  gruntu  jest  to  wilgotność,  przy  której  grunt  ubijany  w  sposób  
znormalizowany  uzyskuje  
maksymalną gęstość objętościową Qds.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  
dokumentacją  projektową  
Specyfikacjami i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymagania ogólne".  
2. MATERIAŁY.  
2.1.  Do zasypywania należy użyć gruntu przepuszczalnego dowiezionego o parametrach 
podanych dalej.  
2.2.  Zasypywanie wykopów gruntem rodzinnym (plastyczne płyty i gliny pylaste) jest 
niedopuszczalne, gdyż nie  
spełnia on wymagań gruntu zasypek.  
2.3.  Do wykonania zasypki (zasypka konstrukcyjna) i wymiany gruntu - można stosować 
tylko grunty  
niespoiste o następujących właściwościach:  



- dobrej zagęszcza In ości, o wskaźniku różno ziarnistości „U" nie mniejszym niż 4 (żwiry) 
lub 5 (pospółki i piaski)  
- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k" nie mniejszej 
niż 8 (m/dobę)  
- wymianę gruntu należy wykonać bezpośrednio pod betonem wyrównawczym ław 
fundamentowych obiektu.  
3.SPRZĘT  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z  
następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki,  
wiertarki mechaniczne itp.),  
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do  
hydromechanizacji itp.),  
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  
Wykonawca powinien wykonywać roboty przy użyciu potrzebnej liczby maszyn o 
odpowiedniej wydajności, powinny one gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacja techniczną i wymogami SST.  
Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym . Wykonawca 
powinien również dysponować  
sprzętem rezerwowym . Inspektor nadzoru poleci usunąć z placu budowy sprzęt nie 
gwarantujący zachowania  
wymagań jakościowych robót.  
4.TRANSPORT  
Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Należy  je  umieścić  
równomiernie  na  całej  
powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  oraz  zapewnić  ochronę  przed  
wpływami  
atmosferycznymi (deszcz, śnieg, itd.)  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
5.1.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie  
warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.  
5.2.  Wykopy  
5.2.1.    Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi.  
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  wykopów  należy  sprawdzić  zgodność  rzędnych  
terenu  z  danymi  w  projekcie  
technicznym.  W  tym  celu  należy  wykonać  pobieżny  kontrolny  pomiar  sytuacyjno-
wysokościowy.  Wszelkie  
odstępstwa  w  tym  zakresie,  od  dokumentacji  powinny  być  wpisywane  w  dzienniku  
budowy  i  potwierdzone  przez  
Inżyniera. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych.  
5.2.2.  Zabezpieczenie skarp wykopów.  
(1)  Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1:0,43  
(2)  W wykopach ze skarpami powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:  



-  w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej 
głębokości wykopu  
powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód od 
krawędzi wykopu:  
-  naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody  
-  opadowe  powinno  być  usuwane  z zachowaniem  bezpiecznych  nachyleń  w każdym 
punkcie skarpy;  
-  stan  skarpy  należy sprawdzić okresowo w zależności  od  występowania czynników 
niekorzystnych (silne  
opady deszczu).  
5.2.3.  Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów.  
(1)  Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna 
wykopu  
(2)  Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być  
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu - wykonać ręcznie.  
(3)  W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza 
projektowanego poziomu  
posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.  
(4)  W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów 
kanalizacyjnych  
zlokalizowanych pod płytą fundamentową należy wykonać zasypkę jak w p.5.  
5.3.      Zasypki.  
5.3.1     Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek.  
Wykonawca  może  przystąpić  do  zasypywania  po  udzieleniu  zezwolenia  Inżyniera,  co  
powinno  być  potwierdzone  
wpisem do Dziennika Budowy.  
5.3.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. Warunki szczegółowe wykonania zasypki.  
Zasypki  strefy fundamentów w granicach  oddziałujących   na ławy  należy wykonać z  
gruntów piaszczystych,  
żwiru lub pospółki (zakres objęty kontraktem). Górną warstwę zasypki o grubości około 0,50 
m należy wykonać z  
gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 m na dobę. Zamiast 
takiego rozwiązania można  
górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem. Niedopuszczalne jest formowanie i 
zagęszczenie zasypów  
w granicach klina odłamu - przy użyciu ciężkiego sprzętu, np. spychacza. Każda warstwa 
gruntu zasypki powinna  
posiadać grubość 0.20 m. Można ją zagęścić ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik 
zagęszczenia gruntu nie  
powinien być mniejszy niż; 1,00-dia górnej warstwy zasypki 0,20 m 1,00-dla warstwy do 
głębokości 1,20 m 0,95-dla  
warstwy poniżej 1,20 m. W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie 
warstwy należy  
określać za pomocą oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i 
wtórnego modułu  
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN -64/8931-02.  
Porównanie  modułów  należy  stosować  tylko  dla  gruntów  gruboziarnistych,  dla  których  
nie  jest  możliwe  określenie  



wskaźnika  zagęszczenia  Is,  według  BN-77/8931-12.Wskaźnik  zagęszczenia,  określony  
wg  BN-77/8931-12powinien  
spełniać  wymagania  podane  wyżej.  Jeżeli  jako  kryterium  oceny  zagęszczenia  stosuje  
się  porównanie  wartości  
modułów  odkształcenia,  to  wartość  stosunku  wtórnego  do  pierwotnego  modułu  
odkształcenia,  określonych  
zgodnie z normą BN-64/8931-02,nie powinna być większa od 2.2.  
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to 
wykonawca powinien spulchnić  
warstwę,  doprowadzić  grunt  do  wilgotności  optymalnej  i  powtórnie  zagęścić.  
Wilgotność  gruntu  zagęszczonego  
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy 
wilgotność ta wynosi mniej  
niż 80% wilgotności optymalnej, zagęszczaną warstwę gruntu należy polewać wodą. Jeżeli 
wilgotność gruntu jest  
większa od optymalnej, grunt przed zagęszczeniem powinien być osuszony.  
Wilgotność  optymalna  i  maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego,  
powinny  być  wyznaczone  
laboratoryjnie.  W  przypadku  braku  badań  laboratoryjnych  wilgotność  optymalną  gruntu  
można  przyjmować  
orientacyjnie: dla piasków, żwirów - 10%. Przy zagęszczeniu zasypki natęży przestrzegać 
następujących zasad :  
rozścielać grunt warstwami o równej grubości - sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 
mechanicznym,  
warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść 
urządzenia  
zagęszczającego.  
5.4.      Wymiana gruntu.  
5.4.1.  Przed   przystąpieniem   do   wymiany   gruntu   należy   dokonać   komisyjnego   
rozeznania  rzeczywistego  
warstw gruntowych.  
5.4.2.  Dowieziony grunt przewidziany do wybudowania  pod  płytę fundamentową układać 
jak zasypkę  
konstrukcyjną wg p.5.3.2.  
6. KONTROLA JAKOŚCI.  
(1)  Sprawdzanie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami:  
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze  
BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
BN-77/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
BN-77/8931 -12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
(2)  Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w  
niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.  
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na:  
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości zapewnienia stateczności 
skarp odwodnienie wykopów  
w czasie wykonywania robót dokładność wykonywania wykopów (usytuowanie i 
wykończenie)  
(3)  Sprawdzanie jakości wykonywania zasypek konstrukcyjnych i wymiany gruntu polega na  



kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w 
dokumentacji projektowej,  
szczególną uwagę należy zwrócić na:  
badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę i do wbudowania w podłoże,  
badania  prawidłowości  wykonania  poszczególnych  warstw zasypki  i  wymiany  (nie 
grubszych niż 20 cm)  
badania zagęszczenia wykonywanego podłoża i zasypki.  
6.1.  Badanie przydatności gruntów przewidzianych do wymiany gruntu i na zasypkę.  
Badanie przydatności gruntu do wymiany i zasypki wykopów należy przeprowadzić na 
próbkach pobranych z  
każdej partii przeznaczonej do wybudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 3000  
metrów sześciennych. W badaniu należy określić wg PN-88/B-04481:  
skład granulo-metryczny  
zawartość części organicznych  
wilgotność naturalną  
wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego  
granicę płynności  
kapilarność bierną wg PN-60/B-04493.  
6.2.  Badanie kontrolne prawidłowości wykonania wymiany gruntu i zasypki.  
Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw wymiany gruntu i 
zasypki polegają na  
sprawdzeniu:  
grubości każdej warstwy i jej wilgotność przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić 
nie rzadziej niż jeden  
raz na 500 metrów kwadratowych warstwy  
przestrzegania  następujących ograniczeń   przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i 
mrozów,  
wykonanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 
dopuszczalną  tzn. jest większa od  
wilgotności optymalnej o więcej niż 20 % jej wartości - jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa  
przewilgoceniu , a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej   i  zagęścić w czasie  
zaakceptowanym  przez   
Inżyniera,   to  może  on   nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, osuszenie można 
przeprowadzić w  
sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub 
hydratyzowanym,   
niedopuszczalne jest wykonanie wymiany gruntu i zasypki w temperaturze, przy której nie 
jest możliwe  
osiągnięcie w wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntu, wykonywanie wymiany gruntu  i 
zasypki przerwać w  
czasie dużych  opadów śniegu  ;przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni 
już wykonanej.  
6.3. Sprawdzanie zagęszczenia wymienionej warstwy gruntu i zasypki.  
Sprawdzanie zagęszczenia polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is lub stosunku  
modułów odkształcenia z wartościami podanymi w punkcie 5.3.2.  
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić wg BN-77/8931-12, a modułów 
odkształcenia wg BN- 



64/8931-02.  
Zagęszczenie należy skontrolować nie rzadziej niż:  
1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy określeniu wartości Is  
1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy określaniu pierwotnego i wtórnego modułu 
odkształcenia.  
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inżyniera 
wpisem do Dziennika  
Budowy.  
Ocenę wyników zagęszczenia gruntów, zawartych w dokumentach kontrolnych, 
przeprowadza się w następujący  
sposób: -  oblicza się średnią arytmetyczną wszystkich wartości Is lub stosunku modułów 
odkształcenia lo,   
przedstawionych przez wykonawcę w raportach z bieżącej kontroli robót ziemnych, 
zagęszczenie uznaje się za zgodne  
z wymaganiami jeżeli spełnione będą warunki:  
Is średnie nie mniej niż U wymagane lo średnie nie mniej niż lo wymagane  
2/3 wyników badań użytych do obliczenia średniej spełnia warunki zagęszczenia, a pozostałe 
wyniki nie powinny  
odbiegać o więcej niż 5% (Is)lub 10 %(lo) od wartości wymaganej.  
6.4 Pomiary kształtu wykopu.  
Tolerancyjnie przy wymiarach wykopów :  
+ 15 cm dia wykopów o szerokości dna większej niż 1,5 m  
± 5 cm dla wykopów o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m.   
Tolerancja rzędnych dna wykopów ± 2 cm.  
Tolerancja grubości poszczególnych warstw wymiany i zasypki ± 2 cm. Tolerancja 
wskaźnika zagęszczenia gruntów ±  
2%.  
7. ODBIÓR ROBÓT.  
7.1.  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową Specyfikacjami oraz 
pisemnymi decyzjami  
Inżyniera.  
7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
7.2.1.  Dokumenty i dane.  
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających są następujące dane i 
dokumenty: dokumentacja  
projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, dane 
geotechniczne zawierające  
informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty fundamentowe Dziennik 
Budowy, Badania  
jakościowe materiałów użytych na zasypki konstrukcyjne.  
7.2.2.  Zakres  
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: zgodności wykonywanych wykopów, 
rzędnych dna wykopu,  
grubości poszczególnych warstw zasypki i wymiany gruntu, wskaźnika zagęszczenia 
gruntów,  
7.3. Odbiór końcowy  
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki 
wszystkich wymaganych pomiarów  
i badań, protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających.  



8.   OBMIAR ROBÓT  
8.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  
Rysunkami  i  
Specyfikacjami,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  ślepym  Kosztorysie.  Tak  
ustalony  obmiar  powinien być  
wstawiony do Księgi Obmiaru.  
Obmiar  wykonanych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  
miesięcznej  płatności  na  
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera.  
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m jako długość  
pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  dostarczy  
odpowiednie  świadectwa  
legalizacji  potwierdzające  dokładność  sprzętu.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  
przez  Wykonawcę  
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
8.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  
wymaganiom  Specyfikacji.  
Będzie utrzymywać to  wyposażenie zapewniając  w sposób ciągły zachowanie dokładności  
wg norm zatwierdzonych  
przez Inżyniera.  
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru    
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku  
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza  
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Roboty  
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wszelkie  skomplikowane  pomiary  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi  szkicami  
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego  
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
8.6 Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny)  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla  



danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość  
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena  jednostkowa   lub   kwota   ryczałtowa   pozycji   kosztorysowej   będzie   uwzględniać  
wszystkie czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na  
teren budowy,  
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne    
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
specyfikacji0 obejmuje  
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 9.3 Księga Obmiaru  
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  
każdego  z  
elementów  Robót,  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  
jednostkach  przyjętych  w  
wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy  
odbiorze.  
BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-81/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe.  
PN-88/B04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.  
PN-60/B-04493  Grunty budowlane. Określenie kapilarności biernej.  
PN-78/B-06714/28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą 
bromową.  
PN-80/B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.  
PN-80/B-06714/37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego.  
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne.  
BN-77/8931-12-  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
10. przepisy związane  
  
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  
Kod CPV 45233124-4  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  



związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót  
na drogach.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem podbudowy  
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.  
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej 
warstw zagęszczonej  
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej.  
2. Materiały  
2.1. Rodzaje i właściwości materiałów  
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 
powinno być kruszywo  
łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziaren.  
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny o 
uziarnieniu do 31,5 mm  
Inne właściwości dla kruszywa łamanego  
- zawartość ziaren mniejszych od 0,075 mm odsianych na mokro - 3-10%  
- zawartość ziaren mniejszych od 2 mm odsianych na mokro – 20-40%  
- zawartość ziaren mniejszych od 31,5 mm odsianych na mokro – 75-100%  
- zawartość zanieczyszczeń obcych nie więcej niż 0,1%  
- zawartość ziaren nieforemnych nie więcej niż 30%  
- nasiąkliwość kruszywa nie większa niż 5%  
3. Sprzęt  
Do wykonania podbudowy należy stosować:  
- równiarki lub rozkładarki kruszywa  
- walce statyczne gładki, walce gumowe  
- walce wibracyjne  
- w miejscach trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki , ubijaki mechaniczne.  
Sprzęt powinien być sprawny technicznie i powinien gwarantować prawidłowe wykonanie 
robót.  
4. Transport  
Transport powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający zanieczyszczeniu kruszywa i 
rozsegregowaniu  
5. Wykonanie robót  
5.1. Przygotowanie podłoża  
Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego wszelkie koleiny oraz wszelkie 
powierzchnie nieodpowiednio  
zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych powinny być 
naprawione , wyrównane  
i zagęszczone.  
5.3. Grubość warstwy  
Grubość warstwy podbudowy z kruszywa łamanego po zagęszczeniu powinna być nie 
mniejsza od grubości podanej w  



Dokumentacji Technicznej.  
5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa  
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 
jej ostateczna grubość po  
zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm  
po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych  
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda  
warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i 
rzędnych  
wysokościowych.  
Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy natychmiast przystąpić do jej 
zagęszczania przez wałowanie.  
Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy 
przekroju daszkowym jezdni, albo  
od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.  
6. Kontrola jakości robót  
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z 
„Wymagania  
ogólne” pkt 6.2.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i  
przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te 
powinny obejmować wszystkie  
właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej OST.  
6.2. Badania w czasie robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2.  
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw 
stabilizowanych mechanicznie  
Lp.  Wyszczególnienie badań  
  
Częstotliwość badań  
Minimalna liczba badań na  
dziennej działce roboczej  
Częstotliwość badań  
Maksymalna powierzchnia  
podbudowy przypadająca  
na jedno badanie (m2)  
1 Uziarnienie mieszanki  
2 Wilgotność mieszanki   
  2  600  
3 Zagęszczenie warstwy     10 próbek na 10000 m2  10 próbek na 10000 m2  
4 Badanie właściwości  
kruszywa wg tab. 1, pkt  
2.3.2   
  dla każdej partii kruszywa i  



przy każdej zmianie  
kruszywa  
dla każdej partii kruszywa i  
przy każdej zmianie  
kruszywa  
6.2.2. Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki 
należy pobierać w  
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być 
na bieżąco przekazywane  
Inżynierowi.  
6.2.3. Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie  
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. Wilgotność należy określić według 
PN-B-06714-17 [5].  
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia.  
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie  
badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie  
obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Inżyniera.  
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy 
stosunek wtórnego  
modułu  E 2 do pierwotnego modułu odkształcenia  E 1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej  
podbudowy.  
6.2.5. Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 
2.3.2.  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inżyniera.  
6.3. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano 
w tablicy 3.  
Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa 
stabilizowanego mechanicznie  
Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów  
1   Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km  
2  Równość poprzeczna  w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na  
każdym pasie ruchu  
3  Równość poprzeczna  10 razy na 1 km  
4  Spadki poprzeczne*)  10 razy na 1 km  
5  Rzędne wysokościowe  co 100 m  
6  Ukształtowanie osi w planie*)  co 100 m  
7  Grubość podbudowy  Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce  



roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2  
Przed odbiorem:  
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2  
  
8  Nośność podbudowy:  
- moduł odkształcenia  
- ugięcie sprężyste  
co najmniej w dwóch przekrojach na każde 1000 m  
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m  
  
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 
w punktach głównych  
łuków poziomych.  
6.3.2. Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości 
warstwy wyżej  
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
6.3.3. Równość podbudowy  
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z 
BN-68/8931-04  
[28].  
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:  
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.  
6.3.4. Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z  
tolerancją ± 0,5 %.  
6.3.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać  
+ 1 cm, -2 cm.  
6.3.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 
niż ± 5 cm.  
6.3.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:  
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.  
6.3.8. Nośność podbudowy  
- moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,  
- ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.  
Tablica 4. Cechy podbudowy  
40 kN 50 kN 
od pierwszego  
obciążenia E 1 
od drugiego  



obciążenia E2 
60 1 1,40 1,60 60 120 
80 1 1,25 1,40 80 140 
120 1,03 1,00 1,20 100 160 
Maksymalne ugięcie sprężyste  
pod kołem 
Minimalny moduł  
odkształcenia mierzony płytą o  
średnicy 30 cm, Mpa 
Wymagane cechy podbudowy 
Wskaźnik  
zagęszczenia  
Is nie mniejszy  
niż 
Podbudowa z kruszywa  
o wskaźniku w noś  nie  
mniejszym niż, % 
  
  
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w OST D-
04.04.00 „Podbudowa z  
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5.  
7. obmiar robót  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego  
stabilizowanego mechanicznie.  
8. odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 8.  
9. podstawa płatności  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania  
ogólne” pkt 9.  
9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
- oznakowanie robót,  
- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  
- rozłożenie mieszanki,  
- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  
- utrzymanie podbudowy w czasie robót.  



  
 
Z.05.01.01    ZIELEŃ i MAŁA ARCHITEKTURA  
kod  CPV 45112710  
1.  WSTĘP.  
1.1. Przedmiot Specyfikacji.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót 
związanych z założeniem i  
pielęgnacją zieleni oraz wykonaniem elementów małej architektury.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w  
p.1.1.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
założeniem, modernizacją i  
pielęgnacją zieleni i obejmują:  
•  Zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów,  
•  Usunięcie drzew i krzewów oznaczonych w inwentaryzacji dendrologicznej zawartej w 
projekcie wraz z  
korzeniami,  
•  wykonanie nowych trawników  
•  pielęgnacja roślin  
•  sadzenie  roślin (drzew i krzewów)  
•  wykonanie elementów małej architektury (grill, altana wraz z instalacją, oświetlenie wraz z 
instalacją, montaż  
ławek parkowych, koszy na śmieci, elementów siłowni zewnętrznej, krąg ogniskowy)   
1.4.   Określenia podstawowe.  
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 
rozwój.  
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich.  
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny.  
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.  
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysokości 1,5  
m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.  
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie  
przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.  
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami  
podanymi w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania ogólne”, p.1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, 
p.1.5.  
2.   MATERIAŁY.  
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, p.2.  
2.2.   Ziemia urodzajna.  



Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 
gdzie zaprojektowano  
zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w miejscu sadzenia 
roślin oraz zakładania  
trawników,  
2.3.   Nasiona traw.  
Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych 
warunków.Gotowa mieszanka traw  
powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której 
została wyprodukowana,  
zdolność kiełkowania.  
 
2.4.   Nawozy mineralne.  
Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z 
podanym składem  
chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 
czasie transportu i  
przechowywania.  
2.5.   Drzewa i krzewy.  
Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, 
właściwie oznaczone, tzn.  
muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska, forma, wybór, 
wysokość pnia, numer normy.  
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju 
charakterystycznego dla  
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:  
- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,  
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,  
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 
szkieletowych powinny  
występować liczne korzenie drobne,  
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 
powinna być prawidłowo  
uformowana i nie uszkodzona,  
- pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych,  
- równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa,  
- praktycznie prosty przewodnik,  
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 
zarośnięte blizny na  
przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew.  
Wady niedopuszczalne:  
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,  
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  
- ślady żerowania szkodników,  
- oznaki chorobowe,  
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,  
- martwice i pęknięcia kory,  
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,  
- dwupędowe korony drzew formy piennej,  
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,  



- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.  
2.6. Elementy małej architektury  
Ławki ogrodowe, kosze na śmieci, altana, grill, krąg ogniskowy, elementy siłowni 
zewnętrznej  winny być wykonane  
zgodnie z projektem technicznym i odpowiadać wymaganiom dotyczącym w/w urządzeń. 
Dostarczane gotowe  
elementy wykonywane przez firmy specjalistyczne winny być zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru przed dostawą  
i montażem.  
3.  SPRZĘT.  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji S..00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”, p.3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni.  
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu:  
- wału gładkiego do zakładania trawników,  
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:  
- pił mechanicznych i ręcznych  
4.  TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”, p.4.  
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń.  
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 
pogorszy jakości  
transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem  
bryły korzeniowej oraz części nadziemnych. Rośliny sadzone z bryłą korzeniową muszą mieć 
zabezpieczone bryły  
korzeniowe (folia, worki jutowe) lub być w pojemnikach. Drzewa i krzewy po dostarczeniu 
na miejsce przeznaczenia  
powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu 
ocienionym i  
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.  
Sadzonki winny być przewożone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa). 
Sposób transportu powinien  
być zaakceptowany przez Inżyniera.  
5.   WYKONANIE ROBÓT.  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 
„Wymagania Ogólne”, p.5.  
5.2.   Trawniki.  
5.2.1.  Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami  
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  
- po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni 
drogi o ok. 2 – 3 cm,  
- teren powinien być wyrównany i splantowany,  
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 
mineralnymi oraz starannie  
wyrównana,  



- przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim  
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem,  
- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do 
wykorzystania przewidziano  
uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną,  
- wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 
września oraz w innych okresach  
zaakceptowanych przez Inżyniera,  
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m 
2 
,  
- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych,  
- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową 
Inspekcję Ochrony Roślin,  
przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.   
- w przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu 
nasion, zwiększyć ilość  
nawadniania.   
5.2.2. Pielęgnacja trawników  
Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy  
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm,  
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 
przed kolejnym koszeniem  
nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm,  
- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie 
października,  
- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy  
czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  
- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu można  
stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika Nawożenie mineralne – około 4 kg 
NPK na 1 ar w sezonie  
wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z 
początkiem września.  
Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 
poszczególnych porach  
roku:  
- wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
- od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,  
- przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 
przypadku braku wzrostów,  
- wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,  
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w 
zależności od warunków  
atmosferycznych - podlewanie trawników.   
5.3.   Drzewa i krzewy.  
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów:    



- pora sadzenia – jesień lub wiosna,  
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, dołki pod drzewa i  
krzewy powinny być zaprawione ziemią urodzajną,  
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej niż rosła w szkółce,  
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,-  
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany 
palik,  
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i 
podlać,  
- drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,  
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,  
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.  
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu   
Pielęgnacja po posadzeniu polega na:  
- podlewaniu,  
- odchwaszczaniu,  
- nawożeniu  
- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów,  
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 
formujące).  
5.3.Elementy małej architektury  
Wymagania dotyczące dostawy elementów :  
- ławki, elementy altany, grilla, kręgu ogniskowego, siłowni zewnętrznej winny być 
wykonane zgodnie ze wzorem  
zalecanym w projekcie,  
-  materiały użyte do wykonania w/w elementów winny być zgodne z projektem,  
- przed zakupem bądź wytworzeniem warsztatowym w/w elementów należy uzyskać 
akceptację Inżyniera.  
  
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania 
Ogólne”, p.6.  
6.2.  Trawniki.  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
- grubości warstwy rozścielonej ziemi,  
- prawidłowego uwałowania terenu,  
-gęstości zasiewu nasion  
- w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni.  
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”),  
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
6.3.  Drzewa i krzewy.  
Kontrola jakości robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na 
sprawdzeniu:  
-  wielkości dołków pod drzewa i krzewy,  
- zaprawienia ich ziemią urodzajną,  



- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, 
gatunków i odmian,   
- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, 
wieku, zgodności z normą  
PN-87/R-67023,  
- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,  
- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania 
do nich drzew,  
- odpowiednich terminów sadzenia,  
- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,  
- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,  
- zasilania nawozami mineralnymi.  
Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:  
- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,  
- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją 
projektową,  
- jakości posadzonego materiału.  
6.4.  Elementy małej architektury  
Kontrola przy odbiorze dotyczy:  
- zgodności realizacji z dokumentacją projektową,  
- jakości zastosowanego materiału.  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Jednostka obmiarowa  
Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji jest  
dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. Jednostka obmiarowa dla zieleni i 
elementów małej  
architektury: 1 sztuka.  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji S.00.00.00 „Wymagania Ogólne”, pkt 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli  
wszystkie określone wymagania zostały spełnione.  
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE.  
9.1. Normy.  
PN-G-980 11         Torf rolniczy  
PN-R-67022    Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  
PN-R-67023    Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste  
PN-R-67030    Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych  
BN-73/0522-0 l            Kompost fekaliowo-torfowy  
BN-76/9 125-0 l.          Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie  
  
 
 
 
 
 
 



K.06.01.01.  STAL ZBROJENIOWA  
Kod CPV 45262310-7  
1.   WSTĘP  
1.1.  Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  
robót  związanych  z  
wykonaniem zbrojenia betonu fundamentów, wieńca obwodowego i słupów – trzonów - 
altany.  
1.2.  Zakres stosowania.  
Szczegółowa  Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  
przy  zleceniu  i  realizacji  
robót wymienionych w pkt. 1.1  
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  
Ustalenie zwarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  
a)  przygotowanie zbrojenia,  
b)  montażem zbrojenia,  
c)  kontrolą jakości materiałów.  
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów i innych elementów 
konstrukcji budynku.  
1.4.  Określenie podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami określeniami  
podanymi w oraz zdefiniowane poniżej.  
1.4.1. Pręty stalowe  
Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm.  
1.4.2. Zbrojenie niesprężające.  
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny.  
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz ich zgodność z  
dokumentacją projektową ogólną Specyfikacją oraz poleceniami Inżyniera.   
2.   MATERIAŁY  
2.1. Stal zbrojeniowa.  
2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej.  
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiekcie objętym zakresem 
projektu stosuje się klasę i  
gatunek wg poniższych danych: Klasa A-0 - stal okrągła, gładka StOS o średnicach 6, 8 Klasa 
A-III-stal okrągła,  
żebrowana 34GS o średnicy 10,12 mm.  
2.1.2. Własności stali zbrojeniowej  
Gatunek stali St35x  
• średnicę prętów w mm  - 6 , 1 0 , 1 2   
• wytrzymałość charakterystyczna w MPa  - 240  
• wytrzymałość obliczeniowa w MPa  - 210  
Gatunek stali 34GS  
• średnicę prętów w mm  -12  
• wytrzymałość charakterystyczna w MPa  - 410  
• wytrzymałość obliczeniowa w MPa  - 350  
2.1.3.  Wymagania przy odbiorze.  



Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-93215. 
Przeznaczona do odbioru na  
budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane:  
•  nazwa wytwórcy  
•  oznaczenie wyrobu wg PN-82/H93215  
•  nr wytopu lub nr partii  
•  wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy 
wytopowej  
•  masa partii  
•  rodzaj próbki cieplnej  
Na przewieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie dla każdej  
wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:  
•  znak wytwórcy  
•  średnica nominalna  
•  znak stali  
•  numer wytopu lub numer partii  
•  znak obróbki cieplnej,  
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. Przy odbiorze stali 
należy przeprowadzić  
następujące badania:  
•  sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem  
•  sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215  
•  sprawdzenie wymiarów wg PN-82/H-93215  
•   sprawdzenie masy wg PN-82/H-93215  
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub  wiązki, próbki należy 
pobrać z różnych miejsc  
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą 
wynik pozytywny.  
2.1.4. Drut montażowy.  
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. 
wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się  
połączeń spawanych lub zgrzewanych.  
2.1.5. Podkładki dystansowe.  
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i 
tworzyw  
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.  
3. SPRZĘT  
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać 
wymagania obowiązujące w  
budownictwie ogólnym.  
W szczególności  wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki 
powinny być sprawne  
oraz posiadać fabryczną gwarancję i instrukcję obsługi.  
Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP  jak  przykładowo  osłony  zębatych  i  
pasowych  urządzeń  elektrycznych,  
miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien  
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie, Osoby obsługujące sprzęt 
powinny być odpowiednio  



przeszkolone.  
4.  TRANSPORT.  
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć 
trwałych  
odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  
5.  WYKONANIE ROBÓT.  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający  
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.  
5.1. Przygotowanie zbrojenia.   
5.1.1.    Czyszczenie prętów.  
•  Pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji, należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota.  
•  Pręt zbrojeniowe zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami 
benzynowymi  
lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.  
•  Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody, należy zmyć wodą słodką.  
•  Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 
lub mechanicznie  
lub też przez piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju 
poprzecznych prętów.  
•  Stal tylko zbrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody.  
•  Pręty oblodzone odmraża się strumieniami ciepłej wody.  
•  Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 
Inżyniera.  
5.1.2.  Prostowanie prętów.  
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą  kluczy,  młotków, prostowarek. Dopuszczalna  
wielkość  miejscowego  
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.  
5.1.3.  Cięcie prętów zbrojeniowych.  
Cięcie  prętów  zbrojeniowych  wykonywać  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  materiału.  
Wskazane  jest  
sporządzenia w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 0,1 cm. Cięcia 
przeprowadza się przy użyciu  
mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym.  
5.1.4.   Odgięcia prętów.  
Pręty o średnicy do 16mm można wyginać na zimno na budowie.   
5.2. Montaż zbrojenia.   
5.2.1.   Wymagania ogólne.  
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III i A-l. Układ zbrojenia w konstrukcji 
musi umożliwi ć jego  
dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu 
rozmieszczenie prętów względem  
siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal 
pokrytą co najwyżej  
nalotem nie łuszczącej się rdzy.  
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonymi  
chemicznymi, zabrudzonymi farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona 
na działanie słonej  



wody.  
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz 
zastosowanie innego  
gatunku stali, zmiany te wymagają pisemnej zgody Inżyniera. Układanie zbrojenia 
bezpośrednio na deskowaniu i  
podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.  
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie 
zbrojeniowym.  
5.3.2. Montowanie zbrojenia.  
5.3.2.1.  Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-84/B-03264, tabl. 22):  
•  zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów,  
•  spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi,  
•  spawanie łukiem i czterema spawami bocznymi,  
•  spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i jedną spoiną boczną  
•  spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi,  
•  połączenie spawaniem elektrycznym z topikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w 
kształt teowy,  
•  spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub 
profilowanymi ze stali  
walcowanej z dwoma spawami bocznymi,  
•  spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stalą czterema spoinami 
bocznymi.  
5.3.2.2.  Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania).  
Połączenia na zakład należy według p.8.1.6.3. PN-84/B-03264.  
5.3.2.3.  Skrzyżowanie prętów.  
Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm 
miękkim.   
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprowadzeniu  zgodności  z  
projektem  oraz  podanymi  
powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów  w 
zakresie cięcia, gięcia i  
rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej:  
  
 
Określenie wymiaru  Wartość odchyłki  
Od wymiarów wiązanych lub zgrzewanych    
a) w długości elementu  ± 10 mm  
- przy wymiarze do 1 m  + 5 mm  
- przy wymianie powyżej 1m  ±10 mm  
W      rozstawie      prętów      podłużnych,    
poprzecznych i strzemion    
- przy średnicy d < 20 mm  ± 10 mm  
- przy średnicy d> 20 mm  ±0,5d  
W położeniu odgięć prętów  ±2d  
W grubości warstwy otulającej  +10 mm  
  -0 mm  
W położeniu połączeń (styków) prętów  ±25 mm  
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę-zgodnie z punktem 2.1.3.  
7.  ODBIÓR ROBÓT.  



7.1.  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją  
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją oraz pisemnymi 
poleceniami Inżyniera.  
7.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
7.2.1.  Dokumenty i dane.  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:  
•  pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
projektem i Specyfikacją,  
•  inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót.  
7.2.2.  Zakres robót.  
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inżyniera 
lub inne dokumenty  
potwierdzone przez Inżyniera.  
7.3.  Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót  
zbrojarskich  i  pisemnego zezwolenia  Inżyniera na  rozpoczęcie betonowania elementów, 
których zbrojenie  
podlega odbiorowi. Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:  
•  zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej,  
•  zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach,  
•  rozstawu strzemion,  
•  prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów,  
•  prawidłowości osadzenia kotew,  
•  zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.  
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w warunkach ogólnych.  
8.       OBMIAR ROBÓT  
8.1.    Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  
Rysunkami  i  
Specyfikacjami,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  ślepym  Kosztorysie.  Tak  
ustalony  obmiar  powinien być  
wstawiony do Księgi Obmiaru.  
Obmiar  wykonanych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  
miesięcznej  płatności  na  
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera.  
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m jako długość  
pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  dostarczy  
odpowiednie  świadectwa  
legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania  



Robót.  
8.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  
wymaganiom  Specyfikacji.  
Będzie utrzymywać to  wyposażenie zapewniając  w sposób ciągły zachowanie dokładności  
wg norm zatwierdzonych  
przez Inżyniera.  
  
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru    
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku  
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu  
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  
zrozumiały  i  
jednoznaczny.  
Wszelkie  skomplikowane  pomiary  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi  szkicami  
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego  
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
8.6 Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest m (metr)  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarowi utaloną dla danej  
pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana  
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena  jednostkowa   lub   kwota   ryczałtowa   pozycji   kosztorysowej   będzie   uwzględniać  
wszystkie  
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
SST i w  
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i  
transportu na teren budowy,  
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne    
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
specyfikacji0 obejmuje  



wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 9.3 Księga Obmiaru  
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  
każdego  z  
elementów  Robót,  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  
jednostkach  przyjętych  w  
wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
10.  Przepisy związane.  
PN-81/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.  
PN -82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-89/H-840023/06  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-91/H-04310  Próba statyczna rozciągania metali.  
PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.  
  
K.07.01.01       
BETON KONSTRUKCYJNY  
Kod CPV 45262311-4  
1.   WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem  
konstrukcji betonowych fundamentów, wieńca, słupów.  
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1.  
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją  
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  
mające  na  celu  wykonanie  
betonów  konstrukcyjnych  dla  realizacji  przedmiotowego  budynku,  łącznie  z  zasadami  
prowadzenia  robót  
związanych z:  
•  wykonaniem mieszanki betonowej,  
•  wykonaniem deskowań,  
•  układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,  
•  pielęgnacją betonu.  
 
1.4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami   
1.4.1.  Beton zwykły.  
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm 
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 wykonany z cementu, wody , kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i  
grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych.  
1.4.2.  Mieszanka betonowa.  
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu.  
1.4.3.  Zaczyn cementowy.  
Mieszanina cementu i wody.  



1.4.4. Zaprawa.  
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o  
boku oczka kwadratowego 2 mm.  
1.4.5.  Urabialność mieszanki cementowej.  
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności 
mieszanki betonowej.  
1.4.6.  Partia betonu.  
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w 
okresie umownym - nie  
dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych 
warunkach.  
1.4.7.  Nasiąkliwość betonu.  
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym.  
1.4.8.  Stopień wodoszczelności  
symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności 
wody. Liczba po literze  
W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki 
betonowe.  
1.4.9.  Stopień mrozoodporności.  
Symbol literowo - liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na 
działanie mrozu. Liczba  
po literze F oznacza liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych,  
1.4.10.  Klasa betonu.  
Symbol literowo - liczbowy (np.B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości 
na ściskanie. Liczba  
po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną R bG 
  
1.4.11.  Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie R Ł 
G .  
Wytrzymałość  zapewniona  z  95%  prawdopodobieństwem,  uzyskana  w  wyniku  badania  
na  ściskanie  kostek  
sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-
88/B-06250.  
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz 
zgodność z dokumentacją  
projektową Specyfikację i poleceniami Inżyniera.   
2.    MATERIAŁY.  
Wymagania dotyczące jakości mieszanki  betonowej  regulują postanowienia odpowiednich  
norm polskich.  
2.1. Składniki mieszanki betonowej.  
2.1.1.  Cement - wymagania i badania.  
a)  Rodzaj i marka cementu,  
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 • Marki „35" - do 
betonu klasy B20  
b)  wymagania dotyczące składu cementu.  
Wg ustaleń normy PN-88/B-30000.  
c)  świadectwo jakości cementu.  



Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań.  
d)  Badania podstawowych parametrów cementu.  
e)  Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-
04300,  
a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.  
2.1.2.  Kruszywo.  
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-86/B-
06712. Jeśli w normach  
przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się 
stosowanie kruszywa o marce  
nie niższej niż klasa betonu. W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub 
wodoszczelności zaleca  
się  stosowanie  kruszywa  o  marce  nie  niższej  niż  20.  Zalecane  łączne  graniczne  krzywe  
uziarnienia  kruszyw  do  
betonu,  drobnego  (CH-2  mm)  i  grubego  (powyżej  2mm),  podano  w  załączniku  1  
normy  PN-88/B-06250.  
Uziarnienie  kruszywa  powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o 
wymaganej konsystencji przy  
możliwie najmniejszym zużyciu cementu i  wody, prawidłowego zagęszczenia oraz 
odpowiedniej urabialności. Do  
betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku 
oczka kwadratowego  
31,5 mm. W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien 
być mniejszy od:  
-  1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,  
-  3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku  
betonowania.  
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia:  
-  składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,  
-      kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/13  
-  zwartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13  
-  zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12  
W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z 
wymaganiami wg PN-86/B-06712,  
użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub 
dodatek odpowiedniej frakcji  
kruszywa). W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy 
prowadzić bieżącą kontrolę  
wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm.  
2.1.3.  Woda zarobowa.  
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do 
betonu przewiduje się  
czerpać z wodociągów miejskich. Woda ta nie wymaga badania.  
2.1.4.  Domieszki i dodatki do betonu.  
Zaleca  się  stosowanie  do  betonów  domieszek  chemicznych  o  działaniu  
napowietrzającym,  uplastyczniającym  i  



przyśpieszającym.  Opóźniającym  wiązanie  betonu.  Dopuszcza  się  stosowanie  domieszek  
kompleksowych:  
napowietrzająco  -  uplastyczniających  i  przyśpieszająco  -uplastyczniających.  Domieszki  
do  betonów  muszą  
posiadać atest producenta.  
2.2 Beton.  
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, 
dostarczony z wytwórni  
betonu.  
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250:  
•  wskaźnik wodno - cementowy w/c = 0,45,  
•  nasiąkliwość do 5%.  
2.2.1. Skład mieszanki betonowej.  
Przed rozpoczęcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać 
projektowany skład mieszanki  
betonowej,  dostarczony  przez  autoryzowane,  niezależne  laboratorium  i  podpisany  przez  
uprawnionego  Inżyniera  
budownictwa.  Potwierdzone  kopie  dokumentacji  wszystkich  przeprowadzonych  przez  
laboratorium  badań  prób  
mieszanek powinny  zostać przesłane Inżynierowi. Układanie  mieszanki  może  nastąpić  
dopiero po zatwierdzeniu jej  
przez Inżyniera. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i 
spełniać wymagania:  
•  skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić  
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie,  
•  wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być równy 0,45,  
•  stosunek   poszczególnych   frakcji   kruszywa   grubego   ustalany   doświadczeniem   
powinien odpowiadać  
najmniejszej jamistości  
•  zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną  
urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż:  
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.  
 • Maksymalne ilości cmenetu:  
350 kG/m 
3 
 - dla betonu klasy B20.  
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą 
Inżyniera.  
•  przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach  
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C) średnia wymagana 
wytrzymałość na ściskanie  
należy określić    jako równą 1,3 R 
9 
b . W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np.  
odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić 
wpływ tych czynników na  
wytrzymałość betonu.  



•  konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
PN -  
88/B-06250 symbolem K-3.  
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 
następnie  
przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
-  metodą Ve-Be,  
-  metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-
06250 nie mogą  
przekraczać:  
-  ± 20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
-  ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K1  do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve-Be.  
Do konsystencji  
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  
3.   SPRZĘT.  
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inżyniera.  
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno 
odbywać się wyłącznie w   
betoniarkach w wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych).  
Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować:  
•  przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 
6000 drgań/ min,  
•  przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) stosować łaty 
wibracyjne  
charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości.  
4.  TRANSPORT.  
4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.  
Środki do transportu betonu:  
•  Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami,   
•  Ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu.  
Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien być dłuższy niż:  
•  90 min - przy temperaturze +15°C,  
•  70 min - przy temperaturze +25°C,  
•  30 min - przy temperaturze +30°C.  
5.   WYKONANIE ROBÓT.  
5.1.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót   
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.  
5.2.  Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  w  oparciu  o  szczególny  program  i  
dokumentację  technologiczną  



(zaakceptowaną przez Inżyniera) obejmującą:  
•  wybór składników betonu,  
•  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
•  sposób transportu mieszanki betonowej,  
•  kolejność i sposób betonowania,  
•  wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,  
•  sposób pielęgnacji betonu,  
•  warunki rozformowania konstrukcji,  
•  zestawienie koniecznych badań.  
Przed  przestąpieniem  do  betonowania,  powinna  być  stwierdzona  przez  Inżyniera  
prawidłowość  wykonania  
wszystkich robót poprzedzających betonowaniem, a w szczególności:  
•  prawidłowość wykonania deskowań,  
•  prawidłowość wykonania zbrojenia,  
•  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  
•  prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  
•  prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i 
PN-65/B-06251.  
5.3.  Betonowanie.  
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej:  
-  do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich  
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp  
obowiązują odrębnie wymagania technologiczne,  przy czym wymaga się sprawdzenia 
ustalonej konsystencji  
mieszanki betonowej przy wylocie,  
-  przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:  
-  położenie zbrojenia,  
-  zgodność rzędnych z projektem,  
-  czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny,  
-  mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, 
na którą  
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 
rynny  
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).  
5.3.2.  Zagęszczanie betonu.  
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:  
-  wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 6000 
drgań na minutę., z  
buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziome, podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać 
zbrojenia buławą wibratora,  
podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm i 
przytrzymywać  
buławę   w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym,kolejne  



miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego  
działania wibratora.  
5.3.3.  Przerwy w betonowaniu.  
•  Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie,  
•  Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z projektem,   
a w prostszych  
przypadkach można się kierować zasadą że powinna ona być prostopadła do kierunku 
naprężeń głównych,  
•  Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:  
-  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego,  
-  zwilżenie   wodą   i   narzucenie   kilkumilimetrowej   warstwy   kontaktowej   z   gęstego   
zaczynu  
cementowego o grubości 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubości 5 mm,  
Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.  
•  W  przypadku   przerwy  w   układaniu   betonu   zagęszczonym   przez   wibrowanie  
wznowienie betonowania  
nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu  betonu. 
Jeżeli temperatura  
powietrza jest wyższa niż 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.  
•  Po wznowieniu  betonowania należy  uniknąć dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i 
poprzednio  
ułożonego betonu.  
5.3.4.  Wymagania przy pracy w nocy.  
W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  
jest  wcześniejsze  
przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe  wykonawstwo  
robót  i  dostateczne  warunki  
bezpieczeństwa pracy.  
5.3.5. Pobranie próbek i badanie.  
•  Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań  laboratoryjnych 
(przez własne  
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi 
wymaganiami oraz  
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań 
dotyczących jakości betonu i  
stosowanych materiałów,  
•  Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 
kontroli jakości betonu,  
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być 
uwzględnione   badania  
przewidziane aktualną normą i niniejszą Specyfikacją oraz ewentualnie inne, konieczne do 
potwierdzenia  
prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.  
•  Badania powinny obejmować:  
-  badanie składników betonu,  
-  badanie mieszanki betonowej,  
-  badanie betonu.  



Powyższe badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.  
5.4.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązanie betonu.  
Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych.  
•  Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
5°C, zachowując  
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym  
zamarznięciem,  
•  Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 
takich samych  
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja,  
•  W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowania w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to  
zgody Inżyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili  
układania i zabezpieczania  
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura 
mieszanki betonowej w chwili  
opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C.  
•  Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu,  należy 
wcześniej  
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
zabetonowanej konstrukcji.  
5.5.  Pielęgnacja betonu.  
5.5.1. Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.  
•  Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami  
wodoszczelnymi   zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i  
nasłonecznieniem.  
•  Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od 
zakończenia betonowania  
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3  
raz na dobę).  
•  Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 
dni co 3 godziny w  
dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej.  
•  Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać.  
•  Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie 
będzie się łączył z  
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania 
odnośnie jakości pielęgnowanej  
powierzchni.  
•  Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B 
32250.  
•  W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 
drganiami przynajmniej do  
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.    
•  Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się 
po osiągnięciu przez  



beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa.  
5.6.  Wykańczanie powierzchni betonu.  
5.6.1.  Równość powierzchni i tolerancje.  
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:  
•  Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między 
ziarnami kruszywa,  
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  
•  Pęknięcia są niedopuszczalne,  
•  Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,  
•  Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 
będzie nie zachowane, a  
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni.  
5.6.2.  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń.  
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy:  
•  Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu,  
•  Raki  i  ubytki  uzupełniać betonem  i  następnie wygładzić packami,  aby otrzymać równą i 
jednorodną  
powierzchnię bez dołków i porów.  
5.7.  Deskowanie.  
5.7.1.  Uwagi ogólne.  
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie    z wymaganiami 
określonymi w „Warunkach  
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - tom I rozdział 5 -wyd. 
Arkady W-wa 1989r.  
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych:  
a)  parciem świeżej masy betonowej,  
b)  uderzeniami przy jej wylewaniu.  
Oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. Konstrukcja deskowania 
powinna spełniać następujące  
warunki:  
•  zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
•  zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
•  zapewniać odpowiednią szczelność,  
•  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,  
•  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
5.7.2.  Materiały.  
Deskowanie  zaleca  się  wykonywać  z  drewna  i  materiałów  drewnopochodnych  (sklejka,  
płyty  pilśniowe).  
Deskowania  należy  wykonywać  z  desek  drzew  iglastych  III  lub  IV  klasy.  Minimalna  
grubość  desek  32  mm,  
maksymalna szerokość 18 cm. Dopuszcza się stosowanie innych deskowań systemowych 
zaakceptowanych przez  
Inżyniera.  
5.7.3. Przygotowanie deskowania.  
Deski  powinny  być  jednostronnie  strugane.  Zaleca  się  wykonanie  uszlachetniania  
powierzchni  drewnianych  
stykających  się  z  masą  betonową  przez  okrywanie  drewna  sklejką  lub  płytami  z  
tworzyw.  Wszystkie  powierzchnie  
drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem 
zapobiegającym przywieraniu betonu.  



Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien być 
toksyczny, deski używane  
kolejny  raz  powinny  zostać  gruntownie  oczyszczone  ze  wszystkich  zanieczyszczeń  
powierzchniowych.  Nie  
wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni.  
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.   
6.1.   Badania kontrolne betonu.  
6.1.1. Wytrzymałość na ściskanie.  
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  należy  w  trakcie  betonowania  pobrać  próbki  
kontrolne  w  postaci  kostek  
sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż:  
-  1 próbka na 1000 zasobów,  
-  1 próbka na 50 m 
3 
 betonu  
-  3 próbki na dobę,  
-  6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgodny 
Inżyniera)  
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje, przygotowuje i  
bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250.  
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla 
danej klasy betonu,  
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą 
pozytywne, to beton  
należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu.  
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 38 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w  
uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym lecz nie dłuższym niż  
90 dni.  
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg 
PN-74/B-06261 lub  
PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za 
odpowiadający wymaganej  
klasie.  
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości określona na 
próbkach kontrolnych  
150x150x150 mm spełnia następujące warunki:  
a)   przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niż 15  
(warunek 2 normy PN-88/B-06250)   
gdzie  
Ri min     - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek,  
a         - współczynnik zależny od liczby próbek n wg zestawienia poniżej,  
R b 
G 
       - wytrzymałość gwarantowana.  
Liczba próbek n od 3 do 4  współczynnik a = 1,15  
Liczba próbek n od 5 do 8  współczynnik a = 1,10  
Liczba próbek n od 9 do 14  współczynnik a = 1,05  



.W przypadku gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający 
danej klasie., jeżeli:  
Ri min  Cl (3)  
Oraz  
R>1,2R b 
G 
(4)  
Gdzie:  
R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek,  
b)   przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15, zamiast warunku (2) 
obwiązuje  
warunek:  
R-1,64s>R b 
G 
(6) W którym: R     - średnia wartość,  
s     - odchylenie standardowe wytrzymałości.  
W  przypadku  gdy  odchylenie  standardowe  wytrzymałości  s  jest  większe  od  wartości  
0,2  R,  zaleca  się  ustalenie  i  
usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości.  
6.1.2. Nasiąkliwość betonu.  
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania - co 
najmniej 1 raz w okresie  
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i 
zagęszczania - po 3  
próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-
06250.  
Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-
88/B-06250.  
Nasiąkliwość można również badań na próbkach wyciętych z konstrukcji.  
6.2. Tolerancja wymiarów.  
6.2.1.  Uwagi ogólne.  
Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary 
minimalne, Podane niżej tolerancje  
wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.  
6.2.2.  Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i 
żelbetowych.  
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia:  
•  na 1 m wysokości  - 5 mm  
•  na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach  - 20 mm  
•  w słupach podtrzymujących stropy  - 15 mm.  
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu:  
•  na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku  - 5 mm  
•  na całą płaszczyznę  - 15 mm  
Miejscowe    odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z 
wyjątkiem  
powierzchni podporowych:  
•  powierzchni bocznych i spodnich  - ± 4 mm  
•  powierzchni górnych  - ± 8 mm  
7.  ODBIÓR ROBÓT  
7.1.  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  



Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , Specyfikacją oraz 
pisemnymi decyzjami  
Inżyniera.  
7.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
7.2.1.  Dokumenty i dane  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
-  pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonanie robót zgodnie z 
projektem i Specyfikacją  
-  inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót.  
7.2.2.  Zakres robót.  
Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie 
Inżyniera  lub inne  
dokumenty potwierdzone przez Inżyniera.  
7.3.  Odbiór końcowy.  
Odbiór końcowy odbywa się pisemnym stwierdzenia Inżyniera lub inne dokumenty 
potwierdzone przez  
inżyniera.  
8.       OBMIAR ROBÓT  
8.1.    Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  
Rysunkami  i  
Specyfikacjami,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  ślepym  Kosztorysie.  Tak  
ustalony  obmiar  powinien być  
wstawiony do Księgi Obmiaru.  
  
Obmiar  wykonanych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  
miesięcznej  płatności  na  
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera.  
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m jako długość  
pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  dostarczy  
odpowiednie  świadectwa  
legalizacji  potwierdzające  dokładność  sprzętu.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  
przez  Wykonawcę  
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.  
8.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  
wymaganiom  Specyfikacji.  
Będzie utrzymywać to  wyposażenie zapewniając  w sposób ciągły zachowanie dokładności  
wg norm zatwierdzonych  
przez Inżyniera.  
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru    



Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku  
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza  
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Roboty  
pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  
zrozumiały  i  jednoznaczny.  
Wszelkie  skomplikowane  pomiary  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi  szkicami  
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego  
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
8.6 Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest m3(metr sześcienny)  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla  
danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez  
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena  jednostkowa   lub   kwota   ryczałtowa   pozycji   kosztorysowej   będzie   uwzględniać  
wszystkie czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na  
teren budowy,  
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne    
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
specyfikacji0 obejmuje  
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 9.3 Księga Obmiaru  
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  
każdego  z  
elementów  Robót,  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  
jednostkach  przyjętych  w  
wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych.  
PN-88/B-30000  Cement portlandzki.  
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami.  



PN-88/B-30002  Cement specjalne.  
PN-88/B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejący.  
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.  
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-76/B-067114/00  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości.  
PN-76/B-06714/10  Kruszywa mineralne, badania. Oznaczenie zwartości zanieczyszczeń  
 
K.07.01.02    
BETON NIEKONSTRUKCYJNY  
Kod CPV 45262350-9  
1.  WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji.  
Przedmiotem  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  
związanych  z  wykonaniem  betonu  
niekonstrukcyjnego przewidzianego do układania pod projektowanymi fundamentami, 
posadzkami itp.  
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu  i  
realizacji  robót  
wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacji.  
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  
mające  na  celu  wykonanie  
betonu niekonstrukcyjnego pod fundamentami przedmiotowego budynku, a także jako jedna z 
warstw posadzkowych.  
1.4.  Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji z obowiązującymi normami   
1..5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  
dokumentacją projektową  
Specyfikację i poleceniami Inżyniera.   
2.  MATERIAŁY.  
Beton Klasy B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 
ściskanie.  
3.  SPRZĘT.  
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez  
Inżyniera.  Mieszanie  
składników w betoniarce przeciwbieżnej, dozowanie wagowe.  
4.   TRANSPORT wg K.10.12.01  
5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający  
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.  
5.2.  Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże 
winno być równe, czyste i  
odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły, z 
zachowaniem kontroli  



grubości oraz rzędnych wg dokumentacji projektowej.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Roboty należy prowadzić w obecności Inżyniera. Kontroli podlega przygotowanie podłoża, 
grubość układanej  
warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu. Uwagi: Skład mieszanki należy każdorazowo 
oznaczać laboratoryjnie dla  
uzyskania parametrów:  
jakości kruszywa i cementu oraz wody  
max gęstości mieszanki  
Należy  sprawdzić  klasę  betonu  przez  pobranie  próbek  oraz  wykonanie  badań  
wytrzymałości  na  ściskanie wg  
Specyfikacji D.10.12.01. Beton konstrukcyjny.  
7.  ODBIÓR ROBÓT.  
7.1.  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.  
Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  Specyfikacją  oraz  
pisemnymi  decyzjami  
Inżyniera.  
7.2.  Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.  
7.2.1.  Dokumenty i dane  
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest:  
-  pisemne stwierdzenie Inżyniera w Dzienniku Budowy o wykonanie robót zgodnie z 
projektem i Specyfikacją  
-  inne pisemne stwierdzenie Inżyniera o wykonaniu robót.  
7.2.2.  Zakres robót.  
Zakresem robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenie 
Inżyniera lub inne dokumenty  
potwierdzone przez Inżyniera.  
7.3.  Odbiór końcowy.  ,  
Odbiór  końcowy  odbywa  się  pisemnym  stwierdzenia  Inżyniera  lub  inne  dokumenty  
potwierdzone  przez  
inżyniera.  
8.       OBMIAR ROBÓT  
8.1.    Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  
Rysunkami  i  
Specyfikacjami,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  ślepym  Kosztorysie.  Tak  
ustalony  obmiar  powinien być  
wstawiony do Księgi Obmiaru.  
Obmiar  wykonanych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  
miesięcznej  płatności  na  
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera.  
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
  
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m jako długość  
pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w 
tonach lub kilogramach.  



8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  dostarczy  
odpowiednie  świadectwa  
legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania  
Robót.  
8.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  
wymaganiom  Specyfikacji.  
Będzie utrzymywać to  wyposażenie zapewniając  w sposób ciągły zachowanie dokładności  
wg norm zatwierdzonych  
przez Inżyniera.  
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru    
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku  
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót  
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu  
przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  
zrozumiały  i  
jednoznaczny.  
Wszelkie  skomplikowane  pomiary  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi  szkicami  
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego  
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
8.6 Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny)  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla  
danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez  
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena  jednostkowa   lub   kwota   ryczałtowa   pozycji   kosztorysowej   będzie   uwzględniać  
wszystkie czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i  
transportu na teren budowy,  
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne    
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
specyfikacji0 obejmuje  
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 9.3 Księga Obmiaru  
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  
każdego  z  
elementów  Robót,  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  
jednostkach  przyjętych  w  
wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-75/B-06250  Beton zwykły  
ST D.10.12.01.  Beton konstrukcyjny  
  
K.08.01.01    
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE Z PAPY BITUMICZNEJ, FOLII 
POLIETYLENOWEJ I POWŁOK  
BITUMICZNYCH  
Kod CPV 45320000-6  
1.  WSTĘP  
1.1 Przedmiot Specyfikacji  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji fundamentów.  
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót  
wymienionych wpkt. 1.1.  
  
1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją]  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie izolacji  
fundamentów, posadzek. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie izolacji na stykających się z 
gruntem powierzchniach  
elementów żelbetowych i betonowych.  
1.4.  Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  
dokumentacją  projektową  
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera.   
2.  MATERIAŁY  
W projekcie przewidziano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej:   
poziomej -2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, pionowej -2 x lepik asfaltowy na gorąco , 
pionowej -2 x izolacja bitumiczna P  
na podkładzie 2 x izolacja bitumiczna R. 
3.  SPRZĘT  
Lepik nanosić należy pędzlem, szczotką dekarską lub natryskiem.  
4.  TRANSPORT  



Lepik  może  być  przewożony  dowolnymi  środkami  transportu  z  zachowaniem  przepisów  
Ministerstwa  
Komunikacji dla materiałów klasy IIIa, w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych  
na drogach publicznych. Opakowanie należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jednak  obok  
drugiego  najwyżej  w  
dwóch  warstwach  tak,  aby  tworzyły  zwartą  całość  zabezpieczoną  dodatkowo  listwami  
przed  ewentualnym  
przesunięciem  i  uszkodzeniem.  Rolki  papy  należy  przewozić  w  pozycji  stojącej  tak,  
aby  tworzyły  zwartą  całość  
zabezpieczoną przed przesunięciem i uszkodzeniem.  
Folię należy przewozić w pozycji zalecanej przez producenta zabezpieczającej przed 
przesunięciem i uszkodzeniem.  
5.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót  
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne.  
5.2.  Zgodność z dokumentacją.  
Izolacje  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  uwzględniającą  
wymagania  norm.  
Odstępstwo od dokumentacji projektowej powinno być udokumentowane zapisem 
dokonanym w Dzienniku Budowy i  
potwierdzonym przez Inżyniera.  
5.3.  Warunki wykonania izolacji.  
5.3.1.  Izolacja z papy asfaltowej. Wykonuje się ją na przygotowanym podłożu. Podłoże 
powinno być równe (bez  
wgłębień, wypukłości i pęknięć), czyste, odtłuszczone i odpylone. Izolacja powinna składać 
się z 2 warstw papy  
przyklejonych do podłoża i sklejonych między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
Grubość warstwy lepiku  
między pokładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami 
powinna wynosić  1,0-1,5   
mm.  Szerokość zakładów papy zarówno poprzecznych jak i podłużnych w każdej warstwie 
powinna być nie  
mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie o  
połowę szerokości arkusza.  
5.3.2.  Izolacja z lepiku asfaltowego na gorąco - wykonuje się na przygotowanym podłożu. 
Podłoże powinno być  
równe, czyste, odtłuszczone i odpylone. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych 
powinna być zgodna z  
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niż 2, a łączna grubość tych warstw 
nie mniejsza niż 2 mm.  
Lepiki asfaltowe powinny być podgrzewane do temperatury 160- 180°C, a temperatura lepiku 
podczas jego  
rozprowadzania nie powinna być niższa niż 140°C.  
5.3.3.  Izolacja powłokowa bitumiczna na zimno - wykonuje się na przygotowanym podłożu.  
Podłoże powinno być równe, czyste, odtłuszczone i  odpylone.  Liczba nakładanych warstw 
bitumicznych  



powinna być zgodna   z wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niż 2. Łączna 
grubość powinna być  
zgodna z zaleceniami producenta lecz nie mniej niż 2 mm.  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Sprawdzenie jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w 
trakcie ich prowadzenia.  
Ze  względu  na  techniczne  znaczenie  izolacji,  zanikający  charakter  robót  oraz  
dokumentacyjną  formę  protokołu  -  
konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy oraz 
Inżyniera.  
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając 
szczególną uwagę na:  
sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 
stwierdzających    
zgodność  zużytych   materiałów  z   powołanymi   normami   oraz   niniejszą Specyfikacją  
sprawdzenie nierówności powierzchni podkładu  
sprawdzenie poprawności układania warstw, każda warstwa  izolacji  powinna  stanowić 
jednolitą czystą  
powłokę  przylegającą do powierzchni  podkładu  lub uprzednio  ułożonej warstwy,  
kontrolę ilości ułożonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubości izolacji.  
7.  ODBIÓR ROBOT  
Odbiory  należy  przeprowadzić  dla  każdej  warstwy  pokrycia  osobno,  przy  czym  
sporządza  się  jeden  protokół  
odbioru  izolacji  po  wykonaniu  powłoki  izolacyjnej.  Podstawą  do  odbioru  robót  
izolacyjnych  są  badania  
obejmujące:  
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną  
sprawdzenie materiałów  
sprawdzenie podłoża pod izolację  
sprawdzenie warunków prowadzenia robót  
sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  
8.       OBMIAR ROBÓT  
8.1.    Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie  z  
Rysunkami  i  
Specyfikacjami,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  ślepym  Kosztorysie.  Tak  
ustalony  obmiar  powinien być  
wstawiony do Księgi Obmiaru.  
Obmiar  wykonanych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  
miesięcznej  płatności  na  
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera.  
8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m jako długość  
pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  



Jeżeli  urządzenia  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  dostarczy  
odpowiednie  świadectwa  
legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania  
Robót.  
8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru    
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w 
przypadku  
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót 
zanikających przeprowadza  
się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Roboty  
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny.  
Wszelkie  skomplikowane  pomiary  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi  szkicami  
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego  
załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  
8.5 Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy)  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla  
danej pozycji kosztorysu.  
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez  
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  
Cena  jednostkowa   lub   kwota   ryczałtowa   pozycji   kosztorysowej   będzie   uwzględniać  
wszystkie czynności,  
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na  
teren budowy,  
-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne    
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
specyfikacji0 obejmuje  
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 9.3 Księga Obmiaru  
Księga  Obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  
każdego  z  



elementów  Robót,  Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  
jednostkach  przyjętych  w  
wycenionym Ślepym Kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiaru.  
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  
-  PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
-  PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.  
-  PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
-  BN-79/6751-02  Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie 
technicznej.  
-  Świadectwo ITB 407/80 Folia dachowa z PCW  
-  Świadectwo ITB 409/80 Folia bitumo- i olejoodporna z PCW.  
  


