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Ogłoszenie nr 500283600-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.

Opole:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 653145-N-2018 

Data: 27/11/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zarząd Dróg Opole, Krajowy numer identyfikacyjny 53054601300000, ul. Firmowa  1, 45-

594  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4697413, e-mail sekretariat@mzd.opole.pl, faks

77 469 74 02. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.um.opole.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga

gminna nr 103 776 OZ Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie kładki pieszej w ciągu

ul. 11 Listopada nad rzeką Odrą wraz z przebudową dojazdów do obiektu oraz wymianę

oświetlenia kładki i wykonanie iluminacji obiektu. Lokalizacja budowy: Inwestycja realizowana

będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola, nad Rzeka Odrą w rejonie ulicy 11

Listopada. Zakres rzeczowy m.in.: - demontaż istniejącego pomostu żelbetowego na przęsłach

kratownicowych. - montaż nakładek wzmacniających pasy na przęsłach blachownicowych. -

montaż nowych wsporników podchodnikowych pod nowe chodniki na przęsłach - oczyszczenie

konstrukcji stalowej przęseł kratownicowych i blachownicowych. - wykonanie zabezpieczenia

antykorozyjnego konstrukcji stalowej kładki. - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i



27.11.2018

2/15

konserwacja mechanizmów wózków rewizyjnych podwieszonych pod przęsłami

kratownicowymi. - wykonanie nowego pomostu żelbetowego na przęsłach kratownicowych. -

wymianę istniejących balustrad na przęśle kratownicowym oraz wymianę pochwytu balustrady

na przęśle blachownicowym. - montaż wyposażenia nowych chodników dla pieszych, -

dostosowanie dojazdów do kładki do nowej organizacji ruchu na obiekcie. - powierzchniowa

reprofilacja skarp w obrębie przyczółków. - odtworzenie brakująch elementów murków na

wejściu na kładkę. - wymianę oświetlenia na kładce oraz instalację iluminacji obiektu. - naprawę

powierzchni betonowych: spodnia powierzchnia płyty pomostowej na przęsłach

blachownicowych, wszystkie podpory wraz z murkami na przyczółkach (przedłużenie

skrzydełek). - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar opracowane przez

firmę Mosty Józef Rabiega ul. Ramiszów 2a, 51-217 Wrocław oraz Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia. Cena oferty pełnego zakresu zamówienia musi również zawierać m.in.

następujące koszty: a) zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót występujących

branż, b) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, c) nadzoru nad istniejącymi

urządzeniami i sieciami podziemnymi i nadziemnymi (w czasie prowadzenia robót) przez ich

właścicieli, użytkowników i dostosowania się do wymagań zawartych w uzgodnieniach z

właścicielami i użytkownikami infrastruktury występującej na zadaniu. d) wykonania wszelkich

robót przygotowawczych, tymczasowych, wykończeniowych i porządkowych. e)

zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, f) ogrodzenia i

zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie pozostaje własnością wykonawcy). g) zorganizowania

i utrzymania zaplecza budowy h) w cenie oferty należy ponadto uwzględnić warunki stawiane

przez właścicieli urządzeń, w tym nadzór nad urządzeniami (pomiary, dokumentacja

powykonawcza itp.) szkolenia pracowników oraz inne opłaty związane z realizacją zadania, i)

opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu we właściwym organie

zarządzającym ruchem oraz wprowadzenia i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia

robót wraz z jej ewentualną korektą/aktualizacją, na wniosek Inżyniera Kontraktu lub

zarządzającego ruchem, w trakcie realizacji robót, (materiał stanowi własność wykonawcy). j)

odtworzenie dróg, chodników, poboczy poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego, k)

wykonania dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), l) związane z odbiorami

wykonanych robót, m) innych kosztów wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do

SIWZ, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych, n) w cenie oferty należy uwzględnić ponadto: i. odległość wywozu materiałów z
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rozbiórki do najbliższego punktu przyjęcia/przekazania odpadów budowlanych, ii. przewozu

materiałów stanowiących własność Zamawiającego do wyznaczonego miejsca na terenie miasta

Opole tj.: - kostki granitowej - posegregowanej wg asortymentu i zdeponowane na paletach

transportowych, - zdemontowanych słupów oświetleniowych, - drewna z wycinki drzew. o) inne

koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia i dokumentacji technicznej. p) Szczegółowe warunki zawarte są w dokumentacji

projektowej. q) pełnej obsługi geodezyjnej tj. zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji w

trakcie realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych

powykonawczych i przyjęcie tych pomiarów do zasobu geodezyjnego właściwego Starostwa

Powiatowego/Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przed

odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego oraz dostarczenie Zamawiającemu

powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnej z wymogami obowiązującego prawa

polskiego, odtworzenie i stabilizacja kamieni granicznych. Wykonawca jest zobowiązany do

ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy

geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia Wykonawca ponosi koszty ich

odtworzenia. r) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót

budowlanych w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania

przedmiotu umowy – roboty zaniechane. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto:

1) uwzględnienie w kosztach ogólnych ewentualny koszt tymczasowych dróg dojazdowych oraz

naprawę dróg publicznych. 2) zapewnienie odpowiednich nadzorów niezbędnych do

zrealizowania przedmiotu umowy m.in. środowiskowego, ornitologicznego oraz

archeologicznego; koszty te należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania. 3) Wykonawca po

15.10.2018r. może wprowadzić ograniczenia w ruchu pieszym na obiekcie za wyjątkiem

zawężenia szerokości pasa ruchu do 3,0m. 4) Wykonawca zapewni ciągłość ruchu pieszego po

kładce przez cały okres realizacji zadania. 5) Zamawiający dopuszcza zamknięcia kładki dla

ruchu pieszego za wyjątkiem weekendów po wcześniejszym zatwierdzeniu przez

Zamawiającego. Łączny okres zamknięć nie może być dłuższy niż 30 dni. 6) Wykonawca

zobowiązany jest do opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia

poszczególnych etapów robót wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez

Zamawiającego i właściwy organ zarządzający ruchem - Urząd Miasta Opola Wydział

Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej (dot. dróg publicznych). Wykonawca

przekaże projekty organizacji ruchu po 1 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej (nośnik

CD) Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu. 7) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem
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polskim pozwoleń, decyzji administracyjnych. 8) uporządkowanie terenu budowy/inwestycji, tj.

usunięcie dzikich wysypisk. 9) wypełnienie obowiązków nałożonych w uzgodnieniach,

warunkach technicznych, decyzjach administracyjnych. 10) Gospodarka drewnem pozyskanym z

wycinki odbywała się będzie zgodnie z zasadami określonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta

Opola tj. przekazanie Zamawiającemu pozyskanego z wycinki drewna (przetransportowanie w

miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Opola - pozyskane drewno należy

przewieść i zdeponować we wskazane przez Zamawiającego miejsce na podstawie protokołu

przekazania drewna zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego) lub podlegać

będzie sprzedaży Wykonawcy robót. Klasyfikacji drewna oraz obmiaru ilościowo -

jakościowego drewna dokona specjalista z zakresu leśnictwa przy współudziale Zamawiającego

(brakarza zapewnia Wykonawca robót). Brakarz przy udziale Wykonawcy robót oraz

Zamawiającego-Inżyniera Kontraktu sporządzi z obmiaru drewna „Wykaz odbiorczy drewna”

wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Klasyfikacja i obmiar ilościowo – jakościowy

drewna prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. Wykonawca ponosi

pełną odpowiedzialność materialną za pozyskane drewno (opałowe i użytkowe) do czasu

zagospodarowania drewna. Uwagi dodatkowe: 1) Wykonawca ponosi całkowitą

odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia

robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót).

W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem

bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę

odpowiedniej sumy pieniężnej. 2) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla

zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia

szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków

jego działań. 3) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót

wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o

odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie

realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,

poniesie Wykonawca. 4) Przed przystąpieniem do wycinki zieleni oraz prac przygotowawczych -

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin przyrody w tym drzew pod kątem

występowania gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia

zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.) przed wykonaniem wycinki należy uzyskać stosowne

zezwolenie właściwego organu ochrony środowiska, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony
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Środowiska w Opolu, na realizację czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych.

Wymagania co do zawartości podania na wykonanie powyższych prac reguluje art. 56 ustawy o

ochronie przyrody. Wykonawca powyższe prace wykona na własny koszt. 5) Wykonawca uiści

stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz

nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód

gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót,

tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 6) Wykonawca będzie

odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do

wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i

innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do

warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z

mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt,

dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru

pobranych ilości. 7) Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją.

Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu

Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 8)

W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym

od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego

zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu

budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już

potrzebne. 9) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy

odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 10) Wykonawca

zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie,

linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed

rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.

11) Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy

będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 12) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów

osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego

podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace

nakazane przez Inspektora Nadzoru. 13) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie
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konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do

niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 14)

Dziennik Budowy przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego będzie przechowywany na

Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z

polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie

przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym. 15) Wykonawca

zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane,

wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego

we wszystkich specjalnościach wynikających z dokumentacji techniczno-projektowej

stanowiącej załącznik do SIWZ. 16) Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady

zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty

wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi dla

niniejszego zadania wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja i rękojmia, w przypadku

odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót wynosi nie mniej niż 60

miesięcy. 17) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów,

właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne

linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji

projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak

również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we

własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami

terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości

oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje

gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.). 18)

Powyższe zasady opisane w pkt. 17) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w

posiadaniu osób prywatnych. Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac

objętych przedmiotem Umowy, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu i/lub Inżynierowi

Kontraktu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanej w formie Operatu

Kolaudacyjnego. „Uzyskanie zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie

Inwestycji” oznacza odpowiednio: - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; - przyjęcie przez
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właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź

upływ 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o

zakończeniu budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu; - uzyskanie zawiadomienia od

właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu postępowania w sprawie

zawiadomienia o zakończeniu budowy. "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów

budowy, niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, przygotowanych przez Wykonawcę, w

szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robót oraz dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób

potwierdzających jakość wykonanych robót. 20) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca,

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i

okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r, poz. 108, ze

zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na

podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących

następujące czynności: - roboty branży Mostowej - roboty branży drogowej - roboty związane z

zielenią - roboty branży elektroenergetycznej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę.

Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy par 7 ust. 12-14. 21)

Wykonawca przez cały okres trwania umowy winien dysponować osobami: (1) Kierownik

Budowy (kierownik robót branży mostowej) – posiadającym: uprawnienia budowlane bez

ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynieryjnej mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w

art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2018 poz. 1202 t.j. z późn.zm.) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika

budowy lub kierownika robót branży mostowej przy budowie lub przebudowie co najmniej 1

obiektu mostowego takiego jak: most, kładka, estakada, wiadukt o długości przynajmniej

jednego przęsła minimum 35 m. (2) Kierownik robót branży drogowej – posiadającym:

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej potwierdzone stosownymi

decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca
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1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t.j. z późn.zm.) (3) Kierownik robót branży

elektroenergetycznej – posiadającym: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia

samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych związanymi z obiektem budowlanym, takim

jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne potwierdzone stosownymi

decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t.j. z późn.zm.) (4) Osoba posiadająca

kwalifikacje określone w art. 37b ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami –

posiadający uprawnienia do prowadzenia prac przy zabytkach będącymi parkami wpisanymi do

rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisana do rejestru. Niniejszy wymóg

będzie spełniony jeśli Kierownik budowy lub którykolwiek z Kierowników robót branż

wskazanych powyżej będzie posiadać opisane w niniejszym punkcie uprawnienia. (5) Geodeta –

posiadający: uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie: -

geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, oraz

- geodezyjnej obsługi inwestycji. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego

pn.: Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga

gminna nr 103 776 OZ Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie kładki pieszej w ciągu

ul. 11 Listopada nad rzeką Odrą wraz z przebudową dojazdów do obiektu oraz wymianę

oświetlenia kładki i wykonanie iluminacji obiektu. Lokalizacja budowy: Inwestycja realizowana

będzie w Województwie Opolskim na terenie miasta Opola, nad Rzeka Odrą w rejonie ulicy 11

Listopada. Zakres rzeczowy m.in.: - demontaż istniejącego pomostu żelbetowego na przęsłach

kratownicowych. - montaż nakładek wzmacniających pasy na przęsłach blachownicowych. -

montaż nowych wsporników podchodnikowych pod nowe chodniki na przęsłach - oczyszczenie

konstrukcji stalowej przęseł kratownicowych i blachownicowych. - wykonanie zabezpieczenia

antykorozyjnego konstrukcji stalowej kładki. - wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego i

konserwacja mechanizmów wózków rewizyjnych podwieszonych pod przęsłami

kratownicowymi. - wykonanie nowego pomostu żelbetowego na przęsłach kratownicowych. -

wymianę istniejących balustrad na przęśle kratownicowym oraz wymianę pochwytu balustrady

na przęśle blachownicowym. - montaż wyposażenia nowych chodników dla pieszych, -

dostosowanie dojazdów do kładki do nowej organizacji ruchu na obiekcie. - powierzchniowa

reprofilacja skarp w obrębie przyczółków. - odtworzenie brakująch elementów murków na

wejściu na kładkę. - wymianę oświetlenia na kładce oraz instalację iluminacji obiektu. - naprawę
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powierzchni betonowych: spodnia powierzchnia płyty pomostowej na przęsłach

blachownicowych, wszystkie podpory wraz z murkami na przyczółkach (przedłużenie

skrzydełek). - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar opracowane przez

firmę Mosty Józef Rabiega ul. Ramiszów 2a, 51-217 Wrocław oraz Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia. Cena oferty pełnego zakresu zamówienia musi również zawierać m.in.

następujące koszty: a) zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót występujących

branż, b) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, c) nadzoru nad istniejącymi

urządzeniami i sieciami podziemnymi i nadziemnymi (w czasie prowadzenia robót) przez ich

właścicieli, użytkowników i dostosowania się do wymagań zawartych w uzgodnieniach z

właścicielami i użytkownikami infrastruktury występującej na zadaniu. d) wykonania wszelkich

robót przygotowawczych, tymczasowych, wykończeniowych i porządkowych. e)

zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, f) ogrodzenia i

zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie pozostaje własnością wykonawcy). g) zorganizowania

i utrzymania zaplecza budowy h) w cenie oferty należy ponadto uwzględnić warunki stawiane

przez właścicieli urządzeń, w tym nadzór nad urządzeniami (pomiary, dokumentacja

powykonawcza itp.) szkolenia pracowników oraz inne opłaty związane z realizacją zadania, i)

opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu organizacji ruchu we właściwym organie

zarządzającym ruchem oraz wprowadzenia i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia

robót wraz z jej ewentualną korektą/aktualizacją, na wniosek Inżyniera Kontraktu lub

zarządzającego ruchem, w trakcie realizacji robót, (materiał stanowi własność wykonawcy). j)

odtworzenie dróg, chodników, poboczy poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego, k)

wykonania dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), l) związane z odbiorami

wykonanych robót, m) innych kosztów wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do

SIWZ, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych, n) w cenie oferty należy uwzględnić ponadto: i. odległość wywozu materiałów z

rozbiórki do najbliższego punktu przyjęcia/przekazania odpadów budowlanych, ii. przewozu

materiałów stanowiących własność Zamawiającego do wyznaczonego miejsca na terenie miasta

Opole tj.: - kostki granitowej - posegregowanej wg asortymentu i zdeponowane na paletach

transportowych, - zdemontowanych słupów oświetleniowych, - drewna z wycinki drzew. o) inne

koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia i dokumentacji technicznej. p) Szczegółowe warunki zawarte są w dokumentacji

projektowej. q) pełnej obsługi geodezyjnej tj. zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji w
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trakcie realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych

powykonawczych i przyjęcie tych pomiarów do zasobu geodezyjnego właściwego Starostwa

Powiatowego/Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przed

odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego oraz dostarczenie Zamawiającemu

powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnej z wymogami obowiązującego prawa

polskiego, odtworzenie i stabilizacja kamieni granicznych. Wykonawca jest zobowiązany do

ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy

geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia Wykonawca ponosi koszty ich

odtworzenia. r) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót

budowlanych w sytuacji gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego wykonania

przedmiotu umowy – roboty zaniechane. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto:

1) uwzględnienie w kosztach ogólnych ewentualny koszt tymczasowych dróg dojazdowych oraz

naprawę dróg publicznych. 2) zapewnienie odpowiednich nadzorów niezbędnych do

zrealizowania przedmiotu umowy m.in. środowiskowego, ornitologicznego oraz

archeologicznego; koszty te należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania. 3) Wykonawca

zapewni ciągłość ruchu pieszego po kładce przez cały okres realizacji zadania, można

wprowadzić ograniczenia w ruchu pieszym na obiekcie za wyjątkiem zawężenia szerokości pasa

ruchu do 2,0 m lub 2x 1,25 m . 4) Zamawiający dopuszcza zamknięcia kładki dla ruchu pieszego

za wyjątkiem weekendów po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Łączny okres

zamknięć nie może być dłuższy niż 30 dni. 5) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania

projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia poszczególnych etapów robót

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez Zamawiającego i właściwy

organ zarządzający ruchem - Urząd Miasta Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i

Gospodarki Komunalnej (dot. dróg publicznych). Wykonawca przekaże projekty organizacji

ruchu po 1 egz. w wersji papierowej oraz elektronicznej (nośnik CD) Inżynierowi Kontraktu i

Zamawiającemu. 6) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim pozwoleń, decyzji

administracyjnych. 7) uporządkowanie terenu budowy/inwestycji, tj. usunięcie dzikich wysypisk.

8) wypełnienie obowiązków nałożonych w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach

administracyjnych. 9) Gospodarka drewnem pozyskanym z wycinki odbywała się będzie zgodnie

z zasadami określonymi Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola tj. przekazanie Zamawiającemu

pozyskanego z wycinki drewna (przetransportowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego

na terenie miasta Opola - pozyskane drewno należy przewieść i zdeponować we wskazane przez

Zamawiającego miejsce na podstawie protokołu przekazania drewna zgodnie ze wzorem
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dostarczonym przez Zamawiającego) lub podlegać będzie sprzedaży Wykonawcy robót.

Klasyfikacji drewna oraz obmiaru ilościowo - jakościowego drewna dokona specjalista z zakresu

leśnictwa przy współudziale Zamawiającego (brakarza zapewnia Wykonawca robót). Brakarz

przy udziale Wykonawcy robót oraz Zamawiającego-Inżyniera Kontraktu sporządzi z obmiaru

drewna „Wykaz odbiorczy drewna” wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego.

Klasyfikacja i obmiar ilościowo – jakościowy drewna prowadzony będzie zgodnie z

obowiązującymi Polskimi Normami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za

pozyskane drewno (opałowe i użytkowe) do czasu zagospodarowania drewna. Uwagi

dodatkowe: 1) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na

działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych

przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca

zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez

przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej.

2) Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na

terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia,

wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 3) Wykonawca ma

obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony

środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody.

Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w

odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 4) Przed

przystąpieniem do wycinki zieleni oraz prac przygotowawczych - Wykonawca zobowiązany jest

do przeprowadzenia oględzin przyrody w tym drzew pod kątem występowania gatunków

chronionych. W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zakazów wymienionych w art.

51 i 52 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze

zm.) przed wykonaniem wycinki należy uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu

ochrony środowiska, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na

realizację czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. Wymagania co do

zawartości podania na wykonanie powyższych prac reguluje art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Wykonawca powyższe prace wykona na własny koszt. 5) Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz

uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i

płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i

opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani

roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 6) Wykonawca będzie odpowiedzialny za
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dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót

objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z

istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków

przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz

uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką

aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 7)

Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie

konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie

budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 8) W trakcie wykonywania

robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich

niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu

Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie

szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne. 9)

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być

zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 10) Wykonawca zaznajomi się z

umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy

telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem

jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 11)

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą

wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić

zagrożenie bezpieczeństwa. 12) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia

dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego

podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace

nakazane przez Inspektora Nadzoru. 13) Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie

konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do

niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 14)

Dziennik Budowy przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego będzie przechowywany na

Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z

polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie

przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym. 15) Wykonawca
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zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane,

wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego

we wszystkich specjalnościach wynikających z dokumentacji techniczno-projektowej

stanowiącej załącznik do SIWZ. 16) Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady

zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty

wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

określonej w protokole odbioru końcowego. Okres gwarancji wykonawcy i rękojmi dla

niniejszego zadania wynosi nie mniej niż 60 miesięcy. Gwarancja i rękojmia, w przypadku

odstąpienia od umowy po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót wynosi nie mniej niż 60

miesięcy. 17) Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego

powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów,

właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne

linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji

projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak

również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we

własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami

terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości

oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje

gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.). 18)

Powyższe zasady opisane w pkt. 17) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w

posiadaniu osób prywatnych. 19) Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac

objętych przedmiotem Umowy, oraz po dostarczeniu Zamawiającemu i/lub Inżynierowi

Kontraktu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanej w formie Operatu

Kolaudacyjnego. „Uzyskanie zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie

Inwestycji” oznacza odpowiednio: - uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; - przyjęcie przez

właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź

upływ 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o

zakończeniu budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu; - uzyskanie zawiadomienia od

właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu postępowania w sprawie

zawiadomienia o zakończeniu budowy. "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów

budowy, niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, przygotowanych przez Wykonawcę, w

szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
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wykonywania robót oraz dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób

potwierdzających jakość wykonanych robót. 20) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca,

podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i

okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego

zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r, poz. 108, ze

zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na

podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących

następujące czynności: - roboty branży Mostowej - roboty branży drogowej - roboty związane z

zielenią - roboty branży elektroenergetycznej. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę.

Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy par 7 ust. 12-14. 21)

Wykonawca przez cały okres trwania umowy winien dysponować osobami: (1) Kierownik

Budowy (kierownik robót branży mostowej) – posiadającym: uprawnienia budowlane bez

ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynieryjnej mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w

art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.

z 2018 poz. 1202 t.j. z późn.zm.) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika

budowy lub kierownika robót branży mostowej przy budowie lub przebudowie co najmniej 1

obiektu mostowego takiego jak: most, kładka, estakada, wiadukt o długości przynajmniej

jednego przęsła minimum 35 m. (2) Kierownik robót branży drogowej – posiadającym:

uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej

funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej

potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art.

104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t.j. z późn.zm.) (3)

Kierownik robót branży elektroenergetycznej – posiadającym: uprawnienia budowlane w

ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia

elektryczne i elektroenergetyczne potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art.

12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
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2018 poz. 1202 t.j. z późn.zm.) (4) Osoba posiadająca kwalifikacje określone w art. 37b ustawy o

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – posiadający uprawnienia do prowadzenia prac przy

zabytkach będącymi parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią

wpisana do rejestru. Niniejszy wymóg będzie spełniony jeśli Kierownik budowy lub

którykolwiek z Kierowników robót branż wskazanych powyżej będzie posiadać opisane w

niniejszym punkcie uprawnienia. (5) Geodeta – posiadający: uprawnienia zawodowe do

wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie: - geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, oraz - geodezyjnej obsługi inwestycji. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-12-12, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-12-12, godzina: 12:00 

 


