Miejski Zarząd Dróg w Opolu

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY
dla zadania inwestycyjnego pn.:

Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej w zakresie:
Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa

Lokalizacja inwestycji: województwo opolskie, 
                                    powiat opolski, gmina Opole
Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
71355000-1 
Usługi pomiarowe 

71320000-7
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 
Nadzór nad projektem i dokumentacją

45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne.

45230000-8
Roboty budowlane w zakresie dróg

45233200-1 
Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

     45233222-1

Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
Zamawiający: Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Opracowanie: Dział Realizacji Inwestycji  i Nadzoru Budów
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

· przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

· przygotowania oferty Wykonawcy,

· zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót, związanych z Przebudową parkingu przy ul. Fieldorfa  w Opolu:
Etap I - Opracowanie dokumentacji projektowej: Przebudowa parkingu przy ul. Fieldorfa w Opolu
Etap II - Wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie  Przebudowy parkingu przy ul. Fieldorfa w Opolu
1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z:
· opracowania dokumentacji projektowej branży drogowej,
· wykonania przebudowy parkingu, oraz wymiana konstrukcji chodnika przylegającego do parkingu,
· roboty skoordynować z pracami Spółdzielni Mieszkaniowej polegającymi na wzmocnieniu i wymianie chodnika przy ul. Fieldorfa, 

· koordynacja wysokościowa powinna nastąpić na etapie projektu i wykonywania robót. 

Zakres przebudowy określa załącznik graficzny.

Zamówienie obejmuje:

1. Sporządzenie dokumentacji:

· sporządzenie projektów budowlanych branży: drogowej – po 4 egz.,

· sporządzenie projektów wykonawczych branży: drogowej – po 4 egz.,

· opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz.,

· przygotowanie przedmiarów robót – po 2 egz.;

· wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz. ( jeżeli będzie taka konieczność),
· wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu – 4 egz.,

· opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż – po 2 egz. ( jeżeli będzie taka konieczność),

· pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji, koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę,

· przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów robót winny być możliwe do odczytania w programie NORMA.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym:

· Uzgodnienie projektu budowlanego branży drogowej 
· Zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,

· Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy.

3. Nadzór autorski:

· Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
· Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

· Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie 
w toku realizacji inwestycji,

· Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

· Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

· Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego,

· Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji.
4. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowej:

· opracowanie harmonogramu realizacji prac,

· wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

· przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót.

· odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych,

· uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

· prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

· sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej,

· przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST;

· przedstawienie wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

· przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram,  tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

· przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi.
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.
2.1.1.Opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim z gęstą zabudową osiedlową wielorodzinną w miejscowości Opole w Gminie Opole w Województwie Opolskim.  Zakres opracowania określony jest na załączniku graficznym nr 1. Ulica  Fieldorfa jest drogą klasy D dwukierunkową o dwóch pasach ruchu, obsługującej dojazd do parkingu o ruchu lokalnym osiedlowym. 
Nawierzchnia parkingu wykonana jest z płyt betonowych, chodnik z płytek betonowych zarówno parking jak i chodnik są w złym stanie technicznym - występują liczne spękania i nierówności i ubytki nawierzchni. 
2.1.2.Opis stanu do zaprojektowania
Opracowanie swym zakresem powinno obejmować:

· Przebudowę parkingu,
· Wykonanie nowej konstrukcji chodnika wzdłuż projektowanego parkingu, 
· Projektowaną niweletę chodnika zaleca się dostosować do istniejącej niwelety krawędzi jezdni i terenu,
· Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń w oparciu o badania geotechniczne. Przyjęte rozwiązania konstrukcyjne wymagają akceptacji Zamawiającego. 
Rodzaje robót występujących w części zamówienia:

· Roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe (nawierzchnie)

· Zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnień z właściwymi właścicielami,  sieci
· Wykonanie badań polowych parkingu, 

· Wykonanie badań polowych chodnika, 
· Wykonanie krawężników i obrzeży 
· Wykonanie podbudowy,
· Wykonanie robót nawierzchniowych,

· Oznakowanie tymczasowe,
· Roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia drogi w formie humusowania 
i wysiania nasion traw.
2.1.3.Opis szczegółowy

Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru 
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

· Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (aktualna mapa z zasobów geodezyjnych lub mapa do celów projektowych), umożliwiających realizację zadania.

· Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego.

· Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wg wymagań, obowiązujących przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony 
z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i wytycznymi  w tym zakresie.

· Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia 
na budowę wg wymagań obowiązujących przepisów.

· Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót

· Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego skutecznego zgłoszenie robót budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę. 

· Zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych.

· Zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne

· Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy.

· Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany.

· Przygotowanie rozliczenia końcowego i ostatecznego robót.

· Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian 
w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

· Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF 
i DGN(DWG)).

· Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1.
Wymagania techniczne
2.1.1.
Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania zaplecza budowy. Rozpoczęcie robót wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe, prace rozbiórkowe itp., które wynikać będą 
z rozwiązania projektowego.   
2.1.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzić należy w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego nawodnienia. Miejsce odkładania mas ziemnych i humusu ustala swoim staraniem Wykonawca i ponosi koszty z tym związane. Głębokość korytowania wynika z grubości przyjętej konstrukcji nawierzchni chodnika. 
Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń. Podłoże pod parking powinno spełniać grupę nośności G1.
2.1.3. Roboty nawierzchniowe 
W projekcie należy ująć roboty nawierzchniowe na całym obszarze opracowania. Nawierzchnia parkingu 8 cm, chodnika 8 cm grubości, materiał kostka betonowa, podsypka cementowo – piaskowa, 

podbudowa kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie. 
Droga manewrowa, wjazdy z kostki betonowej grubości 8 cm.
2.1.4. Krawężniki i obrzeża 

Przewiduje się wymianę krawężników i obrzeży na betonowe.
2.1.5. Wykończenie

Roboty wykończeniowe obejmować będą uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu tj. humusowanie z obsianiem trawą.
2.1.6. Założenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczególnych elementów robót wraz z projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Szczegółowy harmonogram robót powinien być zgodny z ramowymi założeniami przedstawionymi w ofercie.
2.1.7. Wymagania materiałowe

Wykonawca będzie stosował tylko te materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Materiały powinny spełniać następujące wymagania: 
a) Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (nie dopuszcza się kruszyw pochodzenia wapiennego),
b) Krawężniki i obrzeża – należy przyjąć betonowe krawężniki 15x30x100cm oraz obrzeża 8x30x100cm  o minimalnych parametrach : nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D, odporność na ścieranie –  klasa 4 I, wytrzymałość na zginanie charakterystyczna – 5,0 MPa, odporność na poślizg/ poślizgnięcie –  zadowalająca, trwałość – zadowalająca.
c) kostka brukowa – należy przyjąć betonową o następujących minimalnych parametrach: nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D, odporność na ścieranie – klasa 4 I, odporność na poślizg/ poślizgnięcie – zadowalająca, trwałość – zadowalająca, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,6 MPa. Grubość kostki – 8 cm. Kostka powinna spełniać wymagania normy PN-EN:1338.

2.2. Wymagania dotyczące opracowań projektowych 

2.2.1. Część techniczna

Wykonawca przedkłada jako załącznik do oferty opis wszystkich robót zgodny 
z wymogami niniejszego programu oraz wstępny harmonogram robót. Informacje do oferty są przedkładane w formie opisów, obliczeń, rysunków, schematów.

2.2.2. Część ekonomiczna

Wykonawca przedkłada ofertę cenową na wykonanie całości zamówienia (Etap I i II) zgodnie 
z opisem Programu Funkcjonalno - Użytkowego. Przedstawiona cena jest ceną ryczałtową. 
3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Przygotowanie terenu budowy 
· Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektowo-wykonawczą, projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowę/ zgłoszenia oraz przepisami. 

· W przypadku uszkodzenia dróg dojazdowych do miejsca robót, należy przewidzieć 
w cenie oferty przywrócenie ich do przejezdności. 
3.2. Konstrukcja
Parking oraz chodnik  winien posiadać konstrukcję spełniającą wymogi obowiązujące w przepisach prawa. 
3.3. Architektura 
nie dotyczy 
3.4. Instalacje 
Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt. 
3.5. Wykończenie i zagospodarowanie terenu 
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego.
4. Część informacyjna 

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową. 

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 
4.2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te Wykonawca wykona na własny koszt. 
4.3. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, jak również opracowania zabezpieczeń wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów i sieci których Zamawiający nie jest właścicielem. Dokumentacja winna składać się z następujących opracowań projektowych:
4.3.1 Projekty budowlano – wykonawcze 

Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać:

· Opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru 
i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki obliczeń konstrukcyjnych,

· Część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce,

· Analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia,

· Projekt zagospodarowania terenu 

· Przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, kosztorys inwestorski,

· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  powiązane 
z przedmiarem,

· Specyfikacje techniczne, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego.

4.3.2 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót. Dokument musi być zatwierdzony przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole.

4.4 Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowę i innych zezwoleń 
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowę robót objętych Zamówieniem. Materiały formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży mu do uzyskania zezwolenia na usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile jest taka potrzeba).

Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań.
Akceptacja projektu przez  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie 
na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
4.5 Ustalenia wyjściowe 

Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez właściwe Wydziały Zamawiającego.     

4.6 Inne ustalenia
· Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

· Grunt pochodzący z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na własność Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach.

· Dokumentację projektową po jej wykonaniu należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu.
5 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
· Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430). 

· Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 
ze zmianami).

· Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, 
z 2017 r. poz. 191, 1089. ze zmianami).
· Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

6 Wymagania szczegółowe

6.1 Ustalenie wyceny robót

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) ze zmianami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań technicznych.  

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się:

· wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

· wynikami opracowań własnych,

· zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego.

Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca musi się liczyć 
z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujący realizację zadania wynika z załączonej mapy, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona mapa ma charakter wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót.

6.2 Płatności

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. Płatność obejmuje dwa etapy : I-wszy – wykonanie projektu oraz II-gi wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Maksymalna kwota etapu I-szego nie może wynosić więcej niż 4% ceny ofertowej Wykonawcy brutto.

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na  wykonanie zamówienia.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego protokołów zdawczo – odbiorczych:  częściowego, końcowego lub ostatecznego. 

Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.  .  
6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych.

6.3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych. Termin na realizację niniejszego zadania (etap I i II) – do dnia 31.07.2019 r. w tym etap I do 90 dni od dnia podpisania Umowy. Całość zadania obejmuje zakończenie całości robót budowlanych i przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji, przekazania dokumentacji powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych.  
6.3.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania cotygodniowych raportów z rzeczywistego postępu prac zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane co poniedziałek każdego tygodnia na ręce Inspektora MZD w Opolu.
6.4. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych

-  projekty budowlano – wykonawcze
 




4 egz.

-  pozostałe opracowania projektowe





4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do inwestora. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).

Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 2 egz. dokumentacji w formie papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym USB (format PDF)
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej 
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym (formaty DGN lub DWG i PDF). 
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