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 (
MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
W OPOLU
)


Opole, dn. 08.02.2019 r.

W związku z przetargiem o nazwie Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435, nr ref. NP.260.09.2019.P Zamawiający odpowiada na zadane pytania oraz dokonuje zmian treści SIWZ w zakresie:

1. [bookmark: _Hlk512426695]Pytania i odpowiedzi:

Zestaw nr 1
1. Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni ścieralnej na obiekcie mostowym w tym  głębokie deformacje,  czy Wykonawca ma wycenić wymianę warstwy wiążącej?
1. Należy przyjąć zakres zgodny z PFU i SIWZ. 

1. Czy Wykonawca ma przyjąć do wyceny wymianę krawężnika kamiennego od dolnej wody. Jeśli tak to czy Wykonawca ma wycenić naprawę kapy  chodnikowej od dolnej wody? Z wizji lokalnej w terenie stwierdzamy zły stan technicznych przedmiotowej kapy (skorodowany beton, defomacje, ubytki). 
1. Należy przyjąć zakres zgodny z PFU i SIWZ. 

1. Czy Zamawiający dopuści do zabudowy  na kapie chodnikowej  systemowych balustrad mostowych  bez liny stalowej w pochwycie?
1. [bookmark: _Hlk332536]Należy przyjąć zakres zgodny z PFU i SIWZ. 

1. W zawiązku z możliwością pozostawienie istniejących osłon kabli teletechnicznych w remontowanej kapie chodnikowej, czy Wykonawca ma wycenić  ręczne prace rozbiórkowe betonowej kapy chodnikowej?
1. [bookmark: _GoBack]Należy przyjąć zakres zgodny z PFU i SIWZ. Zgodnie z PFU i SIWZ w kapie chodnikowej należy pozostawić wszystkie rury osłonowe kabli oprócz rury osłonowej dla kabla energetycznego oświetleniowego. 

Zestaw nr 2

1. Zakres robot zgodnie z PFU kwalifikuje roboty jako remont co potwierdza udostępniona przez Inwestora dokumentacja pn. „Projekt remontu mostu nad Odrą w ciągu ul. Nysy Łużyckiej w Opolu”, opracowany w lipcu 2008 roku przez Biuro projektowania Dróg i Mostów MOSTOM, ul. 1 Maja 4 , 49-130 Tułowice. Czy Inwestor zezwoli wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót, pod nazwą „Remont” a nie „Przebudowa”? Jeśli dokumentacja będzie nazwana „przebudową mostu” a nie „remont mostu” to wymagana będzie dodatkowo w decyzja środowiskową oraz decyzję wodnoprawna a ostatecznie pozwolenie na budowę. Z doświadczenia wiemy, iż uzyskanie w/w decyzji wydłuży procedurę od 6 do 12 miesięcy W związku z powyższym wskazany w rozdziale 8 SIWZ: Wymagany termin wykonania zamówienia - od dnia podpisania umowy do 15.12.2019 r. (całość zadania Etap I+II+ III), w tym wykonanie etapu I – do 6 miesięcy od dnia podpisania Umowy, jest nierealny do dotrzymania.
Odpowiedź 1. Nazwa zadania, również w dokumentacji projektowej pozostaje bez
zmian.  
Zgodnie z SIWZ oraz PFU należy uzyskać wszystkie wymagane opinie, decyzje, uzgodnienia, w tym decyzję środowiskową.  
Zestaw nr 3

1. Proszę o zamieszczenie na stronie Zamawiającego „kosztorysu scalonego ślepego” oraz „szczegółowych specyfikacji technicznych”, które wchodzą w zakres opracowanego Projektu budowlano – wykonawczego, który zamieszczono na stronie.
1. Przedmiotowe zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zgodnie z zapisami SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435, a także zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzoru umowy. Załączona dokumentacja projektowa stanowi jedynie element o charakterze poglądowym i nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. 

1. Proszę również o zamieszczenie projektu zastępczej i docelowej organizacji ruchu opracowanych w ramach zamieszczonego Projektu budowlano – wykonawczego.
1. [bookmark: _Hlk423797][bookmark: _Hlk423787]Odpowiedzi udzielono w związku z pytaniem nr 1. Projekt organizacji ruchu docelowy i tymczasowy , zgodnie z PFU i SIWZ Wykonawca opracuje we własnym zakresie. 

1. Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek uzgodnienia, które mogłyby być przydatne do realizacji etapu I tj. dokumenty projektowe. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie na stronie.
1. Zamawiający nie posiada uzgodnień. 

1. Czy Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na którym znajduje się inwestycja.
1. Prawo do dysponowania terenem zostanie uzyskane przez Zamawiającego na etapie opracowywania projektu. 

1. Czy dla zamieszczonego  Projektu budowlano – wykonawczego zostało w przeszłości wydane przez właściwy organ pozwolenie na budowę. Jeśli tak to proszę o zamieszczenie na stronie.
1. Dla zamieszczonego  Projektu budowlano – wykonawczego nie zostało w przeszłości wydane przez właściwy organ pozwolenie na budowę. W 2008 roku zostało złożone zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. 

1. Prosimy również o podanie kto pokryje koszty zajęcia pasa drogowego w czasie realizacji robót.
1. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego. 
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