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Opole, dnia 19.03.2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ  nr 1
Dot.: Postępowanie o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435” w formule „zaprojektuj i wybuduj, nr ref. NP.260.19.2019.P
Niniejszym zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 u.p.z.p. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Rozdział 9 [Wykluczenie – warunki udziału w postępowaniu]
Zmienia się zapisy rozdziału 9 pkt 2 ppkt 3 lit a, w zakresie inspektora nadzoru branży mostowej, na następujące:
1) Inspektor nadzoru branży mostowej (koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu) posiadający:

· uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz. U. z 2018 poz. 1202 t. j. z późn.zm.), oraz 

· doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót branży mostowej przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej 1 obiektu mostowego

Pozostałe zapisy Rozdziału 9 pozostają bez zmian.
2. Rozdział 18 [Miejsce, termin i sposób złożenia oferty]

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 27.03.2019 r. godz. 09:00.

Pozostałe zapisy Rozdziału 18 pozostają bez zmian.

3. Rozdział 19 [Miejsce i termin otwarcia ofert]

Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 27.03.2019 r. godz. 09:30.

Pozostałe zapisy Rozdziału 19 pozostają bez zmian.
4. Rozdział 20 [Termin związania ofertą]

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 25.04.2019 r.
Pozostałe zapisy Rozdziału 20 pozostają bez zmian.
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