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Ogłoszenie nr 540113972-N-2019 z dnia 07-06-2019 r.

Opole:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 556194-N-2019 

Data: 04/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zarząd Dróg Opole, Krajowy numer identyfikacyjny 53054601300000, ul. Firmowa  1, 45-

594  Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4697413, e-mail sekretariat@mzd.opole.pl, faks

77 469 74 02. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.um.opole.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania

pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” w ramach projektu pn.

Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul.

Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej. 1.1. Zakres usługi: •

Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad pracami budowlanomontażowymi związanymi z

realizacją zadania pn. Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” – 12

pobytów oraz wykonywanie, na zlecenie Zamawiającego, zamiennych prac projektowych,

których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w

dokumentacji pierwotnej lub dodatkowych prac projektowych – przewidywana ilość jednostek

nakładów projektowych – 548 j.n.p. (zakres fakultatywny). • Zakres sprawowania nadzoru
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autorskiego określają przepisy ustawy prawo budowlane, umowa i dokumentacja projektowa dla:

Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” i Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowana przez „domel” inż. Iwona Dołżycka, 49-

120 Dąbrowa Niemodlińska k/Opola, ul. Sokolnicka 3. Uwaga: Wykonawca otrzyma od

Zamawiającego dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

oraz przedmiary robót tylko w wersji elektronicznej - pdf. Pełnienie nadzoru autorskiego będzie

polegać w szczególności na: a) weryfikacji zgodności realizowanych robót budowlanych z

dokumentacją projektową; b) wyjaśnianiu treści dokumentacji; c) wprowadzaniu w razie

konieczności rozwiązań zamiennych do dokumentacji na wniosek kierownika budowy lub

inspektora nadzoru; d) uzyskaniu akceptacji przez autora projektu proponowanych rozwiązań

zamiennych do dokumentacji dotyczących strefy chronionej prawem autorskim; e)

rozwiązywaniu kolizji projektowych powstałych podczas realizacji robót budowlanych z

dokumentacją projektową; f) opracowywaniu i uzgadnianiu możliwości oraz sposobu

wykonywania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do rozwiązań określonych w

projekcie budowlanym; g) aktualizacji kosztorysów inwestorskich; h) aktualizacji dokumentacji

dendrologicznej oraz uzgodnienie/uzyskanie pozwolenia na wycinkę; i) opracowywaniu i

przedkładaniu do akceptacji Zamawiającemu Kart pobytu nadzoru autorskiego. Obowiązki

Wykonawcy: 1. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski z dołożeniem należytej staranności i

bez zbędnej zwłoki, a w szczególności zobowiązuje się do pobytu projektantów na budowie (lub

w siedzibie Zamawiającego) w okresie realizacji robót budowlanych na wezwanie

Zamawiającego lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w ramach którego Wykonawca jest

zobowiązany m.in. do: 1) sprawowania nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych

w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami),

w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z

dokumentacją oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji; 2) zapewnienia personelu, zdolnego

do wykonania przedmiotu zamówienia, reprezentującego wszystkie branże objęte dokumentacją

projektową; 3) opiniowania możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod

względem zgodności z dokumentacją projektową; 4) dokonywania wpisów do dziennika

budowy; 5) wyjaśniania wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku realizacji inwestycji

wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzupełniania szczegółów

dotyczących rozwiązań w niej zawartych; 6) opiniowania dokumentacji sporządzanej przez

Wykonawcę robót w zakresie jej zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji



7.06.2019

3/13

projektowej; 7) dostosowania dokumentacji projektowej do warunków zastanych na budowie

oraz do wyników badań geologicznych podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych

przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających

od wyników badań sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej; 8)

przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia

precyzujące przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem

faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych); 9) opracowanie i

wprowadzenie po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do

rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem pkt 11; 10) udziału w

czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowej zdolności

funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 11) rozstrzygania w

sprawie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z

rozwiązaniami projektowymi, obowiązującymi normami i przepisami; 12) na wezwanie

Zamawiającego, udziału w odbiorach częściowych i końcowym; 13) udziału w radach budowy,

naradach technicznych i innych spotkaniach na zaproszenie Zamawiającego; 14) doradztwa

(udzielania porad i opinii w formie pisemnej oraz prowadzenia konsultacji) dot. realizacji

zadania inwestycyjnego w zakresie każdorazowo określonym przez Zamawiającego; 15) ścisła

współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego; 16) Wykonawca przyjmuje

również do opracowania analizy i opinie dotyczące zasadności oraz zgodności z dokumentacją

projektową ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Wykonawcę robót i jego podwykonawców

lub osób trzecich; 17) oraz wykonywania innych czynności i obowiązków określonych w

Umowie i w SIWZ. 2. Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane

niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności

dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym:

1) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 1 pkt 3, 5, 6, 11 i 14 nie może

być dłuższy niż 4 dni robocze od otrzymania wezwania; 2) czas przeznaczony na wykonanie

czynności określonych w ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 16 nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od

otrzymania wezwania. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać zmienione

przez Zamawiającego, odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy

przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie

np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót). 3. Wykonawca pełnić będzie nadzór

autorski według potrzeb wynikających z postępu robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do

kontrolowania zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową i



7.06.2019

4/13

dokonywania uzgodnień oraz wykonywania innych obowiązków określonych w pkt. 1: 1) na

każde wezwanie Zamawiającego; 2) na każde wezwanie przedstawiciela nadzoru inwestorskiego,

zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Wezwanie przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy

ma być dokonane drogą pocztową lub drogą elektroniczną, za datę wezwania będzie uważana

data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości. 6. Pobyt przedstawiciela/przedstawicieli

Wykonawcy na budowie, niebędący wynikiem wezwania zgodnie z pkt. 4 ppkt 1 i 2, nie stanowi

podstawy do wypłaty wynagrodzenia. 7. Zamawiający każdorazowo określi w wezwaniu, które

osoby sprawujące nadzór autorski nad poszczególnymi branżami mają stawić się na placu

budowy lub w siedzibie Zamawiającego. 8. Za jednorazowy pobyt autorski uważa się pobyt

przedstawiciela Wykonawcy na budowie/w siedzibie Zamawiającego, odnotowany w Karcie

pobytu w danym dniu, bez względu na czas trwania pobytu. Jeden pobyt projektanta jest

rozliczany dla każdego z projektantów osobno. 9. Z każdego pobytu musi być sporządzona Karta

pobytu (załącznik nr 3 do Umowy) zawierająca: 1) datę pobytu na budowie / w siedzibie

Zamawiającego; 2) identyfikację problemu; 3) wyjaśnienie przyczyny problemu; 4) propozycję

sposobu rozwiązania problemu; 5) zadane dalsze postępowanie; 6) oszacowanie terminu

rozwiązania problemu. Punkty 2)-6) nie są wymagane w przypadku pobytów na budowie

związanych z udziałem w naradach, chyba że zostanie określony problem do rozwiązania. 10. W

przypadku, gdy wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nie wymaga

przyjazdu, pobytu na budowie (lub w siedzibie Zamawiającego) i powrotu, wykonanie takich

czynności nadzoru autorskiego drogą pocztową bądź elektroniczną może, za zgodą

Zamawiającego, zostać uznane jako pobyt, o ile doszło do merytorycznego załatwienia sprawy.

Pobyt taki dla swej ważności wymaga późniejszego potwierdzenia przez Zamawiającego na

Karcie pobytu. 11. Zakres umowy obejmuje również wykonywanie, każdorazowo na pisemne

zlecenie Zamawiającego: 1) zamiennych prac projektowych, których przedmiotem są istotne

zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej; 2) dodatkowych

prac projektowych, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania i

niewynikających z błędów i/lub braków, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu.

Wykonanie dokumentacji obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz jeżeli

zajdzie taka konieczność również uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę lub innych

decyzji niezbędnych do realizacji robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, poza

wymaganymi przepisami prawa, po 3 egz. dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego

i/lub wykonawczego, przedmiarów robót, STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, w wersji

papierowej oraz na nośniku CD w wersji pdf i edytowalnej. Czas przeznaczony na wykonanie
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czynności określonych w niniejszym ustępie będzie odpowiedni do ich wykonania i określony

wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w razie braku uzgodnienia, wyznaczony przez

Zamawiającego. W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy

Zamawiający może przedłużyć czas na ukończenie dodatkowych lub zamiennych prac

projektowych. 12. Dla prac projektowych, o których mowa w pkt. 11 zostaną sporządzone Karty

projektu (załącznik nr 4 do Umowy) zawierające: 1) Nazwę projektu; 2) Zakres projektu; 3)

Przyczyny wykonania projektu; 4) Wymagane uzgodnienia; 5) Termin wykonania projektu; 6)

Szacunkowa wartość projektu. 13. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych dokumentowane będą przez Wykonawcę

poprzez: 1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 2) rysunki

zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element

dokumentacji zastępują; 3) wpisy do Dziennika Budowy; 4) protokoły lub notatki służbowe

podpisywane przez strony i załączone do dokumentacji budowy; 5) określenie zmiany, jako

istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 6)

pisemne opinie dotyczące wprowadzonych w projekcie zmian. 14. Wykonawca w trakcie

realizacji budowy, zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ma

prawo: 1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej

realizacji; 2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: a)

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 15.

W przypadku realizowania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru autorskiego niezgodnie z

dokumentacją projektową lub niestosowania się do zaleceń projektanta pełniącego nadzór

autorski, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 16. Realizując Umowę

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawa polskiego. W ramach wynagrodzenia

określonego w umowie Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie

podatki, należności i opłaty, oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są

wymagane przez polskie prawo w związku z realizacją Umowy. 17. Wykonawca zobowiązuje się

do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia

rozwiązań projektowych. Wynagrodzeniu nie podlegają działania Wykonawcy, które wynikają z

konieczności naprawienia ewidentnych błędów, zaniechań, zaniedbań i nieścisłości

wynikających z nienależytego wykonania przez Wykonawcę rozwiązań dodatkowych lub

zamiennych stanowiących podstawę realizacji robót budowlanych. 18. Po zakończeniu robót

budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór autorski, Strony sporządzają ponadto

protokół odbioru, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań
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wynikających z Umowy. 1.2. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się

dysponować, przez cały okres realizacji zamówienia, osobami posiadającymi właściwe

uprawnienia budowlane potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w art. 12 ust. 2 (z

uwzględnieniem art.104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z

późniejszymi zmianami) niezbędne do pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego. 1)

Projektant branży melioracyjnej – posiadający: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do

pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art.

104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z późn. zm.) Na podstawie niniejszego zapisu Zamawiający dopuszcza wykazanie się

dysponowaniem osobą projektanta branży melioracyjnej posiadającego uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania na podstawie wcześniej

wydanych uprawnień, np.: a) uprawnień bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do

projektowania w specjalności melioracyjnej; b) uprawnień konstrukcyjno-budowalnych

posiadających w swoim zakresie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia

samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności hydrotechnicznej; c) uprawnień

dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych posiadających w swoim zakresie uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności

hydrotechnicznej, itp. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego dla

zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” w ramach

projektu pn. Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul.

Krapkowickiej Etap II- od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej. 1.1. Zakres usługi: •

Świadczenie usług nadzoru autorskiego nad pracami budowlanomontażowymi związanymi z

realizacją zadania pn. Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” – 12

pobytów oraz wykonywanie, na zlecenie Zamawiającego, zamiennych prac projektowych,

których przedmiotem są istotne zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w

dokumentacji pierwotnej lub dodatkowych prac projektowych – przewidywana ilość jednostek

nakładów projektowych – 638 j.n.p. (zakres fakultatywny). • Zakres sprawowania nadzoru

autorskiego określają przepisy ustawy prawo budowlane, umowa i dokumentacja projektowa dla:

Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i Zbożowej” i Specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robótbudowlanych opracowana przez „domel” inż. Iwona Dołżycka, 49-120

Dąbrowa Niemodlińska k/Opola, ul. Sokolnicka 3. Uwaga: Wykonawca otrzyma od
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Zamawiającego dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

oraz przedmiary robót tylko w wersji elektronicznej - pdf. Pełnienie nadzoru autorskiego będzie

polegać w szczególności na: a) weryfikacji zgodności realizowanych robót budowlanych z

dokumentacją projektową; b) wyjaśnianiu treści dokumentacji; c) wprowadzaniu w razie

konieczności rozwiązań zamiennych do dokumentacji na wniosek kierownika budowy lub

inspektora nadzoru; d) uzyskaniu akceptacji przez autora projektu proponowanych rozwiązań

zamiennych do dokumentacji dotyczących strefy chronionej prawem autorskim; e)

rozwiązywaniu kolizji projektowych powstałych podczas realizacji robót budowlanych z

dokumentacją projektową; f) opracowywaniu i uzgadnianiu możliwości oraz sposobu

wykonywania robót zamiennych i dodatkowych w stosunku do rozwiązań określonych w

projekcie budowlanym; g) aktualizacji kosztorysów inwestorskich; h) aktualizacji dokumentacji

dendrologicznej oraz uzgodnienie/uzyskanie pozwolenia na wycinkę; i) opracowywaniu i

przedkładaniu do akceptacji Zamawiającemu Kart pobytu nadzoru autorskiego. Obowiązki

Wykonawcy: 1. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski z dołożeniem należytej staranności i

bez zbędnej zwłoki, a w szczególności zobowiązuje się do pobytu projektantów na budowie (lub

w siedzibie Zamawiającego) w okresie realizacji robót budowlanych na wezwanie

Zamawiającego lub przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, w ramach którego Wykonawca jest

zobowiązany m.in. do: 1) sprawowania nadzoru autorskiego w sposób i na zasadach określonych

w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami),

w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z

dokumentacją oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzania rozwiązań

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji; 2) zapewnienia personelu, zdolnego

do wykonania przedmiotu zamówienia, reprezentującego wszystkie branże objęte dokumentacją

projektową; 3) opiniowania możliwości wbudowania wyrobów budowlanych równoważnych pod

względem zgodności z dokumentacją projektową; 4) dokonywania wpisów do dziennika

budowy; 5) wyjaśniania wszelkich wątpliwości pojawiających się w toku realizacji inwestycji

wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej oraz uzupełniania szczegółów

dotyczących rozwiązań w niej zawartych; 6) opiniowania dokumentacji sporządzanej przez

Wykonawcę robót w zakresie jej zgodności z założeniami i wymaganiami dokumentacji

projektowej; 7) dostosowania dokumentacji projektowej do warunków zastanych na budowie

oraz do wyników badań geologicznych podłoża gruntowego, wykonywanych i przedkładanych

przez Wykonawcę robót w trakcie realizacji robót budowlanych oraz ewentualnie odbiegających

od wyników badań sporządzonych na etapie opracowywania dokumentacji projektowej; 8)
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przedkładania Zamawiającemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego wyjaśnienia

precyzujące przyczyny wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową a stanem

faktycznym (w tym również przekroczeń pozycji przedmiarowych); 9) opracowanie i

wprowadzenie po uzgodnieniu z Zamawiającym, rozwiązań zamiennych w stosunku do

rozwiązań przewidzianych w dokumentacji technicznej z zastrzeżeniem pkt 11; 10) udziału w

czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowej zdolności

funkcjonalnej obiektu wymaganej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 11) rozstrzygania w

sprawie wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z

rozwiązaniami projektowymi, obowiązującymi normami i przepisami; 12) na wezwanie

Zamawiającego, udziału w odbiorach częściowych i końcowym; 13) udziału w radach budowy,

naradach technicznych i innych spotkaniach na zaproszenie Zamawiającego; 14) doradztwa

(udzielania porad i opinii w formie pisemnej oraz prowadzenia konsultacji) dot. realizacji

zadania inwestycyjnego w zakresie każdorazowo określonym przez Zamawiającego; 15) ścisła

współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego; 16) Wykonawca przyjmuje

również do opracowania analizy i opinie dotyczące zasadności oraz zgodności z dokumentacją

projektową ewentualnych roszczeń zgłaszanych przez Wykonawcę robót i jego podwykonawców

lub osób trzecich; 17) oraz wykonywania innych czynności i obowiązków określonych w

Umowie i w SIWZ. 2. Wszystkie czynności i dokumenty powinny zostać wykonane

niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności

dokonania czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym:

1) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 1 pkt 3, 5, 6, 11 i 14 nie może

być dłuższy niż 4 dni robocze od otrzymania wezwania; 2) czas przeznaczony na wykonanie

czynności określonych w ust. 1 pkt 7, 8, 9 i 16 nie może być dłuższy niż 7 dni roboczych od

otrzymania wezwania. W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy mogą zostać zmienione

przez Zamawiającego, odpowiednio wydłużone lub też skrócone (skrócenie dotyczy

przypadków, dla których od szybkości udzielenia odpowiedzi przez Wykonawcę zależało będzie

np. bezpieczeństwo ludzi lub wykonywanych robót). 3. Wykonawca pełnić będzie nadzór

autorski według potrzeb wynikających z postępu robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do

kontrolowania zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową i

dokonywania uzgodnień oraz wykonywania innych obowiązków określonych w pkt. 1: 1) na

każde wezwanie Zamawiającego; 2) na każde wezwanie przedstawiciela nadzoru inwestorskiego,

zaakceptowane przez Zamawiającego. 5. Wezwanie przedstawiciela/przedstawicieli Wykonawcy

ma być dokonane drogą pocztową lub drogą elektroniczną, za datę wezwania będzie uważana
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data otrzymania przez Wykonawcę wiadomości. 6. Pobyt przedstawiciela/przedstawicieli

Wykonawcy na budowie, niebędący wynikiem wezwania zgodnie z pkt. 4 ppkt 1 i 2, nie stanowi

podstawy do wypłaty wynagrodzenia. 7. Zamawiający każdorazowo określi w wezwaniu, które

osoby sprawujące nadzór autorski nad poszczególnymi branżami mają stawić się na placu

budowy lub w siedzibie Zamawiającego. 8. Za jednorazowy pobyt autorski uważa się pobyt

przedstawiciela Wykonawcy na budowie/w siedzibie Zamawiającego, odnotowany w Karcie

pobytu w danym dniu, bez względu na czas trwania pobytu. Jeden pobyt projektanta jest

rozliczany dla każdego z projektantów osobno. 9. Z każdego pobytu musi być sporządzona Karta

pobytu (załącznik nr 3 do Umowy) zawierająca: 1) datę pobytu na budowie / w siedzibie

Zamawiającego; 2) identyfikację problemu; 3) wyjaśnienie przyczyny problemu; 4) propozycję

sposobu rozwiązania problemu; 5) zadane dalsze postępowanie; 6) oszacowanie terminu

rozwiązania problemu. Punkty 2)-6) nie są wymagane w przypadku pobytów na budowie

związanych z udziałem w naradach, chyba że zostanie określony problem do rozwiązania. 10. W

przypadku, gdy wykonanie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego nie wymaga

przyjazdu, pobytu na budowie (lub w siedzibie Zamawiającego) i powrotu, wykonanie takich

czynności nadzoru autorskiego drogą pocztową bądź elektroniczną może, za zgodą

Zamawiającego, zostać uznane jako pobyt, o ile doszło do merytorycznego załatwienia sprawy.

Pobyt taki dla swej ważności wymaga późniejszego potwierdzenia przez Zamawiającego na

Karcie pobytu. 11. Zakres umowy obejmuje również wykonywanie, każdorazowo na pisemne

zlecenie Zamawiającego: 1) zamiennych prac projektowych, których przedmiotem są istotne

zmiany w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji pierwotnej; 2) dodatkowych

prac projektowych, koniecznych i niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania i

niewynikających z błędów i/lub braków, o których mowa w ust. 17 niniejszego paragrafu.

Wykonanie dokumentacji obejmuje również uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz jeżeli

zajdzie taka konieczność również uzyskanie zmiany decyzji pozwolenia na budowę lub innych

decyzji niezbędnych do realizacji robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, poza

wymaganymi przepisami prawa, po 3 egz. dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego

i/lub wykonawczego, przedmiarów robót, STWiORB oraz kosztorysu inwestorskiego, w wersji

papierowej oraz na nośniku CD w wersji pdf i edytowalnej. Czas przeznaczony na wykonanie

czynności określonych w niniejszym ustępie będzie odpowiedni do ich wykonania i określony

wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę, a w razie braku uzgodnienia, wyznaczony przez

Zamawiającego. W szczególnych przypadkach na uzasadniony wniosek Wykonawcy

Zamawiający może przedłużyć czas na ukończenie dodatkowych lub zamiennych prac
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projektowych. 12. Dla prac projektowych, o których mowa w pkt. 11 zostaną sporządzone Karty

projektu (załącznik nr 4 do Umowy) zawierające: 1) Nazwę projektu; 2) Zakres projektu; 3)

Przyczyny wykonania projektu; 4) Wymagane uzgodnienia; 5) Termin wykonania projektu; 6)

Szacunkowa wartość projektu. 13. Zmiany i uzupełnienia wprowadzone do dokumentacji

projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych dokumentowane będą przez Wykonawcę

poprzez: 1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 2) rysunki

zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element

dokumentacji zastępują; 3) wpisy do Dziennika Budowy; 4) protokoły lub notatki służbowe

podpisywane przez strony i załączone do dokumentacji budowy; 5) określenie zmiany, jako

istotnej lub nieistotnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 6)

pisemne opinie dotyczące wprowadzonych w projekcie zmian. 14. Wykonawca w trakcie

realizacji budowy,zgodnie z art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ma

prawo: 1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej

realizacji; 2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie: a)

stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia, b) wykonywania ich niezgodnie z projektem. 15.

W przypadku realizowania inwestycji będącej przedmiotem nadzoru autorskiego niezgodnie z

dokumentacją projektową lub niestosowania się do zaleceń projektanta pełniącego nadzór

autorski, Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Zamawiającego. 16. Realizując Umowę

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów prawa polskiego. W ramach wynagrodzenia

określonego w umowie Wykonawca będzie dawał wszystkie powiadomienia, płacił wszystkie

podatki, należności i opłaty, oraz uzyska wszystkie pozwolenia, licencje i zatwierdzenia, jakie są

wymagane przez polskie prawo w związku z realizacją Umowy. 17. Wykonawca zobowiązuje się

do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad i ponownego dostarczenia

rozwiązań projektowych. Wynagrodzeniu nie podlegają działania Wykonawcy, które wynikają z

konieczności naprawienia ewidentnych błędów, zaniechań, zaniedbań i nieścisłości

wynikających z nienależytego wykonania przez Wykonawcę rozwiązań dodatkowych lub

zamiennych stanowiących podstawę realizacji robót budowlanych. 18. Po zakończeniu robót

budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór autorski, Strony sporządzają ponadto

protokół odbioru, stanowiący potwierdzenie należytego wykonania całości zobowiązań

wynikających z Umowy. 1.2. Pozostałe obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązuje się

dysponować, przez cały okres realizacji zamówienia, osobami posiadającymi właściwe

uprawnienia budowlane potwierdzone stosownymi decyzjami o których mowa w art. 12 ust. 2 (z

uwzględnieniem art.104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 z
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późniejszymi zmianami) niezbędne do pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego. 1)

Projektant branży melioracyjnej – posiadający: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do

pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej

potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art.

104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332

z późn. zm.) Na podstawie niniejszego zapisu Zamawiający dopuszcza wykazanie się

dysponowaniem osobą projektanta branży melioracyjnej posiadającego uprawnienia budowlane

bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania na podstawie wcześniej

wydanych uprawnień, np.: a) uprawnień bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do

projektowania w specjalności melioracyjnej; b) uprawnień konstrukcyjno-budowalnych

posiadających w swoim zakresie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia

samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności hydrotechnicznej; c) uprawnień

dotyczących instalacji wodno-kanalizacyjnych posiadających w swoim zakresie uprawnienia

budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnej funkcji do projektowania w specjalności

hydrotechnicznej, itp. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 7) 

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich

zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3

ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości do: 5 187,00 zł, tj. usługi

świadczenia nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z pkt. 1.1 SIWZ. 2. Wielkość i zakres

zamówienia dotyczy wykonania usługi w ramach realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru

autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i

Zbożowej”. 3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: 1) Zamówienie będzie

udzielone w przypadku uzyskania dodatkowych środków na realizację zamówienia polegającego

na powtórzeniu podobnych usług. 2) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 67 ust 1

pkt 6 Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z

tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na

potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
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wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Wymagania dotyczące zabezpieczenia

należytego wykonania zamówienia będą na identycznym – proporcjonalnym poziomie jak

wskazane w niniejszym postępowaniu. 4) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące

podwykonawstwa – umowa o pracę, art. 143b jak w niniejszym postępowaniu i umowie. 5)

Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do

pierwotnego zamówienia i umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na

jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6

pkt 3 ustawy Pzp: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 u.p.z.p. polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości do: 5 552,20 zł, tj.

usługi świadczenia nadzoru autorskiego w zakresie zgodnym z pkt. 1.1 SIWZ. 2. Wielkość i

zakres zamówienia dotyczy wykonania usługi w ramach realizacji zadania pn. Pełnienie nadzoru

autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa rowów I, Ia, Ib w Opolu przy ul. Wspólnej i

Zbożowej”. 3. Warunki, na jakich zostanie udzielone zamówienie: 1) Zamówienie będzie

udzielone w przypadku uzyskania dodatkowych środków na realizację zamówienia polegającego

na powtórzeniu podobnych usług. 2) W prowadzonym postępowaniu na podstawie art. 67 ust 1

pkt 6 Zamawiający będzie wprowadzał podstawy wykluczenia z postępowania identyczne z

tymi, które stosował w pierwotnym przetargu łącznie z takimi samymi dokumentami na

potwierdzenie ich spełnienia, tzn. wymienione w par. 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia

z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3) Wymagania dotyczące zabezpieczenia

należytego wykonania zamówienia będą na identycznym – proporcjonalnym poziomie jak

wskazane w niniejszym postępowaniu. 4) Obowiązywać będą te same zasady dotyczące

podwykonawstwa – umowa o pracę, art. 143b jak w niniejszym postępowaniu i umowie. 5)

Terminy płatności i zasady rozliczeń nie będą modyfikowane w stosunku i proporcji do

pierwotnego zamówienia i umowy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II. 

Punkt: 8) 

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-31 
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W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system

zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-20 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-06-12, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-06-13, godzina: 09:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.3 

W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2019-07-11 okres w dniach: (od ostatecznego

terminu składania ofert) 

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2019-07-12 okres w dniach: (od

ostatecznego terminu składania ofert) 

 


