PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

dla zadania inwestycyjnego pn.:

,Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym
w Opolu - Czarnowasach”

w zakresie
przebudowy dojazddéw oraz konstrukcji nawierzchni jezdni

w zwigzku z planowanym zwiekszeniem skrajni drogowej istniejgcej jezdni
pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej
Nr 277 Opole Groszowice — Wroctaw Brochéw w km 12,892,

Lokalizacja inwestycji: Wojewodztwo Opolskie,
Powiat Opolski, Gmina m. Opole
Dzielnica Czarnowasy.

Rejon kolejowego i drogowego mostu nad rzekg Mata Panew.

Nazwa i kody wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie drég

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni.

452332221 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikow i asfaltowania

Zamawiajgcy: Miasto Opole reprezentowane Miejski Zarzad Drég w Opolu

Opracowanie: Dziat Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budéw Miejski Zarzad Drég w Opolu
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1. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien publicznych,
. przygotowania oferty Wykonawcy,
o zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1.1. Opis ogdIny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robo6t budowlano-montazowych,
zwigzanych z wykonaniem przebudowy dojazdéw oraz konstrukcji nawierzchni jezdni w zakresie zwigkszenia
skrajni drogowej pod wiaduktem kolejowym linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice — Wroctaw Brochéw w km
12,892 poprzez zanizenie istniejgcej jedni.

Realizacja obejmuje swoim zakresem:
e ETAP Il — opracowanie projektu:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dojazdéw oraz konstrukcji nawierzchni
jezdni w zakresie zwiekszenia skrajni drogowej poprzez obnizenie istniejgcej jezdni pod wiaduktem
kolejowym na linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice — Wroctaw Brochéw w km 12,892
bedacej drogg serwisowg obwodnicy Czarnowgséw tj. opracowanie projektu budowlanego
i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiaru
oraz innych materiatow, ktore bedg podstawg uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej
w drodze pozwolenia na budowe bgdz zgtoszenia rob6t umozliwiajgcych realizacje robdt.

o ETAP Il — zakres opcjonalny: Czes¢ Il — wykonanie robét budowlano — montazowych:
Wykonanie robét budowlano-montazowych zwigzanych ze zwiekszeniem skrajni drogowej istniejgce;j
jezdni (obnizeniem jezdni) pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice —
Wroctaw Brochéw w km 12,892 zgodnie z opracowang i zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiot zamdéwienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”’; sktada sie z:

o opracowania dokumentacji technicznej — projektu budowlanego i wykonawczego:

a) przebudowy warstw konstrukcyjnych istniejgcej jezdni,

b)  opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas realizacji rob6t) oraz docelowej organizacji
ruchu,

c) opracowania projektu zagospodarowania dla terendw zieleni (m.in. trawniki, nasadzenia),

d) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii m.in. z wtascicielami urzadzen i obiektow obcych,

instytucjami, samorzgdowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczgcymi: uzyskania decyzji na realizacje

inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe bgdz zgtoszenia robdt budowlanych, uzyskania decyzji ZUD,

uzyskania, pozwolenia na uzytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne do wykonania inwestycji,

realizacji robot oraz dopuszczenia do uzytkowania obiektu budowlanego (jezeli bedzie niezbedne).

e) wykonania petnej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych dla projektu

przebudowy,

f) wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskaniem map do celéw projektowych oraz wykonaniem

powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (jezeli bedzie niezbedne),

g) W niezbednych przypadkach — zwigzanych z kolizjg konstrukcji jezdni bgadz chodnikéw — przebudowe

kolidujgcych sieci obcych (np. sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne)

h) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazaniem jej Zamawiajgcemu.
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2. Dokumentacja obejmuije:

sporzadzenie projektow budowlanych wystepujgcych branz zawierajgcych wtasciwe uzgodnienia:

—po 4 egz.,

o

sporzadzenie projektow wykonawczych branz wystepujgcych branz: — po 4 egz.,

opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét budowlanych — 2 egz.,

przygotowanie przedmiaréw robot — po 2 egz;

wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.,

wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz statej organizacji ruchu — 4 egz.,

wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celéw projektowych oraz
wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej — 2 egz.

opracowanie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz —
po 2 egz. ( jezeli bedzie taka koniecznosé),

pozyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnieh dokumentacji,
koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na przebudowe,

wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu — 2 egz.

przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na no$niku CD
- 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiaréw i kosztoryséw robét
winny by¢ mozliwe do odczytania w programie NORMA.

Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentaciji projektowej w zakresie zgodnosci z programem
funkcjonalno-uzytkowym:
Uzgodnienie projektu w tym budowlanego i wykonawczego wystepujacych branz,
Zatwierdzenie projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do wtasciwego
organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robot w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Nadzor autorski:
Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajgcych
sie w toku realizacji inwestycji,
Uzupetnianie szczegoétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,
Scista wspétpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,
Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,
Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,
Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajgcych sie w toku realizacji rob6t watpliwo$ci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentaciji.

Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowej:
opracowanie harmonogramu realizacji prac,
wykonanie robo6t budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektéw, po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,
przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét.
odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robdt drogowych,
uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiardw ilosci zrealizowanych robot,
sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie
papierowej,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
przedstawienie wynikow badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokoét przekazania terenu budowy, protokoty
robot zakrywanych, badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
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o$wiadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,
. przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Zamawiajgcy wskazuje, ze dokumentacje techniczng nalezy opracowac i zatwierdzic, przy zatozeniu spetnienia
wymagan minimalnych opisanych niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym, w terminach
pozwalajgcym na realizacje robot budowlanych w terminie nie przekraczajgcym dzieri 01.12.2019 r.

2. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

2.1.1.0pis stanu istniejacego

Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Opole w Gminie Opole w Wojewddztwie Opolskim na terenie o
charakterze wiejskim (pola uprawne) z zabudowg jednorodzinng i gospodarczg. Przewidziana do obnizenia
droga serwisowa znajduje sie w poblizu rzeki Mata Panew, drogowej obwodnicy Czarnowags oraz linii kolejowej
(mostu drogowego i kolejowego) po wschodniej stronie, powyzej watu przeciwpowodziowego (pomiedzy watem
a rzekg). W zwigzku z budowg obwodnicy Czarnowgs zlikwidowana zostata droga prowadzgca do ferm
hodowlanych i przebudowane zostaty przejazdy watowe ograniczajgc w znacznym stopniu dojazd pojazdow
rolniczych do pdl i uniemozliwiajgc catkowicie dojazd pojazdéw ciezarowych do ferm przy ul. Broniewskiego,
ktéry odbywa sie obecnie waskimi droga potozonymi wérdd gestej zabudowy miejscowosci Borki. Istniejgca
droga serwisowa o szerokosci ok.3 m utwardzona zostata 20 cm warstwg kruszywa o @ 0+63,5 mm

Obecnie istniejgca skrajnia drogowa pomiedzy nawierzchnig drogi serwisowej a dotem konstrukcji wiaduktu

kolejowego ogranicza przejazd pojazdom w tym ratunkowym, dostawczym i towarowym.

2.1.2.0pis stanu do zaprojektowania

Opracowanie swym zakresem powinno obejmowac:

. przebudowe jezdni (drogi), chodnikéw (opasek bezpieczenstwa) majgca na celu uzyskanie
maksymalne powigkszenia skrajni drogowej poprzez zanizenie niwelety istniejgcej jezdni umozliwiajgc
tym samych przejazd pojazdéw ciezarowych i ratunkowych pod wiaduktem kolejowym, przy
uwzglednieniu wytycznych PKP.

. projektowang niwelete jezdni i chodnika w przekroju podtuznym wskazuje sie lokalnie zanizyé celem
uzyskania zwiekszenia skrajni pod wiaduktem kolejowym wraz z dalszym dostosowaniem do
istniejgcej niwelety jezdni przy uzyskaniu wtasciwego odptywu wéd opadowych,

o wykonanie robdt ziemnych w tym: korytowanie, doprowadzenia podtoza gruntowego do grupy
nosnosci G1,
. zaprojektowanie nowej konstrukcji jezdni dostosowanej do kategorii ruchu KR3 (konstrukcja dolnych i

gornych warstw nawierzchni zgodnie z katalogiem typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych —
opracowane przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad (zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.). oraz ewentualnych kraweznikéw na fawie betonowej z oporem i
obrzezy na tawie betonowej z oporem,

. Wykonanie badz dostosowanie odwodnienia przebudowy zanizanej drogi w mozliwe jak najbardziej
funkcjonalny i oszczedny sposéb,
. rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny byé opracowane na podstawie

obowigzujgcych katalogow, przepiséw, norm i rozporzgdzen w oparciu o badania geotechniczne.
przyjete rozwigzania konstrukcyjne wymagajg akceptacji Zamawiajgcego,

. elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. oznakowanie poziome, pionowe, stupki,
bariery, punktowe elementy odblaskowe),
. przebudowe innych elementéw i sieci uzbrojenia (m.in. energetycznych, wodociggowych, gazowych)

niezbednych do prawidtowego wykonania robét i funkcjonowania drogi. Przebudowe urzadzen obcych
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z wtascicielem sieci,
obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi w przedmiotowym zakresie. Nadzér ze strony
wiascicieli sieci zapewnia Wykonawca.
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Rodzaje robét wystepujgcych w czesci zamdwienia:

e roboty przygotowawcze, w tym rozbidérkowe (m.in. nawierzchnia jezdni i chodnikoéw,
krawezniki, obrzeza, elementy infrastruktury obcej, oznakowanie poziome i pionowe, demontaz
istniejgcych latarni,)

e przebudowa, zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnien z wtasciwymi
wiascicielami sieci,
wykonanie kraweznikow na tawie betonowej z oporem i obrzezy na fawie betonowej z oporem,
doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 pod jezdnig, chodnikami i miejscami
postojowymi,

o wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

e wykonanie robo6t nawierzchniowych bitumicznych w tym co najmniej warstwy wigzgcej i Scieralnej,

e wykonanie robot zwigzanych z odwodnieniem zanizanej drogi w mozliwe jak najbardziej funkcjonalny i
oszczedny sposob,

e oznakowanie tymczasowe poziome i pionowe oraz docelowe poziome i pionowe (w tym m.in. stupki U12C
Srednicy 60 mm oraz bariery U12a z poprzeczka)

e roboty wykonczeniowe w tym réwniez zagospodarowanie otoczenia drogi (m.in. humusowanie,
nasadzenia),

e wykonanie badan kontrolnych przewidzianych w specyfikacjach technicznych,

¢ wykonanie rob6t budowlano-montazowych zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczng, wytycznymi i
warunkami wtascicieli sieci, infrastruktury i terenu.

2.1.3.0pis szczegobtowy

Program  funkcjonalny  okresSla  wymagania, dotyczgce  zaprojektowania, realizacji, = odbioru

i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow obiektu. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji

przedmiotu zamodwienia zobowigzany jest do:

. Uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych (aktualna mapa z zasobdw geodezyjnych lub mapa do
celow projektowych), umozliwiajgcych realizacje zadania, w tym w geodezyjnych map kolejowych
(jezeli bedzie niezbedne).

. Przedstawienia koncepcji realizacji roboét i ich skréconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania
przez merytoryczne Wydzialy Zamawiajgcego.
. Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy wg wymagan, obowigzujgcych

przepiséw i norm powotanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi by¢ uzgodniony
z merytorycznymi Wydziatami Zamawiajgcego i opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajgca
oswiadczenie, ze zostat wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i
wytycznymi w tym zakresie.

. Przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia rob6t budowanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe (jezeli bedzie niezbedne) wg wymagan obowigzujgcych przepisow.

. Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robot

. Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenie robot
budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe.

. Zawiadomienie stosownych organdéw o zamiarze przystgpienia do robo6t budowlanych.

. Zawiadomienia innych organdw, jezeli jest to konieczne

. Zrealizowania robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg po wytyczeniu robét w terenie
przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

. Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.
Przygotowanie rozliczenia korncowego i ostatecznego robot.
Sporzadzenia inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zmian
we whadciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej (w tym kolejowy).

. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje PDF
i DGN(DWG).

. Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonacie stosownego opracowania projektowego odbywac sie bedzie zgodnie z wydanymi warunkami PKP,

oraz dokonanym uzgodnieniem koncowym z PKP oraz innych niezbednych uzgodnieh okreslonych przepisami

w tym uzyskania pozwolenia na budowe lub poprzez dokonanie dokonania skutecznego zgtoszenia robot

niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie pozwolenia na budowe wraz z petnieniem nadzoru
Miejski Zarzad Drég w Opolu
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autorskiego oraz wykonanie robét budowlanych polegajgcych na obnizeniu przejazdu pod linig kolejowa,
zgodnie z opracowanym projektem (zatwierdzong do realizacji dokumentacjg projektowg).

3.
3.

Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

1. Wymagania techniczne i materialowe

Konstrukcja jezdni oraz chodnikéw (opasek bezpieczenstwa):

a)

c)

konstrukcje nawierzchni nalezy przyjaé z katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych —
opracowanego przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)— kategoria ruchu min. KR 3 .
podtoze o grupie nosnosci G1 — w przypadku wystgpienia na odcinku zmiennych warunkéw gruntowych
tj. od G1 do G4 nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza na catej dlugosci odcinka przyjmujac konstrukcje
dla najbardziej niekorzystnych warunkéw gruntowych. Do warstwy mrozoochronnej / odcinajgcej nalezy
stosowac kruszywa spetniajgce wymagania katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych —
opracowanego przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Droég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — kruszywo o uziarnieniu ciggtym frakgc;ji
0/31,5 mm Coos3, spetniajgce wymagania WT- 1 Mieszanki niezwigzane : 2010. Zamawiajgcy nie dopuszcza
kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu). Przed przystgpieniem do robét bitumicznych nalezy
wykonac skropienie warstwy emulsjg bitumiczng wolnorozpadowg na bazie asfaltu zwyktego.
krawezniki i obrzeza — nalezy przyjg¢ betonowe krawezniki proste 15*30*100 cm, krawezniki najazdowe
15*100*22 cm oraz obrzeza 8*30*100 cm o minimalnych parametrach : nasigkliwo$é — klasa 2 B,
odpornos$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D, odpornosc¢ na $cieranie —
klasa 4 |, wytrzymatos¢ na zginanie charakterystyczna — 5,0 MPa, odporno$é na poslizg/ poslizgniecie —
zadowalajgca, trwatos¢ — zadowalajgca. Na tukach nalezy zastosowac krawezniki tukowe. Krawezniki
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1340. Do fawy betonowej przy wykonaniu kraweznikéw i
obrzezy nalezy stosowac beton klasy minimum C12/15 zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206

e) kostka brukowa — nalezy przyjg¢ betonowg prostokatng o nastepujacych minimalnych parametrach :

f)

nasigkliwos$¢ — klasa 2 B, odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D,
odpornosé na Scieranie — klasa 4 |, odporno$¢ na poslizg/ poslizgniecie — zadowalajgca, trwatos¢ —
zadowalajgca, wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu 3,6 MPa.

Grubo$¢ kostki — chodniki gr. 6 cm, miejsca postojowe gr. 8 cm. Ksztatt kostki — prostokatny. Kolor :

szary z zastrzezeniem ze linie wydzielenia miejsc parkingowych i postojowych oraz zjazdy

z kostki koloru grafitowego. Kostka powinna spetniaé wymagania normy PN-EN:1338.

nawierzchnia bitumiczna - wymagana minimum 2 — warstwowa :

- podbudowa bitumiczna : projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania
techniczne : 2014, z zastrzezeniem, ze do warstwy podbudowy nalezy zastosowa¢ asfalt 35/50 oraz
uziarnienie AC 16P, zabezpieczenie krawedzi oraz urzgdzenh obcych nalezy wykonac¢ asfaltem uptynnionym.
Przed przystgpieniem do robét bitumicznych nalezy wykona¢ skropienie emulsjg bitumiczng
wolnorozpadowg na bazie asfaltu zwyktego.

- warstwa wigzgca projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania techniczne
: 2014 z zastrzezeniem, ze do warstwy wigzgcej nalezy zastosowac asfalt 35/50 lub 50/70 oraz uziarnienie ,
AC 16 W. Zabezpieczenie spoin technologicznych podtuznych i poprzecznych oraz wokét urzgdzen obcych
nalezy wykonac¢ tadma bitumiczng. Przed przystgpieniem do robét bitumicznych nalezy wykonaé skropienie

warstwy emulsjg bitumiczng szybkorozpadowg na bazie asfaltu zwyktego.

- warstwa $cieralna projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania

techniczne : 2014 z zastrzezeniem, ze do warstwy $cieralnej nalezy zastosowac¢ mieszanke SMA 11 S

z asfaltem modyfikowanym. Warstwe SMA 11 S nalezy uszorstni¢ kruszywem granitowym,

bazaltowym lub sjenitowym 2/4 mm. Zabezpieczenie spoin technologicznych podituznych i poprzecznych

oraz wokét urzgdzen obcych nalezy wykonaé tasma bitumiczng. Przed przystgpieniem do robét bitumicznych

nalezy wykonaé skropienie emulsjg bitumiczng wolnorozpadowg na bazie asfaltu modyfikowanego.

- wykonanie i odbidér warstw bitumicznych — zgodnie z wymaganiami WT 2 — wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych — wymagania techniczne : 2016,

g) elementy Brd : oznakowanie poziome — cienkowarstwowe, oznakowanie pionowe — folia

odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tytu farbg koloru szarego, stupki
ocynkowane o srednicy minimalnej 60 mm. W przypadku zaprojektowania wysp kanalizujgcych ruch
wymaga sie montazu kraweznikowych punktowych elementéw odblaskowych.

Przed przejsciami dla pieszych nalezy zaprojektowa¢ pas z kostki koloru zéttego z wypustkami dla oséb
niewidomych. Na nawierzchni bitumicznej nalezy zamontowac¢ po obydwu stronach przejscia punktowe
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elementy odblaskowe (PEO) przyklejane do podtoza (wyréb zgodny z EN 1463-1). Na czesci odcinka
nalezy umiesci¢ stupki U 12 C o srednicy minimum 60 mm (kolor do uzgodnienia przy zatwierdzaniu statej
organizacji ruchu) oraz bariery U 12 a z poprzeczkg (kolor do uzgodnienia przy zatwierdzaniu statej
organizacji ruchu).

i) konstrukcja zjazdéw: minimalne parametry : podtoze gruntowe kategorii
G1, warstwa podbudowy z kruszywa famanego (zgodnie z wymaganiami materiatowymi dla ppkt. c),
podsypka z miatu kamiennego, nawierzchnia z kostki betonowej (0 wymaganiach zgodnych z
ppkt.e) o minimalnej gr. 8 cm. Dla nawierzchni zjazdéw nalezy zastosowac¢ kostke koloru grafitowego.

j) urzadzenia obce — np. sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe — zgodnie
z uzgodnieniami z wiascicielami sieci i normami branzowymi,

) elementy odwodnienia — nalezy wykona¢ witadciwe odwodnienie zapobiegajgce zalewaniu zanizonego
odcinka jezdni przez sptyw z dalszego odcinka jezdni i nagromadzanie wody deszczowej oraz sptyw z
sgsiadujgcych pdél uprawnych przy ewentualnym uwzglednieniu wpustéw deszczowych betonowych,
minimalnej klasy betonu C35/45, zgodne z PN 1917;2004 klasa zeliwa kraty zwienczajgcej D 400.
W przypadku stwierdzenia w trakcie opracowywania dokumentacji uszkodzen istniejgcej kanalizaciji
deszczowej w tym przykanalikéw, studni, pokryw badz innej infrastruktury zwigzanej z odwodnieniem,
nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Miejski Zarzad Drog w Opolu w celu uzgodnienia dalszego postepowania.

3.2, Architektura
nie dotyczy

3.3. Instalacje
Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje przetozenie wszelkich istniejacych urzadzen obcych w strefie
robét w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzadcow i na wiasny koszt.

3.4. Wykonczenie i zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajgc go do stanu pierwotnego oraz
stanu wtasciwego pozwalajgcego na bezpieczne uzytkowanie wykonanego zanizenia jezdni..

4, Czes¢ informacyjna

4.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca bedzie wykonywaé wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektows.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

4.2. Oswiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wtasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla wykonania robot. Prace te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4.3. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujacg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogows, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenie robdt, jak réwniez opracowania zabezpieczenh wynikajgcych z uzgodnien z wiascicielami obiektow
i sieci ktérych Zamawiajgcy nie jest wtascicielem.

4.4. Projekty budowlano — wykonawcze

Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawierac:

. Opis techniczny okreslajgcy konieczne dane wynikajgce ze  specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badan geotechnicznych podtoza, wyniki
obliczen konstrukcyjnych,

. Czes¢ rysunkowg zawierajgcg rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegoty
rozwigzan, uktad sieci i przewoddw uzbrojenia terenu — urzgdzenia obce,

. Analize i rozwigzanie problemoéw odwodnienia,

. Projekt zagospodarowania terenu

Miejski Zarzad Drég w Opolu
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. Przedmiar robot zawierajgcy zestawienie ilosciowe rob6t w porzadku technologicznym, kosztorys
inwestorski,

. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powigzane
Z przedmiarem,

. Specyfikacje techniczne, zawierajgce szczegétowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych

materiatéw, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robét, obmiaréw, odbioréw robét i ptatnosci
za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

4.5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz docelowa organizacja ruchu

Nalezy przygotowacé Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robot oraz docelowg organizacje ruchu.
Projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu musi byé zatwierdzony przez Miejski Zarzad Drég
w Opolu.

4.6. Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na
budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez wiasciwy organ zgtoszenia zamiaru
wykonania robdét budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robét objetych Zaméwieniem. Materialy
formalne niezbedne do wystgpienia ze zgtoszeniem robo6t budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia
na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczng, ktdry postuzy mu do uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowg (o ile jest taka potrzeba). W przypadku dokonania wycinki drzewo
przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy a Zamawiajgcy na podstawie szacunku brakarskiego obcigzy
Wykonawce fakturg w wysokos$ci wartosci drzewa wycenionego operatem brakarskim.

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajaceqo nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodnosé projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacjg robét w_terenie
na_podstawie projektow Wykonawca powinien uzyskaé¢ stosowne pozwolenia, zezwolenia,
zatwierdzenia.

4.7. Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje
wilasnym staraniem. W razie potrzeby wystgpi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownych upowaznien.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzyc.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu
budowy oraz projektdéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét na poszczegdlnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg by¢ opiniowane przez
wiasciwe Wydziaty Zamawiajgcego.

4.38. Inne ustalenia
. Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robét muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.
. Grunt pochodzacy z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiatdw przechodzg na wilasnosc

Wykonawcy i nalezy je usung¢ z terenu budowy oraz postgpi¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach.
[ ]

5. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robé6t budowlanych

oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430z p6zn. zmianami).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579
ze zmianami).

. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255,

22017 r. poz. 191, 1089. ze pdzn. zmianami).
Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych ; Warszawa 2013 r.
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. Wytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa — wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 : mieszanki
mineralno - asfaltowe — wymagania techniczne — czes$¢ | — Warszawa 2014; WT-2 : wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne — czes$¢ Il - Warszawa 2016, WT 4 —
mieszanki niezwigzane do drég krajowych, Warszawa 2010 r.

o Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

. Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych — opracowany przez Katedre Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad
(zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.)

6. Wymagania szczeqoétowe

6.1. Ustalenie wyceny robét

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) ze
zmianami, jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi witasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu roboét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:

. wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

. wynikami opracowan wtasnych,

. zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.
. uzyskanymi wstepnymi wytycznymi — warunkami:

— Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 06.05.2019 r. sygnatura |ZDKe-513/78/2019
— Pismo Urzedu Gminy Dobrzen Wielki z dnia 06.05.2019 r. sygnatura AN-7021.41.2019

Wykonawca wlasnymi staraniami i Srodkami uzyska szczegdtowe warunki na etapie projektowania oraz
ostatecznie uzgodni we wszystkich wiasciwych Instytucjach, opracowang dokumentacje techniczng przed
uzyskaniem zgtoszenia robét bgdZz pozwolenia na budowe.

Zataczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego:

1) Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 06.05.2019 r. sygnatura 1ZDKe-513/78/2019
wraz z wystgpieniem MZD Opole pismo z dnia 29.04.2019 r. sygnatura T1.4210.14.2019.BN.145
oraz mapka pogladowa.

2) Pismo Urzedu Gminy Dobrzen Wielki z dnia 06.05.2019 r. sygnatura AN-7021.41.2019
wraz z wystgpieniem MZD Opole pismo z dnia 29.04.2019 r. sygnatura T1.4210.14.2019.BN.146 oraz
mapka poglagdowa.

3) Mapa pogladowa ze wskazaniem miejsca realizacji zwiekszenia skrajni drogowej (2 szt.: mapa ogdlna
i przyblizona)

4) Mapa pogladowa z okre$leniem szacunkowej powierzchni przebudowy w zwigzku ze zwigkszeniem
skrajni drogowej pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice — Wroctaw
Brochow w km 12,892. Powierzchnia przebudowy drogi bedzie wynikata z mozliwosci obnizenia
niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem koncowym PKP PLK
S.A. (przy zachowaniu normatywnych spadkow).

Oszacowane przez Zamawiajgcego rodzaje rob6t wymieniono w tresci PFU. Wykonawca musi sie liczy¢
z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szacunkowy obszar obejmujgcy realizacje zadania wynika z
zatgczonej mapy, przy czym szczegotowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Zatgczona mapa ma charakter
wytgcznie poglagdowy w celu okreslenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robot.

Miejski Zarzad Drég w Opolu
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6.2. Ptatnosci

Podstawg pfatnosci dla opracowan projektowych i rob6t budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie. Platnos¢ obejmuje etapy I-wszy — wykonanie projektu,
[I-gi wykonanie rob6t budowlanych.

Maksymalna kwota etapu I-szego tj opracowania dok. tech. nie moze wynosic¢ wiecej niz 10% ceny ofertowe;j
Wykonawcy brutto.

Zamawiajagcy w terminie do 60 dni od daty podpisania Umowy zajmie stanowisko dotyczace
wykorzystania prawa opcji.

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na wykonanie
zamowienia.

Pfatnos¢ odbywaé sie bedzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotéw zdawczo — odbiorczych: czesciowego, koncowego lub ostatecznego.

Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotéw odbioru robdt oraz
fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych.

6.3.1. Wymagane terminy
Wykonawca sporzadzi szczegotowy harmonogram wykonania poszczegolnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania rob6t budowlanych.
Termin na realizacje niniejszego zadania:

e  ETAP Il — zakres opcjonalny: Czes$c¢ | opracowanie projektu.

. ETAP Il — zakres opcjonalny: Czes¢ Il — wykonanie robét budowlano — montazowych.
- do dnia 01.12.2019 r. Termin ten obejmuje wykonanie dokumentacji, petnienie nadzoru autorskiego,
zakonczenie catosci robot budowlanych, przekazanie zrealizowanych obiektéw do eksploatacji, przekazania
dokumentacji powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych przyjetych do osrodka geodezyjnego.

6.3.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania miesiecznych raportow z rzeczywistego postepu prac
zarowno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robot. Raporty bedg przekazywane do kazdego
10-tego miesigca kazdego tygodnia do siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie organizowat raz w miesigcu Rady Budowy na ktérych bedzie omawiat postep prac,
zaawansowanie finansowe, problemy wystepujgce na budowie oraz wszystkie inne zagadnienia wystepujgce
przy realizacji projektu.

6.4. llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych i powykonawczych
- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.
- pozostate opracowania projektowe 4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczg tylko materiatdw przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg iloS¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprécz wersji papierowej Wykonawca
przekaze rowniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych sporzadzonych na podstawie ogodlnych specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robét - 2 egz. dokumentacji w formie
papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nosniku cyfrowym USB (format PDF)

Do odbioru koncowego Wykonawca robot przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej
Z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym (formaty DGN lub
DWG i PDF).
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