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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

dla zadania inwestycyjnego pn.: 
 
 
 
 
 

„Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym                        
w Opolu - Czarnowąsach” 

 
w zakresie 

przebudowy dojazdów oraz konstrukcji nawierzchni jezdni 
w związku z planowanym zwiększeniem skrajni drogowej istniejącej jezdni  

pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej  
Nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów w km 12,892. 

 
 

Lokalizacja inwestycji:  Województwo Opolskie,  
                                     Powiat Opolski, Gmina m. Opole 

Dzielnica Czarnowąsy.  
Rejon kolejowego i drogowego mostu nad rzeką Mała Panew.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nazwa i kody wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   

 71355000-1  Usługi pomiarowe  
 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 
 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 
 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie dróg 
 45233200-1  Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 
 
 
 
 
 
Zamawiający: Miasto Opole reprezentowane Miejski Zarząd Dróg w Opolu 
 
 
 
Opracowanie: Dział Realizacji Inwestycji i Nadzoru Budów Miejski Zarząd Dróg w Opolu 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 
 
Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót 
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania. 
Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 
 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, 
 przygotowania oferty Wykonawcy, 
 zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych. 
 
 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót budowlano-montażowych, 
związanych z wykonaniem przebudowy dojazdów oraz konstrukcji nawierzchni jezdni w zakresie zwiększenia 
skrajni drogowej pod wiaduktem kolejowym linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów w km 
12,892 poprzez zaniżenie istniejącej jedni. 
 
Realizacja obejmuje swoim zakresem: 

 ETAP II – opracowanie projektu:  
Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dojazdów oraz konstrukcji nawierzchni 

jezdni w zakresie zwiększenia skrajni drogowej poprzez obniżenie istniejącej jezdni pod wiaduktem 
kolejowym na linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice – Wrocław Brochów w km 12,892                          
będącej drogą serwisową obwodnicy Czarnowąsów tj. opracowanie projektu budowlanego                      
i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru 
oraz innych materiałów, które będą podstawą uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej                      
w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót. 

 ETAP II – zakres opcjonalny: Część II – wykonanie robót budowlano – montażowych: 
Wykonanie robót budowlano-montażowych związanych ze zwiększeniem skrajni drogowej istniejącej 
jezdni (obniżeniem jezdni) pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice – 
Wrocław Brochów w km 12,892 zgodnie z opracowaną i zatwierdzoną dokumentacją techniczną. 

 
 

1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 
1. Przedmiot zamówienia przewidziany jest do realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”; składa się z: 
 opracowania dokumentacji technicznej – projektu budowlanego i wykonawczego: 
a)      przebudowy warstw konstrukcyjnych istniejącej jezdni, 
b)      opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas realizacji robót) oraz docelowej organizacji 

ruchu, 
c)      opracowania projektu zagospodarowania dla terenów zieleni (m.in. trawniki, nasadzenia), 
d)     uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii m.in.  z właścicielami urządzeń i obiektów obcych, 
instytucjami, samorządowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczącymi: uzyskania decyzji na realizacje 
inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych, uzyskania decyzji ZUD, 
uzyskania, pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne do wykonania inwestycji, 
realizacji robót oraz dopuszczenia do użytkowania obiektu budowlanego (jeżeli będzie niezbędne). 
e)    wykonania pełnej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia warunków geotechnicznych dla projektu 
przebudowy, 
f)    wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskaniem map do celów projektowych oraz wykonaniem 
powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (jeżeli będzie niezbędne), 
g)   w niezbędnych przypadkach – związanych z kolizją konstrukcji jezdni bądź chodników – przebudowę 
kolidujących sieci obcych (np. sieci wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne) 
h)    wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazaniem jej Zamawiającemu. 
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2. Dokumentacja obejmuje: 
 sporządzenie projektów budowlanych występujących branż zawierających właściwe uzgodnienia:                                    
– po 4 egz., 
 sporządzenie projektów wykonawczych branż występujących branż: – po 4 egz., 
 opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych specyfikacji 
       technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robót budowlanych – 2 egz., 
 przygotowanie przedmiarów robót – po 2 egz.; 
 wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej – 2 egz., 
 wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – 4 egz., 
 wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celów projektowych oraz  
       wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej – 2 egz. 
 opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branż –  
        po 2 egz. ( jeżeli będzie taka konieczność), 
 pozyskanie we własnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnień dokumentacji,    
       koniecznych do zgłoszenia lub pozwolenia na przebudowę, 
 wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiającemu – 2 egz. 
 przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nośniku CD                           
       - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzeżeniem, że opracowania przedmiarów i kosztorysów robót    
       winny być możliwe do odczytania w programie NORMA. 
 

3. Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym: 

 Uzgodnienie projektu w tym budowlanego i wykonawczego występujących branz,  
 Zatwierdzenie projektu czasowej i stałej organizacji ruchu, 
 Przygotowanie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych w celu zgłoszenia do właściwego  
             organu nadzoru budowlanego, dotyczącego prowadzenia robót w oparciu o obowiązujące przepisy. 
 

4. Nadzór autorski: 
 Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy 
              Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) 
 Wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej pojawiających   
              się w toku realizacji inwestycji, 
 Uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie  
             w toku realizacji inwestycji, 
 Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 
 Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 
 Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie  
             Zamawiającego, 
 Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do  
             miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich 
,            pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w  
             dokumentacji. 
 
5. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowej: 
 opracowanie harmonogramu realizacji prac, 
 wykonanie robót budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyższych projektów, po  
              wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 
 przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robót. 
 odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych, 
 uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, 
 prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 
 sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie  
             papierowej, 
 przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; 
 przedstawienie wyników badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 
 przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma   
              zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele  
              elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły  
              robót zakrywanych, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych,  
             deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną  
             inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót,  
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             oświadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, 
 przekazanie zrealizowanych robót Zarządcy drogi. 
 
Zamawiający wskazuje, że dokumentację techniczną należy opracować i zatwierdzić, przy założeniu spełnienia 
wymagań minimalnych opisanych niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym, w terminach 
pozwalającym na realizację robót budowlanych w terminie nie przekraczającym dzień 01.12.2019 r. 
 
 
 
2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

2.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu. 
 
 
2.1.1.Opis stanu istniejącego 
 
Inwestycja realizowana będzie w miejscowości Opole w Gminie Opole w Województwie Opolskim na terenie o 
charakterze wiejskim (pola uprawne) z zabudową jednorodzinną i gospodarczą. Przewidziana do obniżenia 
droga serwisowa znajduje się w pobliżu rzeki Mała Panew, drogowej obwodnicy Czarnowąs oraz linii kolejowej 
(mostu drogowego i kolejowego) po wschodniej stronie, powyżej wału przeciwpowodziowego (pomiędzy wałem 
a rzeką). W związku z budową obwodnicy Czarnowąs zlikwidowana została droga prowadząca do ferm 
hodowlanych i przebudowane zostały przejazdy wałowe ograniczając w znacznym stopniu dojazd pojazdów 
rolniczych do pól i uniemożliwiając całkowicie dojazd pojazdów ciężarowych do ferm przy ul. Broniewskiego, 
który odbywa się obecnie wąskimi droga położonymi wśród gęstej zabudowy miejscowości Borki. Istniejąca 
droga serwisowa o szerokości ok.3 m utwardzona została 20 cm warstwą kruszywa o Ø 0÷63,5 mm  
Obecnie istniejąca skrajnia drogowa pomiędzy nawierzchnią drogi serwisowej a dołem konstrukcji wiaduktu 
kolejowego ogranicza przejazd pojazdom w tym ratunkowym, dostawczym i towarowym.  
 
2.1.2.Opis stanu do zaprojektowania 
Opracowanie swym zakresem powinno obejmować: 
 przebudowę jezdni (drogi), chodników (opasek bezpieczeństwa) mająca na celu uzyskanie 

maksymalne powiększenia skrajni drogowej poprzez zaniżenie niwelety istniejącej jezdni umożliwiając 
tym samych przejazd pojazdów ciężarowych i ratunkowych pod wiaduktem kolejowym, przy 
uwzględnieniu wytycznych PKP. 

 projektowaną niweletę jezdni i chodnika w przekroju podłużnym wskazuje się lokalnie zaniżyć celem 
uzyskania zwiększenia skrajni pod wiaduktem kolejowym wraz z dalszym dostosowaniem do 
istniejącej niwelety jezdni przy uzyskaniu właściwego odpływu wód opadowych, 

 wykonanie robót ziemnych w tym: korytowanie, doprowadzenia podłoża gruntowego do grupy  
             nośności G1, 
        zaprojektowanie nowej konstrukcji jezdni dostosowanej do kategorii ruchu KR3 (konstrukcja dolnych i      

       górnych warstw nawierzchni zgodnie z katalogiem typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych –    
             opracowane przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji  
             Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.). oraz ewentualnych krawężników na ławie betonowej z oporem  i 
obrzeży na ławie betonowej z oporem, 

 Wykonanie bądź dostosowanie  odwodnienia przebudowy zaniżanej drogi w możliwe jak najbardziej 
funkcjonalny i oszczędny sposób, 

 rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubości powinny być opracowane na podstawie  
             obowiązujących katalogów, przepisów, norm i rozporządzeń w oparciu o badania geotechniczne.  
             przyjęte rozwiązania konstrukcyjne wymagają akceptacji Zamawiającego,  
        elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (m.in.  oznakowanie poziome, pionowe, słupki,  

       bariery, punktowe elementy odblaskowe),  
 przebudowę innych elementów i sieci uzbrojenia (m.in. energetycznych, wodociągowych, gazowych)  
             niezbędnych do prawidłowego wykonania robót i funkcjonowania drogi. Przebudowę urządzeń obcych  
             należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z właścicielem sieci,  
             obowiązującymi normami i przepisami branżowymi w przedmiotowym zakresie. Nadzór ze strony  
             właścicieli sieci zapewnia Wykonawca. 
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Rodzaje robót występujących w części zamówienia: 
 roboty przygotowawcze, w tym rozbiórkowe (m.in. nawierzchnia jezdni i chodników,   
      krawężniki, obrzeża, elementy infrastruktury obcej, oznakowanie poziome i pionowe, demontaż  
      istniejących latarni,) 
 przebudowa, zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnień z właściwymi  
      właścicielami sieci, 
 wykonanie krawężników na ławie betonowej z oporem i obrzeży na ławie betonowej z oporem, 
 doprowadzenie podłoża gruntowego do grupy nośności G1 pod jezdnią, chodnikami i miejscami  
      postojowymi,  
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,  
 wykonanie robót nawierzchniowych bitumicznych w tym co najmniej warstwy wiążącej i ścieralnej, 
 wykonanie robót związanych z odwodnieniem zaniżanej drogi w możliwe jak najbardziej funkcjonalny i 

oszczędny sposób, 
 oznakowanie tymczasowe poziome i pionowe oraz docelowe poziome i pionowe (w tym m.in. słupki U12C  
      średnicy 60 mm oraz bariery U12a z poprzeczką) 
 roboty wykończeniowe w tym również zagospodarowanie otoczenia drogi (m.in. humusowanie,  
      nasadzenia), 
 wykonanie badań kontrolnych przewidzianych w specyfikacjach technicznych, 
 wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną, wytycznymi i 

warunkami właścicieli sieci, infrastruktury i terenu. 
 
2.1.3.Opis szczegółowy 
Program funkcjonalny określa wymagania, dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru  
i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu. Wykonawca podejmujący się realizacji 
przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do: 
 Uzyskania mapowych podkładów geodezyjnych (aktualna mapa z zasobów geodezyjnych lub mapa do  

celów projektowych), umożliwiających realizację zadania, w tym w geodezyjnych map kolejowych 
(jeżeli będzie niezbędne). 

 Przedstawienia koncepcji realizacji robót i ich skróconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania  
             przez merytoryczne Wydziały Zamawiającego. 
 Opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy wg wymagań, obowiązujących  
            przepisów i norm powołanych w PFU. Projekt budowlano - wykonawczy musi być uzgodniony  
            z merytorycznymi Wydziałami Zamawiającego i opatrzony klauzulą kompletności zawierającą  
            oświadczenie, że został wykonany zgodnie z umową, przepisami techniczno – budowlanymi, normami i  
            wytycznymi w tym zakresie. 
 Przygotowania dokumentacji w celu zgłoszenia robót budowanych lub uzyskania pozwolenia  
            na budowę (jeżeli będzie niezbędne) wg wymagań obowiązujących przepisów. 
 Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania  
            i odbioru robót budowlanych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót 
 Uzyskania na podstawie upoważnień otrzymanych od Zamawiającego skutecznego zgłoszenie robót  
            budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowę.  
 Zawiadomienie stosownych organów o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych. 
 Zawiadomienia innych organów, jeżeli jest to konieczne 
 Zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową po wytyczeniu robót w terenie  
            przez uprawnionego geodetę Wykonawcy. 
 Prowadzenie dziennika budowy jeżeli jest wymagany. 
 Przygotowanie rozliczenia końcowego i ostatecznego robót. 
 Sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i zgłoszenie zmian  
            we właściwym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej (w tym kolejowy). 
 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (również w formie cyfrowej w formacje PDF  
             i DGN(DWG). 
 Przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu. 
 
Realizacja powyższego zakresu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez 
Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich 
kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 
 
Wykonacie stosownego opracowania projektowego odbywać się będzie zgodnie z wydanymi warunkami PKP, 
oraz dokonanym uzgodnieniem końcowym z PKP oraz innych niezbędnych uzgodnień określonych przepisami 
w tym uzyskania pozwolenia na budowę lub poprzez dokonanie dokonania skutecznego zgłoszenia robót 
niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru 
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autorskiego oraz wykonanie robót budowlanych polegających na obniżeniu przejazdu pod linią kolejową, 
zgodnie z opracowanym projektem (zatwierdzoną do realizacji dokumentacją projektową). 
 

3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Wymagania techniczne i materiałowe 
 
Konstrukcja jezdni oraz chodników (opasek bezpieczeństwa): 
a) konstrukcje nawierzchni należy przyjąć z katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych –    
     opracowanego przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej  
     Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg  
      Krajowych  i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)– kategoria ruchu min. KR 3  . 
b)  podłoże o grupie nośności G1 – w przypadku wystąpienia na odcinku zmiennych warunków gruntowych  
     tj. od G1 do G4 należy wykonać wzmocnienie podłoża na całej długości odcinka przyjmując konstrukcję    
     dla najbardziej niekorzystnych warunków gruntowych. Do warstwy mrozoochronnej / odcinającej należy    
     stosować kruszywa spełniające wymagania katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych –    
     opracowanego przez Katedrę Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej  
     Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg     
     Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. 
c)  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – kruszywo o uziarnieniu ciągłym frakcji  
     0/31,5 mm C90/3, spełniające wymagania WT- 1 Mieszanki niezwiązane : 2010. Zamawiający nie dopuszcza  
     kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu). Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy  
     wykonać skropienie warstwy emulsją bitumiczną wolnorozpadową na bazie asfaltu zwykłego. 
d)  krawężniki i obrzeża – należy przyjąć betonowe krawężniki proste 15*30*100 cm, krawężniki najazdowe  
     15*100*22 cm oraz obrzeża 8*30*100 cm o minimalnych parametrach : nasiąkliwość – klasa 2 B,  
     odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D, odporność na ścieranie –  
     klasa 4 I, wytrzymałość na zginanie charakterystyczna – 5,0 MPa, odporność na poślizg/ poślizgnięcie –    
     zadowalająca, trwałość – zadowalająca. Na łukach należy zastosować krawężniki łukowe. Krawężniki  
     powinny spełniać wymagania normy PN-EN:1340. Do ławy betonowej przy wykonaniu krawężników i  
     obrzeży należy stosować beton klasy minimum C12/15 zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206 
e) kostka brukowa – należy przyjąć betonową prostokątną o następujących minimalnych parametrach :  
    nasiąkliwość – klasa 2 B, odporność na zamrażanie/odmrażanie z udziałem soli odladzającej – klasa 3 D,   
    odporność na ścieranie – klasa 4 I, odporność na poślizg/ poślizgnięcie – zadowalająca, trwałość –  
    zadowalająca, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 3,6 MPa.                                                           
    Grubość kostki – chodniki gr. 6 cm, miejsca postojowe gr. 8 cm. Kształt kostki – prostokątny. Kolor :  
    szary z zastrzeżeniem że linie wydzielenia miejsc parkingowych i postojowych oraz zjazdy                              
    z kostki koloru grafitowego. Kostka powinna spełniać wymagania normy PN-EN:1338. 
f) nawierzchnia bitumiczna  - wymagana minimum 2 – warstwowa : 
    -  podbudowa bitumiczna : projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania     
     techniczne : 2014, z zastrzeżeniem, że do warstwy podbudowy należy zastosować asfalt 35/50 oraz  
     uziarnienie AC 16P, zabezpieczenie krawędzi oraz urządzeń obcych należy wykonać asfaltem upłynnionym.  
     Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać skropienie emulsją bitumiczną  
     wolnorozpadową na bazie asfaltu zwykłego. 
    -  warstwa wiążąca projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania techniczne  
     : 2014 z zastrzeżeniem, że do warstwy wiążącej należy zastosować asfalt 35/50 lub 50/70 oraz uziarnienie , 
     AC 16 W. Zabezpieczenie spoin technologicznych podłużnych i poprzecznych oraz wokół urządzeń obcych      
    należy wykonać taśmą bitumiczną. Przed przystąpieniem do robót bitumicznych należy wykonać skropienie  
    warstwy emulsją bitumiczną szybkorozpadową na bazie asfaltu zwykłego. 
   -  warstwa ścieralna projekt składu zgodnie z WT 2 – Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania      
   techniczne : 2014 z zastrzeżeniem, że do warstwy ścieralnej należy zastosować mieszankę SMA 11 S                            
   z asfaltem modyfikowanym. Warstwę SMA 11 S należy uszorstnić kruszywem granitowym,  
   bazaltowym lub sjenitowym 2/4 mm. Zabezpieczenie spoin technologicznych podłużnych i poprzecznych  
   oraz wokół urządzeń obcych należy wykonać taśmą bitumiczną. Przed przystąpieniem do robót bitumicznych   
   należy wykonać skropienie emulsją bitumiczną wolnorozpadową na bazie asfaltu modyfikowanego. 
   - wykonanie i odbiór warstw bitumicznych – zgodnie z wymaganiami WT 2 – wykonanie warstw nawierzchni  
    asfaltowych – wymagania techniczne : 2016, 
g)  elementy Brd : oznakowanie poziome – cienkowarstwowe, oznakowanie pionowe – folia  
    odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tyłu farbą koloru szarego, słupki  
    ocynkowane o średnicy minimalnej 60 mm. W przypadku zaprojektowania wysp kanalizujących ruch  
    wymaga się montażu krawężnikowych punktowych elementów odblaskowych.  
    Przed przejściami dla pieszych należy zaprojektować pas z kostki koloru żółtego z wypustkami dla osób  
    niewidomych.  Na nawierzchni bitumicznej należy zamontować po obydwu stronach przejścia punktowe  
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    elementy odblaskowe (PEO) przyklejane do podłoża (wyrób zgodny  z EN 1463-1). Na części odcinka  
    należy umieścić słupki U 12 C o średnicy minimum 60 mm (kolor do uzgodnienia przy zatwierdzaniu stałej  
    organizacji ruchu)  oraz bariery U 12 a z poprzeczką (kolor do uzgodnienia przy zatwierdzaniu stałej  
    organizacji ruchu).   
i)  konstrukcja zjazdów: minimalne parametry : podłoże gruntowe kategorii   
     G1, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego (zgodnie z wymaganiami materiałowymi dla ppkt. c), 
     podsypka z miału kamiennego, nawierzchnia z kostki betonowej (o wymaganiach zgodnych z     
     ppkt.e) o minimalnej gr. 8 cm.  Dla nawierzchni zjazdów należy zastosować kostkę koloru grafitowego. 
j)  urządzenia obce – np. sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe – zgodnie                                     
     z uzgodnieniami z właścicielami sieci i normami branżowymi, 
l)   elementy odwodnienia – należy wykonać właściwe odwodnienie zapobiegające zalewaniu zaniżonego 

odcinka jezdni przez spływ z dalszego odcinka jezdni i nagromadzanie wody deszczowej oraz spływ z 
sąsiadujących pól uprawnych przy ewentualnym uwzględnieniu  wpustów deszczowych betonowych,     
minimalnej klasy betonu C35/45, zgodne z PN 1917;2004 klasa żeliwa kraty zwieńczającej D 400.                      
W przypadku stwierdzenia w trakcie opracowywania dokumentacji uszkodzeń istniejącej kanalizacji 
deszczowej w tym przykanalików, studni, pokryw bądź innej infrastruktury związanej  z odwodnieniem, 
należy powiadomić o  tym fakcie Miejski Zarząd Dróg w Opolu w celu uzgodnienia dalszego postępowania. 
 

3.2.   Architektura  
nie dotyczy  
 

3.3. Instalacje  
Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje przełożenie wszelkich istniejących urządzeń obcych w strefie 
robót w uzgodnieniu i pod nadzorem właściwych Zarządców i na własny koszt.  
 

3.4. Wykończenie i zagospodarowanie terenu  
Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy przywracając go do stanu pierwotnego oraz 
stanu właściwego pozwalającego na bezpieczne użytkowanie wykonanego zaniżenia jezdni.. 
 

4. Część informacyjna  

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów 
Wykonawca będzie wykonywać wszystkie roboty w oparciu o dokumentację projektową.  
Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów.  
 

4.2. Oświadczenia Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane  
W przypadku wyjścia poza istniejący pas własności, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz 
wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście w teren dla wykonania robót. Prace te 
Wykonawca wykona na własny koszt.  
 

4.3. Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej Wykonawcy 
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże 
wchodzące w skład przedmiotowej przebudowy, w tym branżę drogową, projekt organizacji ruchu na czas 
prowadzenie robót, jak również opracowania zabezpieczeń wynikających z uzgodnień z właścicielami obiektów 
i sieci których Zamawiający nie jest właścicielem.  
 

4.4. Projekty budowlano – wykonawcze  
Należy wykonać oddzielnie dla każdej branży i powinny zawierać: 
 Opis techniczny określający konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru  
            i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badań geotechnicznych podłoża, wyniki  
             obliczeń konstrukcyjnych, 
 Część rysunkową zawierającą rozwiązania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegóły  
            rozwiązań, układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu – urządzenia obce, 
 Analizę i rozwiązanie problemów odwodnienia, 
 Projekt zagospodarowania terenu  



Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach 
 

Miejski Zarząd Dróg w Opolu 
 

-9  - 

 Przedmiar robót zawierający zestawienie ilościowe robót w porządku technologicznym, kosztorys  
            inwestorski, 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych powiązane  
            z przedmiarem, 
 Specyfikacje techniczne, zawierające szczegółowe wymagania w zakresie sprzętu, stosowanych  
             materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów, odbiorów robót i płatności  
            za roboty; specyfikacje techniczne podlegają akceptacji Zamawiającego. 
 

4.5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz docelowa organizacja ruchu 
Należy przygotować Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robót oraz docelową organizację ruchu. 
Projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu musi być zatwierdzony przez Miejski Zarząd Dróg                        
w Opolu. 
 

4.6. Materiały do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskania pozwolenia na 
budowę i innych zezwoleń  
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiały i uzyska przyjęcie przez właściwy organ zgłoszenia zamiaru 
wykonania robót budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowę robót objętych Zamówieniem. Materiały 
formalne niezbędne do wystąpienia ze zgłoszeniem robót budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia 
na budowę winny odpowiadać wymaganiom ustawy prawo budowlane. 
Wykonawca ponadto opracuje dokumentację dendrologiczną, który posłuży mu do uzyskania zezwolenia na 
usuniecie drzew kolidujących z przebudową (o ile jest taka potrzeba). W przypadku dokonania wycinki drzewo 
przechodzi na własność Wykonawcy a Zamawiający na podstawie szacunku brakarskiego obciąży 
Wykonawcę fakturą w wysokości wartości drzewa wycenionego operatem brakarskim.  
Nie wyklucza się potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowań. 
Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 
projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. Przed realizacją robót w terenie  
na podstawie projektów Wykonawca powinien uzyskać stosowne pozwolenia, zezwolenia, 
zatwierdzenia. 
 

4.7. Ustalenia wyjściowe  
Wszystkie wymagane materiały wyjściowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje 
własnym staraniem. W razie potrzeby wystąpi do Zamawiającego o udzielenie stosownych upoważnień. 
Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu 
któremu ma służyć. 
Wymagane jest także opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu 
budowy oraz projektów organizacji ruchu dla prowadzenia robót na poszczególnych etapach. 
Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczęciem prac budowlanych muszą być opiniowane przez 
właściwe Wydziały Zamawiającego.     
  

4.8. Inne ustalenia 
 Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robót muszą być zaakceptowane 
przez Zamawiającego. 
 Grunt pochodzący z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiałów przechodzą na własność 
Wykonawcy i należy je usunąć z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z ustawą o odpadach. 
  

5. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego 
 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  szczegółowego zakresu  
             i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych  
            oraz  programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami). 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  technicznych, jakim  
            powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430z późn. zmianami).  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579  
            ze zmianami). 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255,  
            z 2017 r. poz. 191, 1089. ze późn. zmianami). 
 Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych ; Warszawa 2013 r. 
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 Wytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa – wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 : mieszanki    
            mineralno - asfaltowe – wymagania techniczne –  część I – Warszawa 2014;  WT-2 : wykonanie  
            warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne – część II – Warszawa 2016, WT 4 –  
            mieszanki niezwiązane do dróg krajowych, Warszawa 2010 r.   
 Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw  
           sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz  
           planowanych kosztów robót budowlanych  określonych w programie funkcjonalno użytkowym  
           (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389). 
       Katalog typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych –  opracowany przez Katedrę Inżynierii     

      Drogowej Politechniki Gdańskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad    
      (załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia    
      16.06.2014 r.) 
 

6. Wymagania szczegółowe 

6.1. Ustalenie wyceny robót 
Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) ze 
zmianami, jak również z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami 
techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwiązań 
technicznych.   
W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się: 
 wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 
 wynikami opracowań własnych, 
 zapisami niniejszego programu funkcjonalno – użytkowego. 
 uzyskanymi wstępnymi wytycznymi – warunkami: 

 Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 06.05.2019 r. sygnatura IZDKe-513/78/2019  
 Pismo Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06.05.2019 r. sygnatura AN-7021.41.2019  

 
Wykonawca własnymi staraniami i środkami uzyska szczegółowe warunki na etapie projektowania oraz 
ostatecznie uzgodni we wszystkich właściwych Instytucjach, opracowaną dokumentacje techniczną przed 
uzyskaniem zgłoszenia robót bądź pozwolenia na budowę. 
 
 
Załączniki do programu funkcjonalno-użytkowego: 

1) Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 06.05.2019 r. sygnatura IZDKe-513/78/2019                      
wraz z wystąpieniem MZD Opole pismo z dnia 29.04.2019 r. sygnatura TI.4210.14.2019.BN.145                    
oraz mapka poglądową. 

2) Pismo Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 06.05.2019 r. sygnatura AN-7021.41.2019                                 
wraz z wystąpieniem MZD Opole pismo z dnia 29.04.2019 r. sygnatura TI.4210.14.2019.BN.146 oraz 
mapka poglądową. 

3) Mapa poglądowa ze wskazaniem miejsca realizacji zwiększenia skrajni drogowej (2 szt.: mapa ogólna 
i przybliżona) 

4) Mapa poglądowa z określeniem szacunkowej powierzchni przebudowy w związku ze zwiększeniem 
skrajni drogowej pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice – Wrocław 
Brochów w km 12,892. Powierzchnia przebudowy drogi będzie wynikała z możliwości obniżenia 
niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem końcowym PKP PLK 
S.A.  (przy zachowaniu normatywnych spadków). 

 
 
 
Oszacowane przez Zamawiającego rodzaje robót wymieniono w treści PFU. Wykonawca musi się liczyć  
z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wg Programu funkcjonalno – użytkowego mogą ulec zmianie po 
opracowaniu dokumentacji projektowej. Szacunkowy obszar obejmujący realizację zadania wynika z 
załączonej mapy, przy czym szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót 
stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. Załączona mapa ma charakter 
wyłącznie poglądowy w celu określenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robót. 
 
 
 
 



Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowąsach 
 

Miejski Zarząd Dróg w Opolu 
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6.2. Płatności 
Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. Płatność obejmuje etapy  I-wszy – wykonanie projektu,                        
II-gi wykonanie robót budowlanych.  
Maksymalna kwota etapu I-szego tj opracowania dok. tech.  nie może wynosić więcej niż 10% ceny ofertowej 
Wykonawcy brutto. 
Zamawiający w terminie do 60 dni od daty podpisania Umowy zajmie stanowisko dotyczące 
wykorzystania prawa opcji. 
Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się na wykonanie 
zamówienia.  
Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiającego 
protokołów zdawczo – odbiorczych: częściowego, końcowego lub ostatecznego.  
Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót oraz 
fakturowanie opracowań projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego.   
 
6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót budowlanych. 

 
6.3.1. Wymagane terminy 
Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań projektowych, 
uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót budowlanych.  
Termin na realizację niniejszego zadania:  

 ETAP II – zakres opcjonalny: Część I opracowanie projektu.  
 ETAP II – zakres opcjonalny: Część II – wykonanie robót budowlano – montażowych. 

- do dnia 01.12.2019 r. Termin ten obejmuje wykonanie dokumentacji, pełnienie nadzoru autorskiego,  
zakończenie całości robót budowlanych, przekazanie zrealizowanych obiektów do eksploatacji, przekazania 
dokumentacji powykonawczej oraz map geodezyjnych powykonawczych przyjętych do ośrodka geodezyjnego.   
 
6.3.2. Raportowanie 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania miesięcznych raportów z rzeczywistego postępu prac 
zarówno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robót. Raporty będą przekazywane do każdego                
10-tego miesiąca każdego tygodnia do siedziby Zamawiającego.  
Wykonawca będzie organizował raz w miesiącu Rady Budowy na których będzie omawiał postęp prac, 
zaawansowanie finansowe, problemy występujące na budowie oraz wszystkie inne zagadnienia występujące 
przy realizacji projektu.  
 

6.4. Ilość egzemplarzy opracowań projektowych i powykonawczych 
-  projekty budowlano – wykonawcze       4 egz. 
-  pozostałe opracowania projektowe      4 egz. 
W/w wymienione egzemplarze dotyczą tylko materiałów przekazywanych do inwestora.  
Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, jaka jest 
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji. Oprócz wersji papierowej Wykonawca 
przekaże również opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.). 
Opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z 
uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót - 2 egz. dokumentacji w formie 
papierowej i 1 kpl. dokumentacji na nośniku cyfrowym USB (format PDF) 
Do odbioru końcowego Wykonawca robót przekaże Zamawiającemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej  
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nośniku cyfrowym (formaty DGN lub 
DWG i PDF).  
 
 


