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1. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot zgodnie z obowigzujgcymi normami w zakresie opracowania
dokumentacji obnizenia przejazdu pod linig kolejowg Nr 277 Opole Groszowice — Wroctaw Brochéw w km
12,892 poprzez zanizenie istniejgcej jedni.

Realizacja obejmuje swoim zakresem:

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy dojazdéw oraz konstrukcji nawierzchni
jezdni w zakresie zwiekszenia skrajni drogowej poprzez obnizenie istniejgcej jezdni pod wiaduktem
kolejowym na linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice — Wroctaw Brochéw w km 12,892 bedacej droga
serwisowg obwodnicy Czarnowagséw tj. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiatéw, ktére bedg
podstawg uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowe badz
zgtoszenia robot umozliwiajgcych realizacje robot.

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

1. Przedmiot zamoéwienia przewidziany do realizacji skiada sie z:

° opracowania dokumentac;ji technicznej — projektu budowlanego i wykonawczego:

a) przebudowy warstw konstrukcyjnych istniejgcej jezdni,

b) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas realizacji robét) oraz docelowej
organizaciji ruchu,

c) opracowania projektu zagospodarowania dla terenéw zieleni (m.in. trawniki, nasadzenia),

d) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii m.in. z wiascicielami urzgdzen i obiektow
obcych, instytucjami, samorzgdowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczgcymi:
uzyskania decyzji na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe badz zgtoszenia
robét budowlanych, uzyskania decyzji ZUD, uzyskania, pozwolenia na uzytkowanie oraz
wszelkie inne dokumenty niezbedne do wykonania inwestycji, realizacji robét oraz
dopuszczenia do uzytkowania obiektu budowlanego (jezeli bedzie niezbedne).

e) wykonania petnej dokumentacji geotechnicznej w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych
dla projektu przebudowy,

f)  wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskaniem map do celéw projektowych oraz
wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej (jezeli bedzie niezbedne),

g) W niezbednych przypadkach — zwigzanych z kolizjg konstrukcji jezdni bgdz chodnikéw —
przebudowe kolidujgcych sieci obcych (np. sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne i
telekomunikacyjne),

h) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazaniem jej Zamawiajgcemu

2. Dokumentacja obejmuje:

e  sporzadzenie projektéw budowlanych wystepujgcych branz zawierajgcych wiasciwe uzgodnienia:
—po 4 egz.,

e  sporzadzenie projektow wykonawczych branz wystepujacych branz: — po 4 egz.,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét budowlanych — 2 egz.,

e  przygotowanie przedmiaréw robot — po 2 egz.;

e wykonanie badan geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej — 2 egz.,

3



Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu - Czarnowasach

e wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu — 4 egz.,

e wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celow projektowych oraz
wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej — 2 egz.

e  opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz
— po 2 egz. ( jezeli bedzie taka koniecznos¢),

e  pozyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien dokumentacji,
koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na przebudowe,

e wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu — 2 egz.

e  przekazanie Zamawiajgcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na no$niku
CD - 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiarow i
kosztoryséw robot winny by¢é mozliwe do odczytania w programie NORMA.

2. Uzyskanie akceptacji opracowanej dokumentaciji projektowej w zakresie zgodnosci z
programem funkcjonalno-uzytkowym:

e Uzgodnienie projektu w tym budowlanego i wykonawczego wystepujgcych branz,

e  Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu,

e Przygotowanie odpowiednich dokumentow formalno-prawnych w celu zgtoszenia do
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, dotyczacego prowadzenia robét w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

3. Nadzér autorski:

e \Wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

e Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

e Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowe;j
pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

e Uzupetnianie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie w
toku realizacji inwestyciji,

o Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

o Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

e Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentacji.

2. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

2.1.1.0pis stanu istniejgcego

Inwestycja realizowana bedzie w miejscowosci Opole w Gminie Opole w Wojewddztwie Opolskim na terenie
o charakterze wiejskim (pola uprawne) z zabudowg jednorodzinng i gospodarczg. Przewidziana do obnizenia
droga serwisowa znajduje sie w poblizu rzeki Mata Panew, drogowej obwodnicy Czarnowags oraz linii
kolejowej (mostu drogowego i kolejowego) po wschodniej stronie, powyzej watu przeciwpowodziowego
(pomiedzy watem a rzekg). W zwigzku z budowg obwodnicy Czarnowags zlikwidowana zostata droga
prowadzgca do ferm hodowlanych i przebudowane zostaly przejazdy watowe ograniczajgc w znacznym
stopniu dojazd pojazddéw rolniczych do pdl uniemozliwiajgc catkowicie dojazd pojazdow ciezarowych do ferm
przy ul. Broniewskiego, ktéry odbywa sie obecnie waskimi droga potozonymi wsrod gestej zabudowy
miejscowosci Borki. Istniejgca droga serwisowa o szerokosci ok.3 m utwardzona zostata 20 cm warstwg
kruszywa o @ 0+63,5 mm.

Obecnie istniejgca skrajnia drogowa pomiedzy nawierzchnig drogi serwisowej a dotem konstrukcji wiaduktu
kolejowego ogranicza przejazd pojazdom w tym ratunkowym, dostawczym i towarowym.

2.1.2.0pis stanu do zaprojektowania

Opracowanie swym zakresem powinno obejmowac:

e przebudowe jezdni (drogi), chodnikéw (opasek bezpieczenstwa) majgca na celu uzyskanie
maksymalne powiekszenia skrajni drogowej poprzez zanizenie niwelety istniejgcej jezdni
umozliwiajgc tym samych przejazd pojazdow ciezarowych i ratunkowych pod wiaduktem kolejowym,
przy uwzglednieniu wytycznych PKP.
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o projektowang niwelete jezdni i chodnika w przekroju podtuznym wskazuje sie lokalnie zanizy¢
celem uzyskania zwiekszenia skrajni pod wiaduktem kolejowym wraz z dalszym dostosowaniem
do istniejgcej niwelety jezdni przy uzyskaniu wiasciwego odptywu wod opadowych,

e wykonanie robdt ziemnych w tym: korytowanie, doprowadzenia podtoza gruntowego do
grupy nosnosci G1,

e zaprojektowanie nowej konstrukcji jezdni dostosowanej do kategorii ruchu KR3 (konstrukcja dolnych
i gérnych warstw nawierzchni zgodnie z katalogiem typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych
— opracowane przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (zatgcznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.). oraz ewentualnych kraweznikéw na tawie betonowej z
oporem i obrzezy na tawie betonowej z oporem,

e Wykonanie badz dostosowanie odwodnienia przebudowy zanizanej drogi w mozliwe jak
najbardziej funkcjonalny i oszczedny sposéb,

e rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie
obowigzujacych katalogow, przepiséw, norm i rozporzgdzen w oparciu o badania
geotechniczne. przyjete rozwigzania konstrukcyjne wymagajg akceptacji Zamawiajgcego,

e elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego (m.in. oznakowanie poziome, pionowe,
stupki, bariery, punktowe elementy odblaskowe),

e przebudowe innych elementdw i sieci uzbrojenia (m.in. energetycznych, wodociggowych,
gazowych) niezbednych do prawidtowego wykonania robo6t i funkcjonowania drogi. Przebudowe
urzadzen obcych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach z wiascicielem
sieci, obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi w przedmiotowym zakresie. Nadzor ze
strony wiascicieli sieci zapewnia Wykonawca.

2.1.3.0pis szczegotowy

Program funkcjonalny okre$la wymagania, dotyczgce zaprojektowania wszystkich elementéw obiektu.
Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany jest do:

e Uzyskania mapowych podktadow geodezyjnych (aktualna mapa z zasob6éw geodezyjnych lub mapa
do celow projektowych), umozliwiajgcych realizacje zadania, w tym w geodezyjnych map kolejowych
(jezeli bedzie niezbedne).

e Przedstawienia koncepcji realizacji robét i ich skréconego zakresu rzeczowego do
zaakceptowania przez merytoryczne Wydzialy Zamawiajgcego.

e Opracowania dokumentacji projektowej dotyczgcej przebudowy wg wymagan, obowigzujacych
przepiséw i norm powotanych w PFU. Projekt budowlano — wykonawczy z merytorycznymi
Wydziatami Zamawiajgcego i opatrzony klauzulg kompletnosci zawierajgca o$wiadczenie, ze zostat
wykonany zgodnie z umowa, przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

e Przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia robét budowanych lub na budowe (jezeli bedzie
niezbedne) wg wymagan obowigzujgcych przepiséw.

e Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje
projektowanych robot

e Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenie robot
budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe.

Realizacja powyzszego zakresu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne do$wiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonacie stosownego opracowania projektowego odbywac sie bedzie zgodnie z wydanymi warunkami
PKP, oraz dokonanym uzgodnieniem koncowym z PKP oraz innych niezbednych uzgodnien okreslonych
przepisami w tym uzyskania pozwolenia na budowe lub poprzez dokonanie dokonania skutecznego
zgtoszenia robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskanie pozwolenia na budowe wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego, zgodnie z opracowanym projektem (zatwierdzong do realizacji
dokumentacjg projektowa).
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3. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

3.1. Wymagania techniczne i materialowe

Konstrukcja jezdni oraz chodnikéw (opasek bezpieczenstwa):

konstrukcje nawierzchni nalezy przyjgc z katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych —

opracowanego przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej

Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad (zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég

Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.)— kategoria ruchu min. KR 3.

b) podtoze o grupie no$nosci G1 — w przypadku wystgpienia na odcinku zmiennych warunkéw gruntowych
tj. od G1 do G4 nalezy wykona¢ wzmocnienie podtoza na catej dtugosci odcinka przyjmujac konstrukcje
dla najbardziej niekorzystnych warunkow gruntowych. Do warstwy mrozoochronnej / odcinajgcej nalezy
stosowac kruszywa spetniajgce wymagania katalogu typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych —
opracowanego przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad (zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

c) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — kruszywo o uziarnieniu ciggtym frakcji
0/31,5 mm C90/3, spetniajace wymagania WT- 1 Mieszanki niezwigzane : 2010. Zamawiajacy nie dopuszcza
kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu). Przed przystgpieniem do robét bitumicznych nalezy
wykonac skropienie warstwy emulsjg bitumiczng wolnorozpadowg na bazie asfaltu zwyktego.

d) krawezniki i obrzeza — nalezy przyja¢ betonowe krawezniki proste 15*30*100 cm, krawezniki najazdowe
15*100*22 cm oraz obrzeza 8*30*100 cm o minimalnych parametrach : nasigkliwo$¢ — klasa 2 B,
odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D, odpornos¢ na scieranie —
klasa 4 |, wytrzymato$¢ na zginanie charakterystyczna — 5,0 MPa, odporno$¢ na poslizg/ poslizgniecie —
zadowalajgca, trwatosé — zadowalajgca. Na tukach nalezy zastosowac krawezniki tukowe. Krawezniki
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1340. Do tawy betonowej przy wykonaniu kraweznikow i
obrzezy nalezy stosowac beton klasy minimum C12/15 zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206

e) kostka brukowa — nalezy przyja¢ betonowg prostokatnag o nastepujgcych minimalnych parametrach :
nasigkliwos¢ — klasa 2 B, odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D,
odporno$¢ na Scieranie — klasa 4 |, odporno$¢ na poslizg/ poslizgniecie — zadowalajgca, trwatos¢ —
zadowalajgca, wytrzymatos¢ na rozcigganie przy roztupywaniu 3,6 MPa.

Grubosc¢ kostki — chodniki gr. 6 cm, miejsca postojowe gr. 8 cm. Ksztatt kostki — prostokatny. Kolor :

szary z zastrzezeniem ze linie wydzielenia miejsc parkingowych i postojowych oraz zjazdy z kostki
koloru grafitowego. Kostka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1338.

f) nawierzchnia bitumiczna - wymagana minimum 2 — warstwowa :

- podbudowa bitumiczna : projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania
techniczne : 2014, z zastrzezeniem, ze do warstwy podbudowy nalezy zastosowac asfalt 35/50 oraz
uziarnienie AC 16P, zabezpieczenie krawedzi oraz urzgdzen obcych nalezy wykonac asfaltem uptynnionym.
Przed przystgpieniem do robdt bitumicznych nalezy wykonaé skropienie emulsjg bitumiczng wolnorozpadowg
na bazie asfaltu zwykiego.

- warstwa wigzgca projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania techniczne
2014 z zastrzezeniem, ze do warstwy wigzgcej nalezy zastosowac asfalt 35/50 lub 50/70 oraz uziarnienie ,
AC 16 W. Zabezpieczenie spoin technologicznych podtuznych i poprzecznych oraz wokét urzgdzen obcych
nalezy wykonac tasmg bitumiczng. Przed przystgpieniem do robét bitumicznych nalezy wykonac skropienie
warstwy emulsjg bitumiczng szybkorozpadowg na bazie asfaltu zwyktego.

- warstwa Scieralna projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania

techniczne : 2014 z zastrzezeniem, ze do warstwy Scieralnej nalezy zastosowac¢ mieszanke SMA 11 S z
asfaltem modyfikowanym. Warstwe SMA 11 S nalezy uszorstni¢ kruszywem granitowym, bazaltowym
lub sjenitowym 2/4 mm. Zabezpieczenie spoin technologicznych podtuznych i poprzecznych
oraz wokét urzgdzen obcych nalezy wykonac¢ taSma bitumiczng. Przed przystgpieniem do robot bitumicznych
nalezy wykonac skropienie emulsjg bitumiczng wolnorozpadowg na bazie asfaltu modyfikowanego.

- wykonanie i odbiér warstw bitumicznych — zgodnie z wymaganiami WT 2 — wykonanie warstw
nawierzchni asfaltowych — wymagania techniczne : 2016,

g) elementy Brd : oznakowanie poziome — cienkowarstwowe, oznakowanie pionowe — folia
odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tytu farbg koloru szarego, stupki
ocynkowane o $rednicy minimalnej 60 mm. W przypadku zaprojektowania wysp kanalizujgcych ruch
wymaga sie montazu kraweznikowych punktowych elementéw odblaskowych.

Przed przejsciami dla pieszych nalezy zaprojektowac pas z kostki koloru zéttego z wypustkami dla oséb
niewidomych. Wykonanie oznakowania musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem statej organizacji
ruchu przez Wydziat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej w Opolu.

a
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i) konstrukcja zjazdéw: minimalne parametry : podioze gruntowe kategorii

)

G1, warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (zgodnie z wymaganiami materiatowymi dla ppkt. c),
podsypka z miatu kamiennego, nawierzchnia z kostki betonowej (0 wymaganiach zgodnych z

ppkt.e) o minimalnej gr. 8 cm. Dla nawierzchni zjazdéw nalezy zastosowaé kostke koloru grafitowego.
urzadzenia obce — np. sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe zgodnie z

uzgodnieniami z wtascicielami sieci i normami branzowymi,

elementy odwodnienia — nalezy wykona¢ wiasciwe odwodnienie zapobiegajace zalewaniu zanizonego
odcinka jezdni przez sptyw z dalszego odcinka jezdni i nagromadzanie wody deszczowej oraz splyw z
sgsiadujacych pél uprawnych przy ewentualnym uwzglednieniu wpustdw deszczowych betonowych,
minimalnej klasy betonu C35/45, zgodne z PN 1917;2004 klasa zeliwa kraty zwienczajgcej D 400. W
przypadku stwierdzenia w trakcie opracowywania dokumentacji uszkodzen istniejgcej kanalizacji deszczowe;j
w tym przykanalikéw, studni, pokryw badz innej infrastruktury zwigzanej z odwodnieniem, nalezy powiadomic
o tym fakcie Miejski Zarzagd Drég w Opolu w celu uzgodnienia dalszego postepowania.

4. Czes$¢ informacyjna

41. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgcg wszystkie branze
wchodzace w skiad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogowa, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenie robot, jak réwniez opracowania zabezpieczer wynikajacych z uzgodnien z wiascicielami
obiektow i sieci ktérych Zamawiajacy nie jest wiascicielem.

4.2, Projekty budowlano — wykonawcze
Nalezy wykonac oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawieraé:

e Opis techniczny okre$lajgcy konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badan geotechnicznych podioza, wyniki obliczen
konstrukcyjnych,

o Czes$C rysunkowa zawierajgca rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje,
szczegoty rozwigzan, uktad sieci i przewodoéw uzbrojenia terenu — urzadzenia obce,

e Analize i rozwigzanie probleméw odwodnienia,

Projekt zagospodarowania terenu
e Przedmiar robot zawierajgcy zestawienie ilosciowe robét w porzadku technologicznym,

kosztorys inwestorski,
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych powigzane z
przedmiarem,

Specyfikacje techniczne, zawierajace szczegdtowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych
materiatow, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robét, obmiarow, odbioréw robét i
ptatnosci za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

4.3. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét oraz docelowa organizacja ruchu
Nalezy przygotowa¢ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robét oraz docelowg organizacje ruchu.
Projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu musi byé zatwierdzony.

4.4. Materialy do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia

na budowe i innych zezwolen

Wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez wiadciwy organ zgtoszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robét objetych Zaméwieniem. Materiaty
formalne niezbedne do wystgpienia ze zgtoszeniem robét budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie
pozwolenia na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczng, ktéry postuzy mu do uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew kolidujgcych z przebudows (o ile jest taka potrzeba).

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za btedy projektowe
lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacig robdt w terenie na podstawie projektow
Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.

4.5. Ustalenia wyjsciowe
Wszystkie wymagane materialy wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca
pozyskuje wiasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajacego o udzielenie stosownych
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upowaznien. Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umows,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.

Kompletne opracowania projektowe muszg by¢ opiniowane przez wiasciwe Wydziaty Zamawiajgcego.

4.6. Inne ustalenia
e Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robét muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

5. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze
zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430z pbzn.
zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 ze
zmianami).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255,
22017 r. poz. 191, 1089. ze pdzn. zmianami).

e Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych ; Warszawa 2013 r.

e  Wytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa — wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 :
mieszanki mineralno - asfaltowe — wymagania techniczne — cze$¢ | — Warszawa 2014; WT-2 :
wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne — czes¢ Il — Warszawa 2016, WT
4 — mieszanki niezwigzane do drog krajowych, Warszawa 2010 r.

e Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz.U.
2004 nr 130 poz. 1389).

e Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych — opracowany przez Katedre Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
(zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.)

6. Wymagania szczeqdétowe
6.1. Ustalenie wyceny robot

Wykonanie roboét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami) ze
zmianami, jak rowniez z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy kierowac sie:
e wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
e wynikami opracowan wiasnych,
e zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.
e uzyskanymi wstepnymi wytycznymi — warunkami:
- Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 06.05.2019 r. sygnatura IZDKe-513/78/2019
- Pismo Urzedu Gminy Dobrzen Wielki z dnia 06.05.2019 r. sygnatura AN-7021.41.2019

Wykonawca wiasnymi staraniami i srodkami uzyska szczegdtowe warunki na etapie projektowania oraz
ostatecznie uzgodni we wszystkich wiasciwych Instytucjach, opracowang dokumentacje techniczng przed
uzyskaniem zgtoszenia robét badz pozwolenia na budowe.

Zataczniki do programu funkcjonalno-uzytkoweqo:
1) Pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 06.05.2019 r. sygnatura 1ZDKe-513/78/2019 wraz z
wystgpieniem MZD Opole pismo z dnia 29.04.2019 r. sygnatura T1.4210.14.2019.BN.145 oraz mapka

pogladowa.
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2) Pismo Urzedu Gminy Dobrzen Wielki z dnia 06.05.2019 r. sygnatura AN-7021.41.2019 wraz z
wystgpieniem MZD Opole pismo z dnia 29.04.2019 r. sygnatura T1.4210.14.2019.BN.146 oraz mapka
pogladowa.

3) Mapa poglagdowa ze wskazaniem miejsca realizacji zwigkszenia skrajni drogowej (2 szt.: mapa
ogolna i przyblizona)

4) Mapa pogladowa z okresleniem szacunkowej powierzchni przebudowy w zwigzku ze zwiekszeniem
skrajni drogowej pod wiaduktem kolejowym na linii kolejowej Nr 277 Opole Groszowice — Wroctaw
Brochéw w km 12,892. Powierzchnia przebudowy drogi bedzie wynikata z mozliwosci obnizenia
niwelety jezdni pod wiaduktem kolejowym zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem koncowym PKP PLK
S.A. (przy zachowaniu normatywnych spadkéw).

Zalgczona mapa ma charakter wylgcznie pogladowy w celu okreélenia orientacyjnego zakresu
przestrzennego robét.

6.2. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych wycenionych ryczattowo jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w ofercie.

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania, skfadajgce sie na
wykonanie zamoéwienia.

Ptatnos¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotéw zdawczo — odbiorczych: czesciowego, koricowego lub ostatecznego.

Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotow odbioru robét oraz
fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych.

6.3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzgdzi szczegdtowy harmonogram wykonania poszczegolnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych. Termin na
realizacje niniejszego zadania: do 5 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

6.3.2. Raportowanie
Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania miesiecznych raportow z rzeczywistego postepu prac.
Raporty beda przekazywane do kazdego 10-tego miesigca kazdego tygodnia do siedziby Zamawiajgcego.

6.4. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych
- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.
- pozostate opracowania projektowe 4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczg tylko materiatow przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegolnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprécz wersji papierowej Wykonawca
przekaze réwniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych sporzadzonych na podstawie ogoinych specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robét - 2 egz. dokumentacji w formie
papierowej i 1 kpl. dokumentaciji na nosniku cyfrowym USB (format PDF).
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