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1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie roboét
budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

o przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych,
° przygotowania oferty Wykonawcy,
° zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robot budowlanych.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie robét budowlano-montazowych,
zwigzanych z budowg wyniesionego przejscia dla pieszych przy ul. Dobrzenskiej w dzielnicy Brzezie i
obejmuje :

- opracowania dokumentacji projektowej i uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien,

- wykonania robét budowlano-montazowych w ramach budowy wyniesionego przejscia dla pieszych wraz z

oznakowaniem

1.2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiot zamowienia przewidziany jest do realizacji w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”; sktada sie z:

° opracowania dokumentacji technicznej — projektu wykonawczego:

a)  przebudowy warstw konstrukcyjnych jezdni oraz chodnikéw w niezbednym zakresie z dostosowaniem do
funkcji wyniesionego przejscia dla pieszych

b) opracowania projektu tymczasowej (na czas realizacji rob6t) oraz docelowej organizaciji ruchu,

c) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii m.in. z wiascicielami urzgdzen obcych, instytucjami
samorzgdowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczacymi : uzyskania zgtoszenia robét
budowlanych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne do

wykonania inwestycji, realizacji rob6t oraz dopuszczenia do uzytkowania obiektu budowlanego.

d)  w niezbednych przypadkach — zwigzanych z kolizjg konstrukcji jezdni bgdZ chodnikéw - przebudowe
kolidujgcych sieci obcych (sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne)

e) wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu.

Dokumentacja obejmuije :

e sporzgdzenie projektu wykonawczego branzy: drogowej — po 4 egz.,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotowych specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robot budowlanych — 2 egz.,
przygotowanie przedmiarow robot — po 2 egz.;

e wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz statej organizacji ruchu — 4 egz.,

e opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz —
po 2 egz. ( jezeli bedzie taka koniecznosc),

e wrazie koniecznosci pozyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnien

dokumentacji,
koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na przebudowe,

e wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu — 2 egz.

e przekazanie Zamawiajgcemu cato$ci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku CD
- 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiaréw robét winny by¢
mozliwe do odczytania w programie NORMA.

2. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym:
° Uzgodnienie projektu wykonawczego branzy drogowej
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Zatwierdzenie projektu czasowej i statej organizacji ruchu,
Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do wiasciwego
organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robét w oparciu o obowigzujgce przepisy.

3. Nadzér autorski:

° Wykonywanie czynnoéci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

o Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajacych
sie w toku realizacji inwestycji,

° Uzupetnianie szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie
w toku realizacji inwestycji,

° Scista wsp6tpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

° Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

o Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie
Zamawiajgcego,

o Biezgce monitorowanie realizowanych robét budowlanych i przybywanie na teren budowy bgdz do

miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia
wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robo6t watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami
przyjetymi w dokumentac;ji.

4. Wykonanie robo6t budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji projektowe;:

° opracowanie harmonogramu realizacji prac,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robét,

przedstawienie wynikow ewentualnych badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktéry ma
zawiera¢. umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowa, protokét przekazania terenu budowy, protokoty
robdt zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodno$ci materiatow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie
finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét, oswiadczenia uprawnionego kierownika budowy
0 wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

° przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi.

Zamawiajgcy zastrzega, ze projekt budowlany i wykonawczy podlega zatwierdzeniu przez Miejski
Zarzad Drég w Opolu przy zafozeniu spefnienia wymagan minimalnych opisanych niniejszym
programem funkcjonalno — uzytkowym.

2. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu.

2.1.1.0pis stanu istniejagcego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o charakterze miejskim z zabudowag jednorodzinng
w miejscowosci Opole w Gminie Opole w Wojewddztwie Opolskim. Ulica Dobrzenska jest dwukierunkowg o
dwéch pasach ruchu.

2.1.2.0pis stanu do zaprojektowania

Opracowanie swym zakresem powinno obejmowac:

° Przebudowe drogi na odcinku przejscia dla pieszych,
° Przebudowe chodnika w niezbednym zakresie wraz z kraweznikami i obrzezami,
° Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie

obowigzujgcych katalogow, przepiséw, norm i rozporzgdzen.
Przyjete rozwigzania konstrukcyjne wymagajg akceptacji Zamawiajgcego,
° Budowa wyniesionego przejscia dla pieszych,
° Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego (m. in. oznakowanie poziome, pionowe),
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o Ewentualng przebudowe innych elementéw i sieci niezbednych do prawidtowego wykonania robét
i funkcjonowania drogi.

Rodzaje robdt wystepujgcych w czesci zamodwienia:

° Roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe (nawierzchnie)

° Zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnien z wtasciwymi wiascicielami
sieci,

Ewentualng przebudowe kraweznikéw i obrzezy

Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych

Wykonanie robét nawierzchniowych,

Oznakowanie tymczasowe i docelowe;

Roboty wykoriczeniowe w tym réwniez zagospodarowanie otoczenia drogi.

2.1.3.0pis szczego6towy

Program  funkcjonalny  okresla wymagania, dotyczace zaprojektowania, realizacji,  odbioru
i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu. Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu
zamoéwienia zobowigzany jest do:

o Uzyskania mapowych podktadéw geodezyjnych (w razie koniecznosci), umozliwiajgcych realizacje
zadania.

° Przedstawienia koncepciji realizacji robét i ich skroconego zakresu rzeczowego do zaakceptowania
przez merytoryczne Wydziaty Zamawiajgcego.

° Opracowania dokumentacji projektowej dotyczacej przebudowy wg wymagan, obowigzujgcych
przepisow i norm powotanych w PFU. Projekt wykonawczy musi by¢ uzgodniony

z merytorycznymi Wydziatami Zamawiajgcego i opatrzony klauzulg kompletno$ci zawierajgcg
os$wiadczenie, ze zostat wykonany zgodnie z umowg, przepisami techniczno — budowlanymi, normami
i wytycznymi w tym zakresie.

o Przygotowania dokumentacji w celu zgtoszenia robét budowanych lub uzyskania pozwolenia
na budowe wg wymagan obowigzujgcych przepiséw.

° Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych z uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych roboét,

o Uzyskania na podstawie upowaznien otrzymanych od Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenie robot

budowlanych albo uzyskania pozwolenia na budowe.

Zawiadomienie stosownych organéw o zamiarze przystgpienia do robot budowlanych.
Zawiadomienia innych organéw, jezeli jest to konieczne

Zrealizowania rob6t w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa.

Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany.

Przygotowanie rozliczenia koncowego i ostatecznego robét.

Sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje PDF
i DGN(DWG)).

° Przekazanie zrealizowanych obiektow Zamawiajacemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia winna by¢ wykonana w oparciu 0 obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i do$wiadczeniu zawodowym.

3: Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
3.1. Wymagania techniczne i materiatlowe

Konstrukcja jezdni oraz chodnikoéw :

a) podioze o grupie nosnosci G1,

b) konstrukcje nawierzchni nalezy przyjg¢ indywidualnie,

c) krawezniki i obrzeza (gdy istnieje konieczno$c¢) — nalezy przyjgé betonowe krawezniki proste 15*30*100 cm,
krawezniki najazdowe 15*100*22 cm oraz obrzeza 8*30*100 cm o minimalnych parametrach : nasigkliwo$é
—klasa 2 B, odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D, odporno$¢ na
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$cieranie — klasa 4 |, wytrzymatos¢ na zginanie charakterystyczna — 5,0 MPa, odpornos¢ na poslizg/
poslizgniecie — zadowalajgca, trwato$¢ — zadowalajgca.

d) kostka brukowa — nalezy przyjg¢ betonowg prostokatng o nastepujgcych minimalnych parametrach:
nasigkliwos¢ — klasa 2 B, odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D,
odporno$¢ na Scieranie — klasa 4 |, odporno$¢ na poslizg/ poslizgniecie — zadowalajgca, trwato$¢ —
zadowalajgca, wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu 3,6 MPa.

Grubos$¢ kostki — chodniki — 6 cm, miejsca postojowe i parkingi 8 cm. Ksztatt kostki — prostokgtny. Kolor :
szary. Kostka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1338.

e) nawierzchnia bitumiczna:

- warstwa Scieralna projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania
techniczne : 2014 z zastrzezeniem, ze do warstwy $cieralnej nalezy zastosowaé mieszanke AC 11 S
Zabezpieczenie spoin technologicznych podtuznych i poprzecznych oraz wokét urzgdzen obcych nalezy
wykonac tadma bitumiczng. Przed przystgpieniem do robot bitumicznych nalezy wykonac skropienie emulsjg
bitumiczng wolnorozpadowg na bazie asfaltu modyfikowanego.
- wykonanie i odbiér warstw bitumicznych — zgodnie z wymaganiami WT 2 — wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych — wymagania techniczne : 2016,

f) elementy Brd : oznakowanie poziome — grubowarstwowe chemoutwardzalne, oznakowanie pionowe — folia
odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tytu farbg koloru szarego, stupki
ocynkowane o $rednicy minimalnej 50 mm.

Przed przejsciami dla pieszych nalezy zaprojektowac pas z kostki koloru zéltego z wypustkami dla oséb
niewidomych. Na nawierzchni bitumicznej nalezy zamontowac¢ po obydwu stronach przejscia punktowe
elementy odblaskowe (PEO) przyklejane do podfoza.

g) konstrukcja chodnikéw ( w razie koniecznosci) : minimalne parametry : podtoze G1, warstwa podbudowy z

kruszywa famanego(zgodnie z wymaganiami materiatowymi dla ppkt. d), podsypka z miatu kamiennego,
nawierzchnia z kostki betonowej (0 wymaganiach zgodnych z ppkt. f) o minimalnej gr. 6 cm. .

h) urzadzenia obce - sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe — zgodnie
z uzgodnieniami z wiascicielami i normami branzowymi,

i) przej$cie dla pieszych powinno by¢ wyniesione o min. 20 cm ponad niwelete jezdni z najazdami o dtugosci

co najmniej 4 m. Przej$cie wyniesione powinno by¢ wykonane w technologii warstwy wyrdwnawczej i

Scieralnej SMA.

3.1.  Architektura
nie dotyczy

3.2 Instalacje
Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje przetozenie wszelkich istniejgcych urzadzen obcych w strefie
rob6t w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzgdcéw i na wiasny koszt.

3.3. Wykoriczenie i zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robot Wykonawca uporzgdkuje teren budowy przywracajgc go do stanu pierwotnego.

4, Czes¢ informacyjna

41. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowsa.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

4.2. Oswiadczenia Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla wykonania robot. Prace te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4.3. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy
Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w skiad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogowa, projekt organizacji ruchu na czas
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prowadzenie robot, jak rowniez opracowania zabezpieczen wynikajgcych z uzgodnien z wiascicielami obiektow
i sieci ktorych Zamawiajacy nie jest wiascicielem. Dokumentacja winna sktadac sie z nastepujgcych opracowan
projektowych:

4.4, Projekt wykonawczy
Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawierac:

° Opis techniczny okre$lajgcy konieczne dane wynikajgce ze specyfiki,  charakteru
i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu),
° Czesc¢ rysunkowg zawierajgca rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegoty

rozwigzan, uktad sieci i przewodow uzbrojenia terenu — urzgdzenia obce,

Ewentualng analize i rozwigzanie probleméw odwodnienia,

Projekt zagospodarowania terenu,

Przedmiar robét zawierajgcy zestawienie iloSciowe robét w porzgdku technologicznym, kosztorys

inwestorski,

o Specyfikacje  techniczne  wykonania i  odbioru  robét  budowlanych powigzane
z przedmiarem,

° Specyfikacje techniczne, zawierajgce szczegdtowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych

materiatow, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robét, obmiaréw, odbioréw robot i ptatnosci
za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

4.5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét
Nalezy przygotowa¢ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robét. Dokument musi by¢ zatwierdzony
przez Wydziat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole.

4.6. Materialy do zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na
budowe i innych zezwolen

W razie koniecznosci wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez witasciwy organ
zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robot objetych
Zamoéwieniem. Materiaty formalne niezbedne do wystgpienia ze zgtoszeniem robot budowlanych lub wnioskiem
o uzyskanie pozwolenia na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za biedy
projektowe lub niezqodnos$¢ projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacja robét w terenie
na podstawie projektéw Wykonawca powinien uzyskaé stosowne pozwolenia, zezwolenia,
zatwierdzenia.

4.7. Ustalenia wyj$ciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje
wiasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownych upowaznien.
Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzy¢.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu
budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robét na poszczegdlnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg by¢ opiniowane przez
wiasciwe Wydziatly Zamawiajgcego.

4.8. Inne ustalenia
o Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robét muszg byé zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

° Grunt pochodzacy z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiatéw przechodzg na wiasno$c

Wykonawcy i nalezy je usung¢ z terenu budowy oraz postgpi¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
° Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
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° Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

° Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430).

° Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579
ze zmianami).

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255,

z 2017 r. poz. 191, 1089. ze zmianami).

Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych ; Warszawa 2013 r.
° Wytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa — wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 : mieszanki
mineralno - asfaltowe — wymagania techniczne — cze$¢ | — Warszawa 2014; WT-2 : wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne — cze$¢ Il — Warszawa 2016, WT 4 -

mieszanki niezwigzane do drog krajowych, Warszawa 2010 .

Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

6. Wymagania szczeqgdélowe

6.1. Ustalenie wyceny robot

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
ze zmianami, jak réwniez z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

° wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
° wynikami opracowan wiasnych,
o zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajgcego rodzaje robdt wymieniono w tresci PFU. Wykonawca musi sie liczy¢
z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci wg Programu funkcjonalno — uzytkowego moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujgcy realizacje zadania wynika z zatgczonej mapy, przy
czym szczegoOtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robot stanowig ryzyko Wykonawcy
i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Zatgczona mapa ma charakter wytgcznie pogladowy w celu
okreslenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robét.

6.2. Platnosci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i robot budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie. Ptatno$¢ obejmuje wykonanie projektu, robét budowlano —
montazowych i nadzér autorski.

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynno$ci, wymagania i badania, sktadajgce sie na wykonanie
zamowienia.

Ptatnos¢ odbywac sie bedzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotéw zdawczo — odbiorczych: cze$ciowego, koncowego lub ostatecznego.

Zamawiajgcy dopuszcza cze$ciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotdow odbioru robdt oraz
fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i rob6t budowlanych.

6.3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzadzi szczegdtowy harmonogram wykonania poszczegolnych opracowan projektowych,
uzyskania poszczegdlinych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robét budowlanych.

Termin na realizacje niniejszeqo zadania (etap | i Il) to 3 miesiace od daty podpisania Umowy.
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6.3.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania miesiecznych raportow z rzeczywistego postepu prac zaréwno
w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robot. Raporty bedg przekazywane do kazdego 10-tego
miesigca kazdego tygodnia do siedziby Zamawiajgcego.

6.4. llo$¢ egzemplarzy opracowar projektowych i powykonawczych
- projekty wykonawcze 4 egz.
- pozostate opracowania projektowe 4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotycza tylko materiatow przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilo§¢ egzemplarzy poszczegéinych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji. Oprocz wersji papierowej Wykonawca
przekaze réwniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych sporzgdzonych na podstawie ogélnych specyfikacii technicznych z
uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robét - 2 egz. dokumentacji w formie
papierowej i 1 kpl. dokumentacji na no$niku cyfrowym USB (format PDF)

Do odbioru koncowego Wykonawca robét przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym (formaty DGN Ilub
DWG i PDF).
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