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1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wytyczenia trasy i punktow
wysokosciowych obiektu kubaturowego, jak i terenu przylegtego podczas realizacji konstrukcji budynku centrum
przesiadkowego zlokalizowanego w Opolu przy ul. Armii Krajowej.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- Roboty pomiarowe przy tyczeniu budynku.
- Roboty pomiarowe przy budowie budynku.
- Roboty pomiarowe dla tyczenia i budowy drog i innych obiektow przewidzianych projektem zagospodarowania

terenu i makroniwelacji.

1.3 Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera Projektu. Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano
w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

2 SPRZET

Wszystkie prace geodezyjne (z wyjatkiem prostych prac mierniczych) nalezy wykonywac¢ wyigcznie
pracownikami odpowiednio do tego przeszkolonymi. Brak zgody na magazynowanie sprzetu mierniczego na
terenie budowy badz zaplecza budowy.

Do podstawowych narzedzi uzywanych podczas wykonywania pomiaréw nalezg:

niwelator
- teodolit
- dalmierz elektorniczny, itp.

3 WYKONANIE ROBOT

Podczas prowadzenia prac geodezyjnych nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP. Brak zgody na do-
konywanie pomiaréw w miejscach nieodpowiednio zabezpieczonych pod wzgledem BHP. W takiej sytuacji fakt
ten nalezy zgtosi¢ Koordynatorowi / kierownikowi budowy lub samemu wykonaé odpowiednie zabezpieczenia.

3.1 Ogélne warunki wykonania robot.

OgolIne warunki wykonania rob6t geodezyjnych podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K.

Po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Koordynatora / kierownika budowy zakresu i lokalizacji tyczenia
Wykonawca jest zobowigzany wytyczy¢ i widocznie ustabilizowa¢ w terenie punkty gtéwne uzbrojenia terenu,
obiektow kubaturowych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego
terenu i dostarczy¢ Inzynierowi Projektu (koordynatorowi/ kierownikowi budowy) szkic wytyczenia i wykaz punktow
wysoko$ciowych — w trzech egzemplarzach. Zakres ten obejmuje rowniez odtworzenie wytyczonych punktow

w trakcie postepu robét budowlanych w przypadku zniszczenia bgdz naruszenia punktéw przez inne firmy
budowlane.Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera Projektu (koordynatora/ kierow-

nika budowy).
W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
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i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia monitoringu oddziatywania robot inzynierskich budynku
istniejgcego systematycznie przez caly okres realizacji inwestycji. Sposéb kontrolowania oddziatywan powinien
by¢ zaakceptowany przez Projektanta konstrukciji.

3.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inzyniera Projektu. Punkty i rzedne na osi budowli nalezy wyznaczy¢ doktadnie z danymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia
robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w rysunkach sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera Projektu o wszelkich btedach wykrytych w wytyczaniu
punktéw gtoéwnych tras i reperéw roboczych.

Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roéznig sie od rzednych okreslonych
w rysunkach to powinien niezwtocznie poinformowac o tym Inzyniera projektu (koordynatora/ kierownika budowy).
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera Projektu (koordynatora/ kierownika budowy).

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach wykonawcy nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiarow przez Inzyniera Projektu (koordynatora/ kierownika budowy).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdow pomiarowych i ich trwate oznaczenie w trakcie
trwania robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
wykonawcy.

3.3 Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych.

Punkty wysokoéciowe (repery robocze) nalezy wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci uzbrojenia
terenu, obiektu kubaturowego jak i przylegajgcego terenu pod zabudowe przewidziang projektem
Zagospodarowania Terenu, Projektem Drogowym, Projektem Zieleni.

W trakcie postepu prac kubaturowych Wykonawca wykona na kazdej kondygnacji po 4 punkty wysokosciowe
robocze — po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji z Koordynatorem / kierownikiem budowy. Punkty te trwale
oznaczy i w przypadku zniszczenia badz naruszenia odtworzy.

3.4 Wyznaczenie potozenia obiektow.

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jago potozenie w terenie zgodnie z rysunkami poprzez :
- wytyczenie osi obiektu
- wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 System kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK.
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4.2 Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:
- Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtownych budynku, sieci kanalizacyjnej, wodociggowej oraz rurociggow
technologicznych.
Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ punktow gtdéwnych na wszystkich zatamaniach pionowych, poziomych.
- Robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catym obszarze budowy. Wyznaczenie nasypow
i wykopdw mozna sprawdzac tasma i szablonem z poziomnicg.

5 OBMIAR ROBOT.

Ogoélne zasady obmiaru robé6t podano w ST,Wymagania ogoine"

6 ODBIOR PRAC GEODEZYJNYCH.

Ogolne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE. Odbiér prac zwigzanych
z oditworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi Projektu.

Po zakonczeniu wszystkich prac na budowie Wykonawca prac geodezyjnych jest zobowigzany wykonac
inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg inwestycji i uzgodni¢ jg w miejscowym zasobie Geodezji i Kartografii
oraz przekaza¢ Inzynierowi Projektu komplet uzgodnionych / oklauzulowanych map geodezyjnych
powykonawczych przed planowanym i uzgodnionym z Koordynatorem / Kierownikiem Budowy terminem odbioru
przez Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego. Dodatkowo zobowigzany jest do przekazania wynikow
pomiaréw kontrolnych budynku istniejgcego w miejscach ustalonych z Projektantem konstrukcji.

7 PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegdtowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji Przetargowe;j Istotnych
Warunkow Zamoéwienia.

Cena sktadowa wykonania obejmuje (je$li nie uzgodniono inaczej):

- dla pomiaréw fundamentowych — wykopéw pod budynek: wznowienie osi budowli, ustawienie pomocniczych
reperdw, zabezpieczenie gtownych osi budowli, wyznaczenie krawedzi wykopdw i ustawienie szablonow,
wyznaczenie i niwelacja kontrolna robdt, wykonanie obmiaréow przejsciowych, niwelacja kontrolna dna wykopu,
dostawe reperéw, taw pomiarowych i palikéw.

- dla pomiarow przypowierzchniowych obejmuje ustawienie kotkéw kierunkowych na krawedzi, sprawdzenie
katow, wznowienie siatki niwelacyjnej, wykonanie reperéw niwelacyjnych, dwukrotna niwelacja terenu i niwelacja
siatki, zabezpieczenie gtownych osi terenu przez jej wyniesienie poza obreb robot, wyznaczenie poziomu robot
ziemnych, wykonanie pomiaréw przej$ciowych, wznowienie siatki po zakonczeniu robot, niwelacja kontrolna robét
ziemnych i nawierzchniowych, dostawe kotkow fat i reperow.

- obstuge geodezyjng dla caloci zadania oraz przekazanie przez Wykonawce wyznaczonych i wskazanych
szkicow geodezyjnych i operatow geodezyjnych powykonawczych.

8 PRZEPISY ZWIAZANE.

Prace geodezyjne powinny byt wykonane zgodnie z instrukcjami oraz aktualnymi normami branzowymi.
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1

WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych
wraz z odwodnieniem wykopu zwigzanych z  realizacja  konstrukcji budynku centrum przesiadkowego
zlokalizowanego w Opolu przy ul. Armii Krajowej.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych.
Roboty ziemne w obrebie budynku.
e Wykonywanie wykopéw pod fundamenty obiektu budowlanego.
o Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi (wykonanie podsypek piaskowo — zwirowych itp.).
e  Zasypywanie wykopow.
e  Odwodnienie wykopow.
e Badanie gruntu

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace Roboét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami
i poleceniami Inzyniera Projektu.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami oraz normami.

MATERIALY.

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ gruntu wydobytego z tego samego wykopu, niezamarznigtego i bez
zanieczyszczen, takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatow budowlanych itp. Jezeli materiat z wykopow nie
nadaje sie do zasypek nalezy go wywiez¢ z terenu budowy, a wykopy zasypa¢ materiatem przywiezionym,
zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu. Materiaty do ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera Projektu. Muszg by¢ dostosowane do warunkéw gruntowych, a nie spetniajgce
wymagan majg by¢ usuniete.

SPRZET

Wszystkie prace, w tym wymagajace uzywania sprzetu cigezkiego badz elektromechanicznego, nalezy
wykonywaé wytgcznie pracownikami odpowiednio do tego przeszkolonymi.

Caly sprzet uzywany przez Wykonawce na budowie musi byé zabezpieczony przed kradziezg (nie
magazynowany na terenie budowy lub odpowiednio oznaczony i zgtoszony do ochrony budowy) a w sytuacji gdy
pomimo zastosowanych zabezpieczen, sprzet pozostawiony przez Wykonawcg na budowie, zostanie skradziony
nalezy niezwlocznie (nie diuzej niz po 12 godz.) zgtosi¢ ten fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi
budowy (ewentualnie policji) oraz spisa¢ odpowiedni protokot w ich obecnoéci, stuzacy do ubiegania sie o
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarébwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.
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TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng na pogorsze-
nie jakosci wykonywanych robot. Transport materiatow moze sie odbywac po uprzednim uzgodnieniu z Koordyna-
torem / kierownikiem budowy — terminu, trasy (na terenie budowy) i sposobu transportu w celu wyeliminowania
utrudnien komunikacyjnych na placu budowy i skoordynowania transportu z pracami towarzyszgcymi.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych wykonawca przedstawi Koordynatorowi / Kierownikowi Budowy opis
(wraz z niezbednymi szkicami) organizacji prac na terenie budowy z uwzglednieniem drogi transportowej i miejsc
sktadowania oraz lokalizacji i sposobu czyszczenia két samochodow wyjezdzajacych na droge publiczng.

Miejsce na skiadowanie materialow nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z koordynatorem/ kierownikiem budowy,
w miejscu zapewniajgcym nie pogorszenie jakosci ztozonych materiatow i jednocze$nie nie utrudniajgcym pracy
pozostatym firmom wykonawczym.

Transport wszystkich materiatow, zarébwno na teren budowy jak i transport wewnetrzny (poziomy i pionowy)
odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy. Wszystkie materialy nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza,
a w sytuacji gdy, pomimo zastosowanych zabezpieczen, materiaty sktadowane przez Wykonawce na budowie
zostang skradzione nalezy niezwiocznie (nie diuzej niz po 12 godz.) zglosi¢ ten fakt ochronie budowy /
koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie policji) oraz spisa¢ odpowiedni protokot w ich obecnosci,
stuzacy do ubiegania sie o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowe;.

Transport materiatdbw wykorzystywanych do roboét ziemnych mozliwy jest za pomocg dowolnych érodkéw przysto-
sowanych do danego rodzaju materiatu, a wigc réznego rodzaju wywrotki (na duze odlegtosci), wozidta, tadowarki
(na krétkie odlegtosci).

WYKONANIE ROBOT.

Podczas prowadzenia wszystkich prac nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP. Miejsca prowadzenia
prac oraz drogi technologiczne (np. na potrzeby transportu materiatéw) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i ozna-
czyc. Dotyczy to gtownie wykonania tymczasowych barierek, wygrodzen, oznaczenie stref niebezpiecznych prac
itp. Wszelkie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych prac s wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy.
W przypadku nienalezytego wykonania tego obowigzku prace zabezpieczajgce na polecenie kierownictwa budowy
wykona inna firma a kosztami tych prac moze zosta¢ obcigzony wykonawca (-cy) prowadzgcy prace w danym re-
jonie.

Wszystkie zrealizowane prace muszg zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru robot przez In-
spektora Nadzoru — staraniem i na koszt Wykonawcy. Kazde zniszczenie tych prac przed terminem odbioru przez
Inspektora Nadzoru zostanie naprawione / usuniete staraniem i na koszt Wykonawcy.

5.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane
w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez inzyniera Projektu, co bedzie stanowi¢ podstawe do
korekty ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow
i ich konfrontacji z rysunkami i operatami geotechnicznymi wykonanymi przed rozpoczeciem prac na budowie.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania
budowli w celu ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych, nosnosci gruntu i parametrow
geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy oraz przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw dane;j
budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezpo$rednio przed rozpoczeciem robot ziemnych i powtarzane w miare
potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy
zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;j.

Inwestor: MIEJSKI ZARZAD DROG W OPOLU. UL. OBRONCOW STALINGRADU 66, 45-512 OPOLE

Projekt: BUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NISKOEMISYJNEGO TRANS-
PORTU PUBLICZNEGO W OPOLU - ETAP Il CZESC 1 PRZEBUDOWA DROG PUBLICZNYCH |
BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY STACJI OPOLE GLOWNE - BUDOWA CEN-
TRUM PRZESIADKOWEGO W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH DROGI GMINNEJ NR 103805
O — UL. ARMII KRAJOWEJ

Tytut SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-K-02 ROBOTY ZIEMNE
Autor FIRMA INZYNIERSKA STATYK. Rewizja: Data: Strona:
40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 10/7 00 15.02.2018 4




5.2 Wykonanie wykopow.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robo6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim
do tego celu. W przypadku braku mozliwosci wykonywania wykopéw bezposrednio przed pracami po tym
nastepujacymi fakt ten nalezy zgtosi¢ Kooordynatorowi / Kierownikowi Budowy w celu ustalenia odpowiedniego
zabezpieczenia wykopow przed niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi.

W czasie wykonywania tych roboét, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczernstwo obszaru
przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami. Odpowiednie zabezpieczenie tych robét
wykonane jest staraniem i na koszt wykonawcy.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych na terenie budowy Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
sie z aktualng mapa sytuacyjno-wysokosciowg, pokazujaca przebieg istniejacych czynnych sieci
zewnetrznych. W rejonie tych sieci prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannos$cig - w razie potrzeby
recznie. Jezeli pomimo zastosowanych zabezpieczen i dotozenia wszelkich staran Wykonawca uszkodzi
czynng sie¢ zewnetrzng ujawniong na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokos$ciowej, bezwtocznie powiadomi
o tym fakcie Koordynatora / kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela insytucji
sprawujacej nadzér nad tymi urzgdzeniami oraz wiasnym staraniem i na wiasny koszt usunie awarie,
a w przypadku, gdy nie jest to mozliwe (gdy awaria zostanie usunieta przez odpowiednie stuzby gestoréw
sieci) — pokryje wszelkie udokumentowane koszty z tym zwigzane. Jezeli na terenie robét ziemnych
zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji technicznej (fundamenty
wyburzonych obiektow, sieci wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) woéwczas roboty
nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora/koordynatora/kierownika budowy, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.

Jezeli na terenie robo6t ziemnych zostang stwierdzone wykopaliska lub znaleziska o charakterze
archeologicznym woéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym inwestora, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor archeologiczny.

Wykonywanie wykopoéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt umozliwiony
odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robét.

Wymiary wykopoéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.3 Wymiary wykopow w planie.

Wymiary wykopoéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz

konieczno$¢ mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢

uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna

przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniami $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie

fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m. a w

przypadku wykonywania na $scianach fundamentow izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szeroko$¢ dna wykopoéw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubo$¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen

swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementow uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosic¢, co najmniej:

- w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku fundamentow -
po 50 cm z kazdej strony.

5.4 Odwodnienie wykopu.

Na czas prowadzenia robét ziemnych i budowlanych nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie wykopu.
Jezeli przez wilasne zaniedbanie Wykonawca doprowadzi do pogorszenia warunkéw gruntowych przez brak
odpowiedniego odwodnienia, zobowiazany jest do wymiany nawodnionego gruntu, po uzgodnieniu
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z Koordynatorem / kierownikiem Budowy. Obowigzek ten wykonawca musi spetni¢c wlasnym staraniem i na
wiasny koszt.

5.5 Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu.

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0.2m wyzszego niz poziom posadowienia Pozostate
20 cm nalezy usungg¢, tak, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Warstwe te usuwa sie
bezposrednio przed przystgpieniem do robdt fundamentowych. Ma to na celu zabezpieczenie gruntu przed
warunkami atmosferycznymi oraz nieumysinym spulchnieniem przez osprzet budowlany.

5.6 Tolerancje wykonania wykopow.

Wymiary wykopow w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscig £+10 cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyzej.

5.7 Wykonywanie wykopow. Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym.

Przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy:

- Uzywaé wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

- Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét, zgodnie z warunkami podanymi w punkcie 5.4.”0Odwodnienie
wykopu".

- Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym niedozwolone jest urzgdzenie
wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych

- Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 20 m od krawedzi skarpy.

- Rozstaw s$rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

- Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.

- Gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu, nachylenie skarpy wykopu powinny byé¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki.

- Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac¢ warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania
nierébwnosci.

- Zachowac szczegolng ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow.

- Rozstaw pracujacych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

- Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu.

- Szczegodlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie $ciany
szczelinowej

- W przypadku nieumysinego przekopania poziomu gruntu nalezy go uzupetni¢c do wymaganego poziomu
chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem — po uzgodnieniu z Koordynatorem / kierownikiem
budowy

- Wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko wykorzystane, aby unikngc
osuwania sie skarp

5.8 Wykonywanie robot ziemnych w warunkach zimowych

W trakcie wykonywania prac w warunkach zimowych Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej kontroli

Srednich temperatur dobowych i zapisywania pomiaréw w dzienniku pogodowym, ktéry przynajmniej 1 raz

w tygodniu powinien zostac podpisany przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku prowadzenia prac w okresie zimowym nalezy:

- przerwac prace, jesli zamarznieciu ulegto wiecej niz 50% przewidzianeo do przemieszczenia gruntu

- grunt przewozi¢ na mozliwie najkrotszych odlegtosciach, ze wzgledu na jego przymarzanie do $rodkow
transportowych

- prowadzi¢ w miare mozliwosci prace ciggtg (organizowac prace np. na 3 zmiany)

- wstrzymac roboty przy spadku temperatury ponizej -10st.C
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W przypadku przewidywanego prowadzenia robot ziemnych w warunkach zimowych mozna zabezpieczy¢
grunt przed zamarznieciem nastepujgcymi sposobami, uprzednio uzgodnionymi z Inspektcrem Nadzoru:

- pokry¢ teren przewidywanych robot srodkami izolacyjnymi (np. maty stomiane)

- spulchniac¢ wierzchnig warstwe gruntu

- nasycic¢ grunt srodkami chemicznymi opozniajgcymi zamarzanie

- zastosowac ostony (np. namioty) z nadmuchem cieptego powietrza

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkow wykonania robot z warunkami okre$lonymi w Specyfikaciji

z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot zanikajgcych nalezy

stwierdzic ich jakos¢ w formie protokotoéw odbioru robét lub wpisow do dziennika budowy.
6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robot zwigzanych z realizacjg nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi

w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci Inzynier Projektu moze poddac je

kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym

zwigzane obcigzajg Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntow.

Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokot i porownac¢ uzyskane wyniki

z projektem. Protoko6t powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze gotowego

obiektu. Pobieranie probek gruntu i badania gruntow powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

6.2 Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej

podstawie mozna wykonac¢ dane roboty ziemne.

Sprawdzenie robot pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych w Specyfikacji ST-K-

01 PRACE GEODEZYJNE z wynikami badan w terenie.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nastepujgcych zasad:

- wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojazdowej nalezy sprawdzi¢ w miejscach zataman
pionowych niwelety i krzywizny w poziomie oraz co 200 m na prostej.

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem.

- lokalizacje budynkéw lub obiektow inzynierskich nalezy sprawdzaé¢ tasmg i pomiarem niwelacyjnym
z doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie.

- Wyznaczenie konturéw nasypow i wykopow nalezy sprawdzac¢ tasma i szablonem z poziomic, co najmniej
w 3 miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w
$rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu.

- Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
podanymi w Specyfikacji ST-K-01 PRACE GEODEZYJNE.

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace:

Oczyszczenie terenu i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie

odwodnienia w miejscu wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog

dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopoéw i ukopoéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenia statecznosci skarp
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wykopow, rozparcia i podparcia $cian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenia, albo wykonania urzadzen
podziemnych, prawidiowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu inzynierskiego
itp).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodno$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokot
ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajacych i robot mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzgdzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy
odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z ich oceng.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie,
aby istniata mozliwos$¢ sprawdzenia stanu i prawidiowos$ci wykonania robét ziemnych przy odbiorze korcowym.
W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robot, do ktérych pdzniejszy dostep bedzie
niemozliwy.

6.3 BHP i ochrona srodowiska.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierami.

W wykopach gtgbszych niz 1.0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych niz
20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywaé ich obudowe
wyltgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparkag, nawet w czasie jej postoju oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu
waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym, z tym, ze:

A - pracownicy powinni znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki.

B - wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczeénie odbywa sie praca
w wykopie i transport urobku.

C - pojemnikow stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetniac¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci. Wytadowanie
urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu
obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka transportowego na
wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 cm w przypadku tadowania materiatow sypkich.

- 25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych

Ruch pojazdow transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw powinien odbywac sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu.

OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST,Wymagania ogdine"

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot.

Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie faktyczng ilo$¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu oraz do
prowadzenia ksigzki obmiarow wykonanych wykopoéw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.2
niniejszej specyfikacji.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowag jest m® wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych.
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8 ODBIOR ROBOT.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed zniszczeniem do
czasu protokolarnego ich odbioru. Ewentualne roszczenia dotyczgce zniszczen wykonanych przez innych
wykonawcow przed odbiorem prac, ktére nie zostang jednoznacznie udokumentowane, mogg zosta¢ odrzucone,
a obowigzek realizacji niezbednych napraw bedzie nalezat w takim wypadku do wykonawcy realizujgcego dany
zakres prac.

Wszelkie prace powinny by¢ odebrane przez komisje odbiorowa (w tym przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru) przed ich zakryciem po uprzednim zgtoszeniu tych prac do odbioru (odpowiednim wpisem do dziennika
budowy) z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie zgtoszenia prac do odbioru przed ich zakryciem,
prace polegajgce na ich odkryciu w celu dokonania odbioru bedg realizowane staraniem i na koszt wykonawcy
realizujgcego dane prace.

8.1 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbioér robo6t ziemnych powinny by¢é dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie
z wymaganiami p 5 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajgcej:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji wraz
z protokotami sprawdzen.

- robocze orzeczenia jakos$ciowe,

- analize wynikow badan wraz z wnioskami.

- aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robo6t ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych.Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek,
a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byty wymiary
i nachylenia skarp lub spadki.

8.2 Odbior robét.

Odbidr gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem gruntow.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robo6t ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot, jezeli po
uzgodnieniu z inzynierem Projektu istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbiér czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robot, do ktorych pézniejszy dostep jest
niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbior podfoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegodlnych
warstw gruntu itp.).

Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystapieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej
dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pozniejszych.

Z dokonanego odbioru czesciowego robo6t powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych robét oraz zgoda na wykonanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czesciowego robot (robét zanikajgcych)
nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokét odbioru.

Odbior koricowy robo6t powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢ dokonany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotéw z odbioréw czesciowych i oceny
aktualnego stanu robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga by¢ przeprowadzone badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczg. Z odbioru koncowego robé6t ziemnych nalezy sporzgdzic¢
protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania
odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy

Przeprowadzenie odbioru robét ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikacji WARUNKI
OGOLNE.
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8.3 Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbidr koricowy robot
jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy
nowy protokét odbioru korcowego robot.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Przetargowej Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

Cena skfadowa wykonania wykopdw obejmuje (jesli nie uzgodniono inaczej):
- Wykopy mechaniczne ,Zabezpieczenie skarp wykopu, odwodnienia, uzupetniajgce badania geologiczne
- koszty zwigzane z wywiezieniem mas ziemnych z placu budowy, transport i optaty za utylizacje gruntu
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,
- wykonanie podktadow, zasypeki, wymian gruntu, wszelkich badan stopnia zageszczenia, modutow scisliwosci
dodatkowych sondowan oraz optaty zwigzane z opracowaniem powykonawczych dokumentacji geologicznych.
- zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo nawiezionego gruntu.

Podstawg ptatnoéci jest przedstawienie protokotéw odbiorow czesciowych i koricowych robét z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych

PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty ziemne powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz aktualnymi normami branzowymi.
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1  WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace zasypywania wykopow, zageszczenia podsypki
piaskowej stanowigcej podtfoze dla fundamentow zwigzanych z realizacjg konstrukcji budynku centrum przesiad-
kowego zlokalizowanego w Opolu przy ul. Armii Krajowe;j.
1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy:
e  Zageszczeniu poduszki piaskowej pod fundamentem budynku;
e Zasypywaniu wykopow po wykonaniu fundamentéw;
e  Zageszczeniu i zasypywaniu gruntu nasypowego, w obrebie budynku, réwniez dla potrzeb budowy schodow i
ptyt na gruncie,
1.3 Okreslenia podstawowe.
Stopien zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru
|D = Pd/Pds
Gdzie: Pg- gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

Pgs- maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej, probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badania zgodnie z normg BN-7718931-12[Mg / m3]

Wskaznik réznoziarnistosci (niejednorodnosci uziarnienia) - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:
U =deo/dio
gdzie:
dso- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
dio - Srednica oczek sita , przez kidre przechodzi 10% gruntu |[mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg
WARUNKI OGOLNE.
1.4 Ogdélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$¢ z Rysunkami, ze Specyfikacjami i poleceniami
Inzyniera Projektu.
Ogélne wymagania podano w Specyfikacji S.00.00 WARUNKI OGOLNE.
2 MATERIALY.
Do wykonania podtoza dla fundamentéw potrzebny jest:
- piasek sredni
- pospotka lub zwir o fr. 2-16mm.
Do zasypania budynku potrzebny jest piasek, zwir, pospdtka lub materiat rodzimy pochodzacy z wezesniej wykonanych
wykopow, jesli uzyska on akceptacije Inspektora Nadzoru. Materiaty te powinny zagwarantowa¢ prawidtowe zageszczenie
sie i wodoprzepuszczalno$¢ nie mniejsza niz 8m/dobe.
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3 SPRZET

Wymogi, co do sprzetu zostaty ujete w Specyfikacja WARUNKI OGOLNE. Sprzet uzywany do zasypywania wykopow
oraz zageszczania gruntu musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

Wszystkie prace, w tym wymagajgce uzywania sprzetu ciezkiego elektromechanicznego, nalezy wykonywaé
wytgcznie pracownikami odpowiednio do tego przeszkolonymi.

Caly sprzet uzywany przez Wykonawce na budowie musi by¢ zabezpieczony przed kradziezg (nie
magazynowany na terenie budowy lub odpowiednio oznaczony i zgtoszony do ochrony budowy) a w sytuacji gdy
pomimo zastosowanych zabezpieczen, sprzet pozostawiony przez Wykonawce na budowie, zostanie skradziony
nalezy niezwtocznie (nie dtuzej niz po 12 godz.) zglosic ten fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi
budowy (ewentualnie policji) oraz spisa¢ odpowiedni protokét w ich obecnosci, stuzacy do ubiegania sie o
odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpty-
wu na jakos¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocni-
czych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce
powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Do podstawowego sprzetu wykorzystywanego przy robotach ziemnych naleza:

- koparka, tadowarka, spycharka, rowniarka, zageszczarka, walec, topaty

4 TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng na
pogorszenie jakosci wykonywanych robét. Transport materiatéow moze sie odbywaé po uprzednim uzgodnieniu z
Koordynatorem / kierownikiem budowy — terminu, trasy (na terenie budowy) i sposobu transportu w celu wyelimi-
nowania utrudnien komunikacyjnych na placu budowy i skoordynowania transportu z pracami towarzyszgcymi.

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca przedstawi Koordynatorowi / Kierownikowi Bu-
dowy opis (wraz z niezbednymi szkicami) organizacji prac na terenie budowy z uwzglednieniem drogi
transportowej i miejsc sktadowania oraz lokalizacji i sposobu czyszczenia kot samochodow wyjezdza-
jacych na droge publiczng

Miejsce na skitadowanie materiatow nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z koordynatorem/ kierownikiem
budowy — w miejscu zapewniajagcym nie pogorszenie jakosci ztozonych materiatéw i jednoczesnie -
nie utrudniajgcym prace pozostatym firmom wykonawczym.

Transport wszystkich materiatow, zarbwno na teren budowy jak i transport wewnetrzny (poziomy i pionowy)
odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg a w
sytuacji gdy, pomimo zastosowanych zabezpieczen, materiaty skfadowane przez Wykonawce na budowie
zostang skradzione nalezy niezwtocznie (nie diuzej niz po 12 godz.) zgtosi¢ ten fakt ochronie budowy /
koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie policji) oraz spisa¢ odpowiedni protokét w ich obecnosci,
stuzgcy do ubiegania sie o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

Transport materiatow wykorzystywanych do roboét ziemnych mozliwy jest za pomocag dowolnych $rod-
kow przystosowanych do danego rodzaju materiatu, a wiec réznego rodzaju wywrotki (na duze odle-
gtosci), wozidta, tadowarki (na krotkie odlegtosci).

5 WYKONANIE ROBOT.

Podczas prowadzenia wszystkich prac nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP. Miejsca prowadzenia prac
oraz drogi technologiczne (np. na potrzeby transportu materiatow) nalezy odpowiednio zabezpieczyé i oznaczy¢.
Dotyczy to gtownie wykonania tymczasowych barierek, wygrodzen, oznaczenie stref niebezpiecznych prac itp.
Wszelkie zabezpieczenia w rejonie prowadzonych prac sg wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku
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nienalezytego wykonania tego obowigzku prace zabezpieczajgce na polecenie kierownictwa budowy wykona inna
firma a kosztami tych prac moze zostac obcigzony wykonawca (-cy) prowadzacy prace w danym rejonie.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy potwierdzi¢ z odpowiednim wykonawcg i koordynatorem/
kierownictwem budowy, ze wszelkie prace poprzedzajgce dany zakres zostaly zakoriczone i odebrane przez
Inspektora Nadzoru bgdz kierownika budowy. Na ten fakt powinien zosta¢ spisany protokot przekazania wykonawcy
frontu robdt. W przypadku braku takiego protokotu lub innego formalnego przekazania frontu robot wykonawca
realizuje swoje prace na wiasne ryzyko.

Wszystkie zrealizowane prace musza zostaC zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru roboét przez
Inspektora Nadzoru — staraniem i na koszt Wykonawcy. Kazde zniszczenie tych prac przed terminem odbioru przez IN
zostanie naprawione / usuniete staraniem i na koszt Wykonawcy.

5.1 Zasypywanie wykopéw pod fundamenty $cian zewnetrznych

Przed przystgpieniem do zasypywania wykopow i wykonywania nasypow Wykonawca przedstawi Koordynatorowi
/ Kierownikowi Budowy projekt wykonawczy wykonania nasypéw z uwzglednieniem nazwy, pochodzenia, jakosci i
parametrow gruntu oraz sposobu utozenia i zageszczenia poszczegdlnych warstw. Zasypywanie wykopow powinno
by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robot.
Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych, a
takze, co jest technicznie uzasadnione - powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopéw powinien by¢é uzywany grunt zewnetrzny lub wydobyty z tego samego wykopu — po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia ro$linna, odpadki budowlanych
materiatow itp.); jesli w dokumentaciji technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania
wykopu. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektow powinno by¢ dokonywane w taki
sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata
wykonana.

5.2 Zageszczanie gruntu zasypowego.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubos¢ zageszczanych warstw winna wynosi¢
przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami tub ubijakami mechanicznymi -max. 0.4 m.

W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywac sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.
Przy zageszczaniu gruntdw zasypowych, dla uzyskania rownomiernego wskaznika nalezy:

* rozéciefa¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,
e warstwe nasypanego gruntu zageszczaC na catej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs¢ sprzetu
zageszczajgcego.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu i przy zasypywaniu
wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢é dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej

e nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakdw recznych i watowaniu,

e 0d0,5do 1,0 m- przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubo$¢ warstwy
nalezy dobiera¢ do cigzaru plyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz $rednica piyty),

e okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

o Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu do
wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczona recznie w
sposob nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

o Jezeliw zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gorng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym, ze grubo$c¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza
niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowac réwnocze$nie po obu stronach rurociggu. Dalsze
zasypywanie wykopu, jesli sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane recznie, a przy braku
umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.
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Stopien zageszczenia gruntoéw pod plyte posadzki oraz schody zewnetrzne powinien wynosic | p> 0,55
Stopien zageszczenia gruntow pod fundamenty powinien wynosi¢ | p> 0,7.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowa¢ jego zageszczenie. Pozostate warunki nalezy
przyjmowac jak Specyfikacji ST-K-02 ROBOTY ZIEMNE.

OBMIAR ROBOT.
Patrz Specyfikacja ST-K-02 ROBOTY ZIEMNE.

ODBIOR ROBOT

Patrz Specyfikacja ST-K-02 ROBOTY ZIEMNE.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed
zniszczeniem do czasu protokolarnego ich odbioru. Ewentualne roszczenia dotyczace zniszczen
wykonanych przez innych wykonawcow przed odbiorem prac, ktdére nie zostang jednoznacznie
udokumentowane, mogg zostac¢ odrzucone, a obowigzek realizacji niezbednych napraw bedzie nalezat
w takim wypadku do wykonawcy realizujgcego dany zakres prac.

Wszelkie prace powinny by¢ odebrane przez komisje odbiorowa (w tym przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru) przed ich zakryciem po uprzednim zgtoszeniu tych prac do odbioru (odpowiednim wpisem do dziennika
budowy) z min. 2-dniowym wyprzedzeniem, po uprzednim przediozeniu do wgladu Inspektorowi Nadzoru
odpowiedniej dokumentacji technicznej odbieranego elementu / odcinka prac (w tym — kompletu aprobat, atestow i
certyfikatow wbudowanych materiatéw). W przypadku nie zgtoszenia prac do odbioru przed ich zakryciem, prace
polegajgce na ich odkryciu w celu dokonania odbioru bedg realizowane staraniem i na koszt wykonawcy
realizujgcego dane prace. Dotyczy to rowniez wszystkich posrednich warstw nasypowych, dopiero po pisemnej
akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania i zageszczania kolejnych wartsw
nasypowych.

8.1 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru korncowego.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z
wymaganiami p 5 niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajace;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakoSciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji wraz z
protokotami sprawdzen.

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikow badan wraz z wnioskami.

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidiowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich
sprawdzen kontrolnych.Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania probek, a
przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktdrych kontrolowane bylty wymiary i
nachylenia skarp lub spadki.

8.2 Odbiér robét.

Odbior gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien by¢ dokonany przed
wbudowaniem kolejnych warstw nasypowych.
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W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostal okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot ziemnych, nie
powinien by¢ uzyty do wykonania nasypu. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdt, jezeli po uzgodnieniu z
inzynierem Projektu istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu
technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robdt, do ktérych pozniejszy dostep jest
niemozliwy, albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podioza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntu itp.).

Odbioru czgéciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do nastepnej fazy (czesci) robot ziemnych, uniemozliwiajacej
dokonania odbioru robét poprzednio wykonanych w terminach pozniejszych.

Z dokonanego odbioru czesciowego robdt powinien byé sporzadzony protokdt, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena
wykonanych robot oraz zgoda na wykonanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru czesciowego robdt (robot zanikajacych)
nalezy dokonac zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot odbioru.

Odbidr koncowy roboét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i powinien by¢ dokonany na
podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1 niniejszej Specyfikacji, protokotow z odbiorow czesciowych i oceny
aktualnego stanu robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koricowym moga by¢ przeprowadzone badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorczg. Z odbioru koncowego robot ziemnych nalezy sporzadzi¢
protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania
odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy

8.3 Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robo6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robét
jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzgdzi¢ nalezy
nowy protokét odbioru koricowego robét.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.
Patrz Specyfikacja ST-K-02 ROBOTY ZIEMNE

Podstawg ptatnosci jest przedstawienie protokotéw odbiorow czesciowych i koncowych robot z zatgczonymi protoko-
fami z badan kontrolnych

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Prace powinny byt wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz aktualnymi normami branzowymi.
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1 WSTEP.

1.1 Przedmiot Specyfikacje.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych
na mokro zwigzanych z realizacjg konstrukcji budynku centrum przesiadkowego zlokalizowanego w Opolu przy ul. Armii
Krajowe;.

1.2 Zakres roboét objetych Specyfikacja.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia
betonu.
W zakres tych robot wehodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okrggtymi gtadkimi ze stali A-l; przygotowanie i
montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IlIN;; przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek pretow
dla nastepujgcych elementow konstrukcji nosne;j:

e  stopitaw fundamentowych z beton C30/37, XC4

e  Plyty posadzkowej C30/37, XC4

e Monolitycznych $cian grubosci : 20+-30cm; beton C30/37, XC1, XC3

e Prefabrykowanch stropow, podciggéw i stupow C50/60, XC1, XC3, XD1

Zakres robot obejmuje réwniez:
e Montaz siatek profilowych do przerw roboczych
e Zakotwienia marek i innych elementéw do zabetonowania (prety mufowe, systemy uciaglenia zbrojenia, tgczniki
kotwigce dla stupdw itp.)
e Montaz systemowych siatek zgrzewanych (posadzki zbrojone, nadbeton)
e Wykonanie ptyt ze zbrojeniem rozproszonym.

2 MATERIALY.

2.1 Stal zbrojeniowa.

211 Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H-84023-06/A1:1996. Gtowne prety w konstrukcjach zelbetowych, wykona¢ ze
stali klasy A-llIN gatunku B500SP epstal. Dotyczy to wszystkich elementdéw konstrukeji zelbetowych wymienionych
w punkcie 1.2. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadéw pod posadzki réwniez ze stali klasy A-1IIN
gatunku B500SP epstal. Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500..

2.1.2 Dostawa stali.

Koordynator Budowy, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnoéci Wykonawcy Odbioru stali
zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

e znak wytworcy

e gatunek stali,

e numer wyrobu lub partii,

e  znak obrobki cieplnej,

e cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
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wigzki czy kregu,
e srednice nominalna.

21.3 Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastepujgce kryteria:
na powierzchni pretéw nie moze byé zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
e odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania muszg miesci¢ sie w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,
e prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5Smmna 1 m
dtugosci preta.

21.4 Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podiozu suchym,
w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiarow i gatunkow — w miejscu uzgodnionym z Koordynatorem
budowy. Niedopuszczine jest takie magazynowanie stali zbrojeniowej, ktére moze utrudnia¢ prace lub komunikacje
pozostatym firmom na terenie budowy. Przy skiadowaniu / magazynowaniu stali zbrojeniowej nalezy uwzglednic
kolejno$¢ wbudowania odpowiednich pretow zbrojeniowych w elementy konstrukcyjne obiektu (zgodnie z przyjetym
harmonogramem prac) - nalezy unikac rozsortowywania i przektadania stali zbrojeniowe;.

21.5 Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.

3 SPRZET

Wszystkie prace, w tym wymagajace uzywania sprzetu elektromechanicznego, nalezy wykonywa¢ wytgcznie
pracownikami odpowiednio do tego przeszkolonymi.

Caly sprzet uzywany przez Wykonawce na budowie musi by¢ zabezpieczony przed kradziezg (nie magazynowany
na terenie budowy lub odpowiednio oznaczony i zgtoszony do ochrony budowy) a w sytuacji gdy pomimo zastosowanych
zabezpieczen, sprzet pozostawiony przez Wykonawce na budowie, zostanie skradziony nalezy niezwiocznie (nie dtuzej
niz po 12 godz.) zgtosi¢ ten fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie policji) oraz
spisa¢ odpowiedni protokét w ich obecnosci, stuzgcy do ubiegania sie o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Prace zbrojarskie powinny byé wykonywane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi standardowe
wyposazenie zbrojarni.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng na

pogorszenie jakosci wykonywanych robét. Transport materiatéw moze sie odbywa¢ po uprzednim uzgodnieniu
z Koordynatorem / kierownikiem budowy — terminu, trasy (na terenie budowy) i sposobu transportu w celu wyeliminowa-
nia utrudnier komunikacyjnych na placu budowy i skoordynowania transportu z pracami towarzyszgcymi.

Miejsce na skiadowanie materiatow nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z koordynatorem/ kierownikiem budowy —
W miejscu zapewniajacym nie pogorszenie jakosci ztozonych materiatow i jednoczesnie - nie utrudniajacym pracy pozo-
statym firmom wykonawczym. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce. Podczas transportu nalezy
zabezpieczy¢ materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.

Transport wszystkich materiatéw, zarowno na teren budowy jak i transport wewnetrzny (poziomy i pionowy) odbywa
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si¢ staraniem i na koszt Wykonawcy. Wszystkie materialy nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg a w sytuacji gdy,
pomimo zastosowanych zabezpieczen, materialy skladowane przez Wykonawce na budowie zostang skradzione nalezy
niezwlocznie (nie diuzej niz po 12 godz.) zglosi¢ ten fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi budowy
(ewentualnie policji) oraz spisa¢ odpowiedni protokét w ich obecnosci, stuzacy do ubiegania sie o odszkodowanie
z firmy ubezpieczeniowe;.

Sktadowanie zgodnie z punktem 2.1.4.

5 WYKONANIE ROBOT.

Podczas prowadzenia wszystkich prac nalezy przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP. Miejsca prowadzenia
prac oraz drogi technologiczne (np. na potrzeby transportu materiatow) nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczyc.
Dotyczy to gtéwnie wykonania tymczasowych barierek, wygrodzen, oznaczenie stref niebezpiecznych prac itp. Wszelkie
zabezpieczenia w rejonie prowadzonych prac sg wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku
nienalezytego wykonania tego obowiazku prace zabezpieczajgce na polecenie kierownictwa budowy wykona inna firma
a kosztami tych prac moze zosta¢ obcigzony wykonawca (-cy) prowadzacy prace w danym rejonie.

Przed przystgpieniem do realizacji prac nalezy potwierdzi¢ z odpowiednim wykonawcg i koordynatorem/ kierownic-
twem budowy, ze wszelkie prace poprzedzajace dany zakres zostaty zakonczone i odebrane przez Inspektora Nadzoru
badz kierownika budowy. Na ten fakt powinien zosta¢ spisany protokét przekazania wykonawcy frontu robét. W przypad-
ku braku takiego protokotu lub innego formalnego przekazania frontu robét wykonawca realizuje swoje prace na wlasne
ryzyko.

Wszystkie zrealizowane prace muszg zostaé zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru robot przez In-
spektora Nadzoru — staraniem i na koszt Wykonawcy. Kazde zniszczenie tych prac przed terminem odbioru przez IN zo-
stanie naprawione / usuniete staraniem i na koszt Wykonawcy.

5.1 Czyszczenie zbrojenia.

e Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i blota,
e Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czyscic preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz,
e Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg
e  Stal pokrytg tuszczacy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie.
e  Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody.
e Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
e Mozliwe sgréwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera Projektu.
Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji.

5.2 Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgiecia i rozmieszczenie
zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowiert normy PN-B-03264.

taczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca zapewni
przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem Zagospodarowania Placu
Budowy, wyposazonym w urzadzenia do giecia i prostowania pretow stalowych o érednicy do 25 mm lub dostarczy
gotowe prety przygotowane w zaktadzie prefabrykacji.

5.3 Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.
Wykonawca nie bedzie podwieszaé i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
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wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Podczas montazu zbrojenia oraz betonowania nalezy bezwzglednie zapewni¢ odpowiednig grubos¢ otuliny betonowej
zgodng z wytycznymi zawartymi w projekcie konstrukcyjnym. W celu zapewnienia odpowiedniej grubosci otuliny
betonowej zaleca sie stosowanie specjalnych podkiadek dystansowych np. z tworzyw sztucznych lub betonowych.
Zbrojenie nalezy wykona¢ $cisle wg rysunkow wykonawczych. Dla zbrojenia rozdzielczego oraz zbrojenia
konstrukcyjnego (nie wyspecyfikowanego szczegotowo na rysunkach) stosowac zasady taczenia podane ponizej
Zbrojenie powinno sktadac sie w miare mozliwosci z pretdw nie przerwanych na diugosci jedego przesta lub dtugosci
elementu konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze by¢ spetniony, to ilo$¢ taczen nalezy zminimalizowaé, a do
taczenia uzywa¢ mechanicznych zaciskéw badz tgczy¢ poprzez spawanie czy zgrzewanie. Dopuszcza sie tez taczenie
pretow na zaktad o diugosci zgodnej z odpowiednig norma.

taczenia pretéw nalezy wykonywac w miejscach, w ktorych nosnosc pretow nie jest catkowicie wykorzystana.

6 KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi. Nastepujace kryteria doktadnosci montazu zbrojenia
bedg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji__Dopuszczalna réznica
Cigcia pretow dlaL<60m 20 mm
(L- dtugose¢ preta wg projektu) - dla L>60m 30 mm
Odgigcia (odchylenia w stosunku do potozenia dla L<0 5m 10 mm
okreslonego w projekcie) dla0,5m<1l<15m 15 mm
. _ dla L>1.5m 20 mm.
Usytuowanie pretow otulenie (zmiana wymiaru w <5 mm
stosunku do wymagan projektu)
Odchylenie plusowe (h- jest catkowitg gruboscia dla h<0.5m 10 mm
elementu) dla 0.5 m<h<1.5m 15 mm
dla_L>1.5m 20 mm
odstepy pomigdzy sasiednimi rownolegtymi pretami a <0.05m 5 mm
(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy a<0.20m 10 mm
powierzchniami przylegtych pretow) a<040m 20 mm
a>0.40m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci b <0.25m 10 mm
w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg b<0.50m 15 mm
grubos¢ lub szeroko$c elementu) b<15m 20 mm
b >1-5m 30 mm

7 OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogolne"

Jednostka obmiarowa:

Do obliczania ilosci stali (w tonach) przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (!) zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczng dtugosé
pretow poszczegolnych érednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy (kg/mb). Nie dolicza sie stali
uzytej na przektadki montazowe ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
$rednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji lub stali uzytej na dodatkowe zaktady w przypadku
innego niz w dokumwntacji podziatu pretéw.
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8 ODBIOR ROBOT

Odbioér robot zbrojarskich podlega zasadom Odbioru Robét Zanikajgcych wediug zasad podanych w
specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed zniszczeniem do czasu
protokolarnego ich odbioru. Ewentualne roszczenia dotyczgce zniszczen wykonanych przez innych wykonawcéw przed
odbiorem prac, ktére nie zostang jednoznacznie udokumentowane, mogg zostaC odrzucone, a obowigzek realizacji
niezbednych napraw bedzie nalezat w takim wypadku do wykonawcy realizujgcego dany zakres prac.

Wszelkie prace powinny by¢ odebrane przez komisje odbiorowg (w tym przez Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru) przed ich zakryciem po uprzednim zgloszeniu tych prac do odbioru (odpowiednim wpisem do dziennika
budowy) z min. 2-dniowym wyprzedzeniem, po uprzednim przedtozeniu do wgladu Inspektorowi Nadzoru odpowiednigj
dokumentacji technicznej odbieranego elementu / odcinka prac. W przypadku nie zgtoszenia prac do odbioru przed ich
zakryciem, prace polegajace na ich odkryciu w celu dokonania odbioru bedg realizowane staraniem i na koszt
wykonawcy realizujgcego dane prace.

8.1 Odbior dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Zaswiadczenie to powinno zawierac:

e Znak wytworcy,

e Srednice nominalng,

e  Gatunek stali,

e Numer wyrobu lub partii,

e Znak obrébki ciepine;.

e Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazde wigzki

pretow,

8.2 Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbior zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji,
Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje:

e Zgodnos$¢ ksztattu pretow,

e Zgodno$c liczby pretow i ich $rednic w poszczegdinych przekrojach,

e Rozstaw strzemion,

e Prawidtowe wykonanie hakéw, zigcz i diugosci zakotwien,

e Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9 PODSTAWA PLATNOSCI.

Szczegotowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji Przetargowe;j Istotnych
Warunkéw Zamédwienia.

Cena sktadowa wykonania robét zbrojarskich obejmuje (jesli nie uzgodniono inaczej):

- wykonanie rysunkéw warsztatowych zbrojenia

- zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, giecie, przycinanie, fgczenie spawane "na
styk" lub "na zaktad" przy uzyciu drutu wigzatkowego oraz montaz zbrojenia w deskowaniu zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacja,
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- 0czyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia, stanowigcych wlasnosé Wykonawcy i usunigcie ich poza

plac budowy.
- zakup i montaz: siatek do przerw roboczych Recostal, trzpieni na przebicie HDB (halfen), systemowych

tgacznikow do ucigglenia zbrojenia, zbrojenia odginanego do potaczen betonowych typu HBT (comax), tasm

dylatacyjnych itp

- koszty ewentualnych rusztowan i pomostow niezbednych do wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich
rozbiorka.

- zabezpieczenia BHP w rejonie prowadzonych prac

- Sprzagtanie miejsca pracy

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty zbrojarskie powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjami, aktualnymi normami oraz obowigzujgcymi

przepisami .
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