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1. WSTEP

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-A-01 odnosi si¢ do poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:

BUDOWA, ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY NISKOEMISYJNEGO TRANSPORTU
PUBLICZNEGO W OPOLU - ETAP Il CZESC 1 PRZEBUDOWA DROG PUBLICZNYCH | BUDOWA
CENTRUM PRZESIADKOWEGO PRZY STACJI OPOLE GLOWNE - BUDOWA CENTRUM
PRZESIADKOWEGO W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH DROGI GMINNEJ NR 103805 O — UL. ARMII
KRAJOWEJ

1.1.1. Podzial wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét nr 01 obejmujaca branze budowlang

- to opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
obejmujace w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materialdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych roboét oraz okreslenia zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru Specyfikacja stanowi material
pomocniczy do sporzadzenia wyceny robot objetych projektem.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt budowlanych przewidzianych w projekcie pod nazwa jw.

Projekt wykonano w TERRABUD PL Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig spétka komandytowa
ul. Gliwicka 228, 40-861 Katowice

Obejmuja réwniez prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt
wykonywanych na miejscu .

1.2.1. Zakres robét obje¢tych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nastepujgcych robét :

- Rozbidrki catkowite budynkow i budowli

- Odwoz gruzu

- Demontaz balustrad stalowych

- rozbiorki nawierzchni

1.3. Okreslenia podstawowe.



Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Specyfikacji Technicznej
sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami PN .
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.3.1. Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi ,
budowlg stanowiacg catos$é techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury .

1.3.2. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem ,wydzielony z przestrzeni

za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach .

1.3.3. Budowla- obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury ;
drogi, estakady, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, sieci uzbrojenia terenu,

fundamenty pod maszyny i urzadzenia .

1.3.4. Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz ze wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.3.5. Dziennik Budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.3.6. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Inwestycji.

1.3.7. Ksigga Obmiaru- akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wytworce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.3.8. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.9. Odpowiednia ( bliska ) zgodnosé - zgodno$¢ wykonywanych Robot z dopuszezonymi tolerancjami,
ajedli przedziatl tolerancji nie zostat okre$lony- z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

1.3.10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.3.11. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.12. Rekultywacja- Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3.13. Rysunki- cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacj¢, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.3.14. Przedmiary- wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.3.15. Zadanie budowlane- czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno- uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwiazanych

z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong sieci lub jej elementu.

1.3.16. Teren budowy —przestrzen ,w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy .

1.3.17. Ustalenia techniczne-nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych ST .

1.3.18. ST — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt



1.3.19. PZJ — Program zapewnienia jakosci

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robot , oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét .
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowa , projektem wykonawczym,

wymogami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy .
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od wymienionych dokumentéw wymaga

akceptacji Inwestora .

1.5. Szczegétowe wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzgdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy
i Ksiege Obmiaru Robot oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej

i komplet Specyfikacji Technicznej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego Robét . Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i

utrwali na wiasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ opis ,czgs¢ rysunkowa , zestawienia
i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy .

(1) Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sig koniecznym uzupetnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

(2 ) Dokumentacja Projektowa jest dostepna dla oferenta w okresie opracowania ofert
w siedzibie Inwestora .

1.5.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowia cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnose
ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub opuszczen w Dokumentach Inwestycji, a o ich
odkryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji.



W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy
w okresie trwania realizacji Inwestycji, az do zakonczenia i odbioru kofcowego Robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robdt projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem

w sposob uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w
Cen¢ Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
L. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
II.  zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
[II.  mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie magazynu przyobiektowego, w pomieszczeniach prowadzenia rob6t , oraz w
uzywanych maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakornczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji

i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy , powiadomi¢ Kierownika Budowy i wladze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bgdzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie Umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego .



Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowane obiekty lub ich elementy byly w zadawalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Roboét , to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia .

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane

z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw

i wytycznych podczas prowadzenia Robot .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod, i w sposéb
ciggty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrodla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub zrodta
wytwarzania materialdw przeznaczonych do Roboét , oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

.Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu
Robot .

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone

Polskimi Normami , aprobatami technicznymi .

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to Zroédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
korzystania z tego Zrddta .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcey na
uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgdg one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu . Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.6. Wymagania dotyczgce materialow .

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiadac warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. Ponadto powinny by¢ zgodne z
Polskimi Normami lub powinny posiadaé aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak
zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn.
9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub Swiadectwa
potwierdzajace odpowiednig jakos¢ materiatow .

2.7.1. Materialy towarzyszace robotom rozbiérkowym-dla budowy rusztowan przy rozbiorce
budynku szkieletowego

Bale iglaste obrzynane
Deski iglaste obrzynane kI.II grub.28-45 mm
Gwozdzie budowlane

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci PZJ , lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru ; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaj acych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot .

Do realizacji rob6t Wykonawca zobowiazany jest do korzystania z ogdlnodostepnego sprzgtu
mechanicznego , sprawnego technicznie . Rodzaje sprzetu do robdt betonowych i zbrojarskich pozostawia

sie do uznania Wykonawcy .

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w
Umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos$é¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST,
PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot - dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot
zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robét zostana, jeli wymagac bedzie tego Inspektor, poprawione przez Wykonawce na
wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po

ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonaweca .

5.2. Roboty przygotowawcze

Teren prowadzenia robGt musi zosta¢ nalezycie oznakowany .

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

Sposdb wykonania reczny przy uzyciu sprzgtu podrecznego lub z uzyciem wiertarek udarowych i mtotow
. Miejsce skladowania gruzu wskaze Zamawiajacy .

W kosztach robét rozbiorkowych nalezy uja¢ wyniesienie gruzu przed budynek.
W kosztach odwozu zatadowanie gruzu , odwéz na odl.10 km i optate za sktadowisko.

5.3.Rozbiorki

Przedmiotem opracowania sa rozbiorki nastgpujacych budowli i obiektow :
-Budynki murowane ,kioski o konstrukcji szkieletowej 3-kondygnacyjny ,
-Konstrukcje zelbetowe rozrzucone w terenie

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbisrkowych nalezy wykonac niezbedne zabezpieczenie
terenu poprzez ogrodzenie i oznakowanie terenu. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywac z
zachowaniem maksimum ostroznosci przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.



Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek :

-nalezy usungé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wigc zwisajace czgsci
murdéw, stropy pozbawione czgsci podpdr i tym podobne;

-gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ przez wyniesienie z budynku ; w zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzuca¢ przez otwory na zewnatrz ;

-rozbiérka muréw nie moze byé dokonywana przez zawalenie , nalezy jg wykonywac

recznie bez uzycia materiatdw wybuchowych i cigzkich narzedzi pneumatycznych;

- w okolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiérke nalezy wykonaé recznie lub przy
uzyciu narzedzi pneumatycznych;

-rozbidrke elementéw zelbetowych nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami, odbijajgc

uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomocg aparatow

acetylenowych;

-do rozbijania betonu zaleca si¢ stosowa¢ narzgdzia pneumatyczne;

-elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami acetylenowymi;

-robotnicy wykonujacy prace rozbiorkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢

zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa musza by¢ przymocowane do czesci trwalych
budowli nie rozbieranych w tym momencie.

Gruz z rozbiérki nalezy wywiez¢ na sktadowisko .

5.3.1.Transport materialéw rozbiérkowych

Do wywozenia gruzu stosuje sie Srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach
budowlanych. Transport gruzu i materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany,

aby nie byl hamowany dow6z materialow przeznaczonych na budowe.

Wybér rodzaju transportu materiatow porozbiorkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas
gruzu, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci Srodkow transportowych, uksztattowania terenu,
sposobéw rozbidrek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robot rozbiorkowych, pory roku oraz
wystepujacych warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robot. Srodki transportowe pod
zaladunek gruzu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania
materiatdw porozbiorkowych.

Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatéw z rozbiorki w odpowiednim miejscu.

Ze wzgledu na sposéb przemieszezania sktadowanego materiatu porozbiorkowego moze

by¢ stosowany :

-transport reczny;

-transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania

gruzu na niewielkie odleglosci moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe, taczki , wozki transportowe i
tym podobne urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako$ci Robot.
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos¢ Robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni

odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawey
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy.



Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robot
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa , ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okres$lajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych Wykonawcey w
celu ich inspekeji .

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawezy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materialow i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca .

6.2. Roboty rozbiérkowe .

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia resztek budynkow i

budowli, gruzu, kamieni itp.
Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty po usunigtych obiektach budowlanych powinno spetnia¢
odpowiednie wymagania okreslone w ST Roboty w zakresie ksztattowania terenu —budowa nawierzchni

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstepstwa od
postanowien SST zostana rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiarow .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym nie
zwalnia Wykonawey od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukeji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigeznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre§lania iloSci Rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w specyfikacji technicznej



i Katalogach Nakladow Rzeczowych KNR-ach.

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczane w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekrdj.

llo$ci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych .

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej .

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Wszystkie Urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru .

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw . W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaréw , ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru .

7.6. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg :
1 m3 konstrukeji ceglanej i betonowej rozbierane;
1 m3 odwozu gruzu i sktadowania

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen , Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu ( koncowemu ) ,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu .



8.2. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu .

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Roboét , ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu .

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowania ogdlnego postgpu Robét . Odbioru Robot dokonuje Inspektor
Nadzoru .

Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru .

Jakosé i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cze¢sciowy.
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci Robot . Odbioru czgsciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robdt .

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru .

8.4. Odbior ostateczny ( koncowy ) Robot.

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci .

Calkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy , liczae od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoficzenia Robot i przyjecia dokumentow , o ktérych mowa w pkt 8.5. Odbioru
koficowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw , wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koicowego Robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalef przyjetych
w trakcie odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszceza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lTub Robot uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST,
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego Robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokét odbioru koncowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
— Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami ,
— Specyfikacje Techniczne ,

— uwagji i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot Zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen ,

— receptury i ustalenia technologiczne ,



— Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw ( oryginaly ),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

— opinie technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

— sprawozdanie techniczne,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Roboét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,
— date rozpoczecia i zakoficzenia Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koficowego Robot .

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajacych wyznaczy komisja .

8.6. Odbiér pogwarancyjny .

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym i rekojmi .

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego .

8.7. Propozycja ustalenia sposobu odbioru Robot .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne . Szczegétowe zasady odbiorow robdt okresli umowa .

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot .

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez Wykonawcg i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych ( ofercie ) .

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
— robocizne bezposrednig ,
— warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i
z powrotem , montaz i demontaz na stanowisku pracy ),

— koszty posrednie, w sktad ktérych wehodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ), koszty dotyczace
oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg



placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsigbiorstwa Wykonawcey ,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym ,

— podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi zasadami .
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycjg
kosztorysows .

Szczegdtowe zasady platnosci za wykonanie Robot okresli umowa .

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

10.1. Informacje ogdlne

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powoluje si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czytaé tacznie

zrysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacze;j.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
obowigzujacymi przepisami.

Wykonaweca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych .

Zaktada sie¢ , iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z treScig i wymaganiami tych norm .

10.2 Normy
PN-75/C-4630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

Wytyczne producentow, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegolnych produktéw

10.3 Inne
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