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45200000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.
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45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego.

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Drog w Opolu
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1. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie
dokumentaciji projektowej i wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

o przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien publicznych,
o przygotowania oferty Wykonawcy,
° zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i rob6t budowlanych.

1.1. Opis ogo6iny przedmiotu zaméwienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wykonanie robét budowlano-
montazowych, zwigzanych z budowg ,Budowa $ciezki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Czestochowskiej”
(zakres od ul. Lucjana Rydla do ul. Wschodniej z wytgczeniem przejazdu kolejowego) o dtugosci ok. 850 m w
zakresie:

Etap | — opracowanie dokumentac;ji projektowe;j,
Etap Il — wykonanie rob6t budowlano-montazowych zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowg wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego.

1.2. Opis wymagar zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.
1. Przedmiot zamoéwienia przewidziany jest do realizacji skfada sie z:

° opracowania dokumentacji technicznej — projektu budowlanego i wykonawczego:

a) przebudowy warstw konstrukcyjnych (zakres przebudowy na postawie badan geotechnicznych),

b) opracowania projektu tymczasowej (na czas realizacji robot) oraz docelowej organizacji ruchu,

c) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i opinii m.in. z wtascicielami urzadzen obcych,
instytucjami samorzgdowymi, organami nadzoru budowlanego dotyczgcymi : pozwolenia na budowe
bgdz zgtoszenia robot budowlanych oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne do wykonania inwestycji,
realizacji robot oraz dopuszczenia do uzytkowania obiektu budowlanego.

d) w razie konieczno$ci wykonanie dokumentacji geodezyjnej wraz z pozyskanie map do celéw
projektowych oraz wykonaniem powykonawczej dokumentaciji geodezyjnej,

e) w niezbednych przypadkach — zwigzanych z kolizjg konstrukcji - przebudowe kolidujgcych sieci obcych
(sieci wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne),

f)  wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu.

2. Dokumentacja obejmuije :

e sporzgdzenie projektow budowlanych branzy: drogowej — po 4 egz.,

e opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegoétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru wszystkich realizowanych robét budowlanych — 2 egz.,

e  przygotowanie przedmiaréw robét — po 2 egz.;

e wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej oraz statej organizacji ruchu — 4 egz.,

e wykonanie rozpoznania podioza gruntowego wraz z dokumentacjg geotechniczng oraz pozyskanie map
do celéw projektowych—- 2 egz.

e opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) dla wszystkich branz —

po 2 egz. ( jezeli bedzie taka koniecznos¢),

e pozyskanie we wiasnym zakresie wszelkich wymaganych opinii, decyzji, uzgodnierr dokumentaciji,
koniecznych do zgtoszenia lub pozwolenia na przebudowe,

e wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie go Zamawiajgcemu — 2 egz.

e przekazanie Zamawiajgcemu catosci opracowanej dokumentacji w formie cyfrowej (na nosniku CD
- 2 egz.), rysunki w plikach pdf i dwg, z zastrzezeniem, ze opracowania przedmiaroéw i kosztorysow robot
winny by¢ mozliwe do odczytania w programie NORMA.

3.
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3. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej w zakresie zgodnosci z programem funkcjonalno-

uzytkowym:
o Uzgodnienie projektu budowlanego branzy drogowej
° Zatwierdzenie projektu czasowej i statej organizaciji ruchu,
o Przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych w celu zgtoszenia do wtasciwego

organu nadzoru budowlanego, dotyczgcego prowadzenia robét w oparciu o obowigzujgce przepisy.

4. Nadzor autorski:

° Wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)

° Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji projektowej pojawiajgcych
sie w toku realizacji inwestycji,

° Uzupetnianie szczegdtéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w tym zakresie

w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Wykonywanie czynnosci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde wezwanie

Zamawiajgcego,
o Biezgce monitorowanie realizowanych roboét budowlanych i przybywanie na teren budowy badz do
miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygniecia wszelkich
pojawiajgcych sie w toku realizacji robét watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w
dokumentaciji.

5. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej ww. dokumentacji
projektowe;:
opracowanie harmonogramu realizacji prac,
wykonanie robét budowlanych i oznakowania drogowego na podstawie powyzszych projektow, po
wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete,
przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji robét.
odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia robo6t drogowych,
uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,
prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,
sporzgdzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dostarczenie na nosniku CD oraz w formie
papierowej,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami SST;
przedstawienie wynikow badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
przygotowanie rozliczenia koricowego i sporzgdzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, ktdéry ma
zawierac: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele
elementow rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania terenu budowy, protokoty
robét zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjng
inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robét,
o$wiadczenia uprawnionego kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami,

o przekazanie zrealizowanych robo6t Zarzgdcy drogi.

Zamawiajgcy zastrzega, ze projekt budowlany i wykonawczy nalezy opracowaé w terminie nie
dfuzszym niz 90 dni od daty podpisania umowy podlega zatwierdzeniu przez Miejski Zarzagd Drog
w Opolu przy zatozeniu spefnienia wymagan minimalnych opisanych niniejszym programem
funkcjonalno — uzytkowym.

2. Opis ogo6lny przedmiotu zamoéwienia

2.1. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu.
2.1.1.0pis stanu istniejagcego

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie o} charakterze miejskim
w miejscowosci Opole w Gminie Opole w Wojewddztwie Opolskim, ulica Morcinka. Istniejgcy chodnik
wykonany jest z ptyt betonowych 50x50cm, ograniczony kraweznikiem betonowym.

W obrebie inwestycji jest usytuowana nastepujgca infrastruktura: sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, sie¢
teletechniczna, kanalizacja sanitarna i sie¢ gazowa.
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2.1.2.0pis stanu do zaprojektowania
Opracowanie swym zakresem powinno obejmowac:

- opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej oraz wszystkich niezbednych prac i rob6t budowlanych tj.
roboty przygotowawcze, roboty branzy drogowej, roboty branzy elektrycznej, roboty branzy sanitarnej, roboty
branzy teletechniczne;j.

- wykonanie robét budowlano-montazowych w ramach budowy $ciezki pieszo-rowerowej na ul. Morcinka w
Opolu.

Rodzaje robot wystepujacych w czesci zamowienia:

e roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe (m.in. nawierzchnia chodnikéw, w razie koniecznosci
krawezniki, obrzeza, elementy infrastruktury obcej, oznakowanie poziome i pionowe),

e budowa, przebudowa, zabezpieczenie i regulacja uzbrojenia obcego na podstawie uzgodnien z wiasciwymi

wiascicielami sieci,

doprowadzenie podtoza gruntowego do grupy nosnosci G1 pod chodnikami,

wykonanie robo6t nawierzchniowych,

oznakowanie docelowe poziome i pionowe,

roboty wykorczeniowe w tym réwniez zagospodarowanie otoczenia drogi (m.in. humusowanie,

nasadzenia),

2.1.3.0pis szczegotowy

Program funkcjonalny okresla wymagania, dotyczace realizacji, odbioru

I przekazania w uzytkowanie wszystkich elementow obiektu. Wykonawca podejmujgcy sie realizacji

przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

° Przedstawienia dokumentacji projektowej realizacji robét i ich skroconego zakresu rzeczowego do

zaakceptowania przez Wydziaty Zamawiajgcego,

Zawiadomienie stosownych organéw o zamiarze przystapienia do robét budowlanych,

Zapewnienie nadzoru autorskiego,

Zawiadomienia innych organoéw, jezeli jest to konieczne,

Zrealizowania rob6t budowlano-montazowych

Prowadzenie dziennika budowy jezeli jest wymagany,

Przygotowanie rozliczenia koncowego i ostatecznego robét,

Sporzadzenia inwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej i zgtoszenie zZmian

w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej,

o Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej (réwniez w formie cyfrowej w formacje PDF
i DGN(DWG).

o Przekazanie zrealizowanych obiektéw Zamawiajgcemu.

Realizacja powyzszego zakresu zamoéwienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy, przez
Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

3. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

3.1. Wymagania techniczne i materialowe

Konstrukcja jezdni oraz chodnikow :

a) podioze o grupie nosnosci G1 — w przypadku wystgpienia na odcinku zmiennych warunkéw gruntowych
tj. od G1 do G4 nalezy wykona¢ wzmocnienie podioza na diugosci odcinka przyjmujac konstrukcje
dla najbardziej niekorzystnych warunkéw gruntowych. Do warstwy mrozoochronnej / odcinajgcej nalezy
stosowac kruszywa spetniajgce wymagania katalogu typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych —
opracowanego przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad (zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.



Miejski Zarzqd Drég w Opolu
.Budowa $ciezki rowerowej od ul. Morcinka do ul. Czestochowskiej”

b) podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — kruszywo o uziarnieniu ciggtym frakcji
0/31,5 mm Ceos3, spetniajgce wymagania WT- 1 Mieszanki niezwigzane : 2010. Zamawiajacy nie dopuszcza
kruszywa pochodzenia wapiennego (w tym dolomitu). Przed przystgpieniem do rob6t bitumicznych nalezy
wykona¢ skropienie warstwy emulsjg bitumiczng wolno rozpadowg na bazie asfaltu zwyktego. Dopuszcza
sie wykonanie warstw stabilizacji materiatem pochodzgcym z rozbiérki istniejgcej podbudowy kamienne;.

c) krawezniki i obrzeza — nalezy przyjg¢ betonowe krawezniki proste 15*30*100 cm, krawezniki najazdowe
15*100*22 cm oraz obrzeza 8*30*100 cm o minimalnych parametrach : nasigkliwo$é — klasa 2 B,
odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D, odporno$¢ na $cieranie —
klasa 4 |, wytrzymato$¢ na zginanie charakterystyczna — 5,0 MPa, odporno$¢ na poslizg/ poslizgniecie —
zadowalajgca, trwato$¢ — zadowalajgca. Na tukach nalezy zastosowac krawezniki tukowe. Krawezniki
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1340. Do tawy betonowej przy wykonaniu kraweznikow i
obrzezy nalezy stosowac beton klasy minimum C12/15 zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206

d) kostka brukowa — nalezy przyja¢ betonowg prostokatng o nastepujgcych minimalnych parametrach :
nasigkliwos¢ — klasa 2 B, odporno$¢ na zamrazanie/odmrazanie z udziatem soli odladzajgcej — klasa 3 D,
odporno$¢ na Scieranie — klasa 4 |, odporno$¢ na poslizg/ poslizgniecie — zadowalajgca, trwatosé —
zadowalajgca, wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu 3,6 MPa.

Grubos¢ kostki — 8cm . Ksztatt kostki — prostokatny. Kolor : szara — chodniki, grafit — zjazdy (do uzgodnienia
z Zamawiajgcym).
Kostka powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN:1338.

e) nawierzchnia bitumiczna - wymagana 1 — warstwowa :
- warstwa $cieralna projekt sktadu zgodnie z WT 2 — Mieszanki mineralno asfaltowe. Wymagania
techniczne : 2014 z zastrzezeniem, ze do warstwy $cieralnej nalezy zastosowa¢ mieszanke AC 11 S
Zabezpieczenie spoin technologicznych podtuznych i poprzecznych oraz wokét urzadzen obcych nalezy
wykonac tasmg bitumiczng. Przed przystgpieniem do robét bitumicznych nalezy wykonaé¢ skropienie
emulsjg bitumiczng wolnorozpadowg na bazie asfaltu zwyktego.
- wykonanie i odbiér warstw bitumicznych — zgodnie z wymaganiami WT 2 — wykonanie warstw nawierzchni
asfaltowych — wymagania techniczne : 2016, Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni zgodne z Typ 10-14 dla
kategorii ruchu KR1

f) elementy Brd : oznakowanie poziome — grubowarstwowe, oznakowanie pionowe — folia
odblaskowa typ 2 (pryzmatyczna), tarcze ocynkowane malowane z tytu farbg koloru szarego.

g) konstrukcja chodnikéw : minimalne parametry : podioze gruntowe kategorii G1, warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego (zgodnie z wymaganiami materiatowymi dla ppkt. b), podsypka z miatu kamiennego lub
cementowa, nawierzchnia z kostki betonowej (o wymaganiach zgodnych z ppkt. d) o grubosci
dostosowanej do istniejgcej nawierzchni.

h) konstrukcja zjazdéw : minimalne parametry : podtoze gruntowe kategorii G1, warstwa podbudowy z
kruszywa tamanego (zgodnie z wymaganiami materiatowymi dla ppkt. b), podsypka z miatu kamiennego lub
cementowa, nawierzchnia z kostki betonowej (o0 wymaganiach zgodnych z ppkt. d) o grubosci
dostosowanej do istniejgcej nawierzchni.

i) urzgdzenia obce — sieci energetyczne, teletechniczne, kanalizacyjne i gazowe — zgodnie
z uzgodnieniami z wiascicielami sieci i normami branzowymi,

j) tereny zielone — nalezy zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z Dziatem Zieleni Miejskiego Zarzgdu Drég w Opolu.
Mieszanki traw wymaga sie ze zwigkszong tolerancjg na przesuszenie i wydeptywanie
oraz odporng na zanieczyszczenie powietrza i trudne warunki siedliska
W skiadzie mieszanki powinny dominowac kostrzewy. Wymaga sig zastosowania do mieszanki co najmniej
trzech z gatunkéw : kostrzewa czerwona, rajgras angielski, wiechlina tgkowa, mietlica pospolita kostrzewa
owcza.

k) elementy odwodnienia — wpusty deszczowe betonowe, minimalna klasa betonu C35/45, zgodne z PN
1917,2004 klasa zeliwa kraty zwieficzajgcej D 400. W przypadku stwierdzenia w trakcie opracowywania
dokumentacji uszkodzen kanalizacji deszczowej w tym przykanalikéw, studni, pokryw badz innej
infrastruktury zwigzanej z odwodnieniem, nalezy powiadomi¢ o tym fakcie Miejski Zarzad Drog w Opolu
w celu uzgodnienia dalszego postepowania.
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3.2.  Architektura
nie dotyczy.

3.3 Instalacje

Wykonawca wykona zabezpieczenie, regulacje przetozenie wszelkich istniejgcych urzadzen obcych w strefie
robot w uzgodnieniu i pod nadzorem wiasciwych Zarzadcow i na wiasny koszt.

3.4. Wykoriczenie i zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy przywracajac go do stanu pierwotnego.

4, Czes¢ informacyjna

41. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepiséw

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

4.2. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane

W przypadku wyjécia poza istniejacy pas wiasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz
wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajgce wejécie w teren dla wykonania roboét. Prace te
Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4.3. Inne ustalenia

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze
wchodzgce w sktad przedmiotowej przebudowy, w tym branze drogows, projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenie robét, jak réwniez opracowania zabezpieczen wynikajgcych z uzgodnien z wiascicielami obiektow
i sieci ktorych Zamawiajgcy nie jest wiascicielem.

4.4, Projekty budowlano — wykonawcze

Nalezy wykona¢ oddzielnie dla kazdej branzy i powinny zawierac:

o Opis  techniczny okreslajacy konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru
i stopnia skomplikowania przebudowy (remontu), wyniki badan geotechnicznych podtoza, wyniki
obliczen konstrukcyjnych,

Czesc¢ rysunkowg zawierajgca rozwigzania sytuacyjne, profile, charakterystyczne przekroje, szczegoty
rozwigzan, uktad sieci i przewodéw uzbrojenia terenu — urzgdzenia obce,

° Analize i rozwigzanie probleméw odwodnienia,
Projekt zagospodarowania terenu

o Przedmiar robot zawierajgcy zestawienie ilosciowe robét w porzadku technologicznym, kosztorys
inwestorski,

° Specyfikacje  techniczne  wykonania i  odbioru  rob6t  budowlanych powigzane
z przedmiarem,

° Specyfikacje techniczne, zawierajgce szczegétowe wymagania w zakresie sprzetu, stosowanych

materiatéw, transportu, wykonania robét, kontroli jakosci robét, obmiaréw, odbioréw robot i ptatnosci
za roboty; specyfikacje techniczne podlegajg akceptaciji Zamawiajgcego.

4.5. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét oraz docelowa organizacja ruchu

Nalezy przygotowac Projekt organizacji ruchu na czas prowadzania robét oraz docelowg organizacje ruchu. .
Projekt tymczasowej oraz docelowej organizacji ruchu musi by¢ zatwierdzony przez Wydziat Infrastruktury
Technicznej i Gospodarki Komunalnej UM Opole.

4.6. Materiaty do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych lub uzyskania pozwolenia na

budowe i innych zezwolen
Wykonawca przygotuje odpowiednie materiaty i uzyska przyjecie przez wiasciwy organ zgtoszenia zamiaru
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wykonania robo6t budowlanych lub uzyska pozwolenie na budowe robét objetych Zamoéwieniem. Materiaty
formalne niezbedne do wystgpienia ze zgtoszeniem robét budowlanych lub wnioskiem o uzyskanie pozwolenia
na budowe winny odpowiada¢ wymaganiom ustawy prawo budowlane.

Wykonawca ponadto opracuje dokumentacje dendrologiczng, ktéry postuzy mu do uzyskania zezwolenia na
usuniecie drzew kolidujgcych z przebudowa (o ile jest taka potrzeba). W przypadku dokonania wycinki drzewo
przechodzi na wiasno$¢ Wykonawcy a Zamawiajgcy na podstawie szacunku brakarskiego obcigzy
Wykonawce fakturg w wysokosci warto$ci drzewa wycenionego operatem brakarskim.

Nie wyklucza sie potrzeby realizacji innych dodatkowych opracowan.

Akceptacja projektu przez Zamawiajaceqgo nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodno$é projektu ze stanem istniejacym. Przed realizacja rob6t w terenie
na_podstawie projektéw Wykonawca powinien uzyskaé stosowne pozwolenia, zezwolenia,
zatwierdzenia.

4.7. Ustalenia wyjsciowe

Wszystkie wymagane materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje, mapy geodezyjne itp. Wykonawca pozyskuje
wiasnym staraniem. W razie potrzeby wystapi do Zamawiajgcego o udzielenie stosownych upowaznien.
Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu
ktéremu ma stuzy¢.

Wymagane jest takze opracowanie staraniem Wykonawcy wymaganych dokumentacji dla organizacji placu
budowy oraz projektéw organizacji ruchu dla prowadzenia robo6t na poszczegélnych etapach.

Kompletne opracowania projektowe przed rozpoczeciem prac budowlanych muszg by¢ opiniowane przez
wiasciwe Wydzialy Zamawiajgcego.

4.8. Inne ustalenia

o Specyfikacje techniczne, konstrukcja nawierzchni i technologia robdt muszg by¢ zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

° Grunt pochodzacy z prac budowlanych, odpady i nadmiar materiatéw przechodzg na wiasnos¢

Wykonawcy i nalezy je usung¢ z terenu budowy oraz postgpi¢ z nimi zgodnie z ustawg o odpadach.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
° Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami).

o

° Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.1999r. Nr 43 poz. 430z p6zn. zmianami).

° Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579
ze zmianami).

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255,
22017 r. poz. 191, 1089. ze pdzn. zmianami).

o Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych ; Warszawa 2013 r.

o Whytyczne techniczne : WT 1 : Kruszywa — wymagania techniczne, Warszawa 2014, WT-2 : mieszanki

mineralno - asfaltowe — wymagania techniczne — cze$¢ | — Warszawa 2014; WT-2 : wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych, wymagania techniczne — cze$¢ Il - Warszawa 2016, WT 4 —
mieszanki niezwigzane do drog krajowych, Warszawa 2010 .

o Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym
(Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

° Katalog typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych — opracowany przez Katedre Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad
(zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.)
6. Wymagania szczeqdétowe
6.1. Ustalenie wyceny robot

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie

8 -
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z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529 ze zmianami)
ze zmianami, jak réwniez z wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z przepisami
techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami najnowszych rozwigzan
technicznych.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowaé sie:

° wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

o wynikami opracowan wiasnych,

o dokumentacjg projektowa dostarczong przez Zamawiajacego,

° zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego.

Oszacowane przez Zamawiajgcego rodzaje robét wymieniono w tresci PFU oraz w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca musi sie liczy¢

z sytuacjg, ze rodzaje robét i ilosci wg Programu funkcjonalno - uzytkowego mogg ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowej. Minimalny obszar obejmujacy realizacje zadania wynika z zatgczonej
mapy, przy czym szczegdtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu i ilosci robét stanowig ryzyko
Wykonawey i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. Zatgczona mapa ma charakter wytgcznie
pogladowy w celu okreslenia orientacyjnego zakresu przestrzennego robét.

6.2. Platnosci

Podstawg pfatnosci dla rob6t budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w ofercie. Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania,
sktadajgce sie na wykonanie zaméwienia.

Ptatnos¢ odbywac sie¢ bedzie na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotoéw zdawczo — odbiorczych: czesciowego, koricowego lub ostatecznego.

Zamawiajgcy dopuszcza czeéciowe fakturowanie zadania na podstawie protokoléw odbioru robét oraz
jednorazowe fakturowanie opracowan projektowych po ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6.3. Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robét budowlanych.
6.3.1. Wymagane terminy

Wykonawca sporzgdzi szczegétowy harmonogram wykonania dokumentacji oraz robét budowlanych. Termin
na realizacje niniejszego zadania : 30.11.2020r. od daty podpisania Umowy, obejmuje wykonanie cato$ci
robét projektowych i budowlanych opisanych w przedmiocie zaméwienia.

6.3.2. Raportowanie

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania miesiecznych raportow z rzeczywistego postepu prac
zaréwno w fazie projektowej jak i na etapie wykonawstwa robot. Raporty bedg przekazywane do kazdego 10-
tego miesigca kazdego tygodnia do siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie organizowat raz w miesigcu Rady Budowy na ktérych bedzie omawiat postep prac,
zaawansowanie finansowe, problemy wystepujgce na budowie oraz wszystkie inne zagadnienia wystepujace
przy realizacji projektu.

6.4. llo$¢ egzemplarzy opracowari projektowych i powykonawczych
- projekty budowlano — wykonawcze 4 egz.
- pozostate opracowania projektowe 4 egz.

W/w wymienione egzemplarze dotyczg tylko materiatow przekazywanych do inwestora.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg ilos¢ egzemplarzy poszczegodlnych opracowan projektowych, jaka jest
potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnieni i decyzji. Oprocz wersji papierowej Wykonawca
przekaze réwniez opracowania projektowe w wersji cyfrowej w formacie PDF i DGN lub DWG (2 egz.).
Opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych sporzagdzonych na podstawie ogélnych specyfikacji technicznych z
uwzglednieniem wymagan na wszystkie rodzaje projektowanych robét - 2 egz. dokumentacji w formie
papierowej i 1 kpl. dokumentacji na no$niku cyfrowym USB (format PDF)

Do odbioru koncowego Wykonawca robét przekaze Zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji powykonawczej
z naniesionymi zmianami oraz 1 kpl. dokumentacji powykonawczej na nosniku cyfrowym (formaty DGN Ilub
DWG i PDF).






